Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8133650
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 11:44:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8133650
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - REGIONAL TOLIMA, VIGENCIA 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(30/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901219793

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 1:37:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ROLANDO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 1:59:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8133650_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(29/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(29/07/2025 6:32:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17577882	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	23.277.662,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8133650
Proveedor CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS
Creado por Angie Daniela Reyes Taborda
Agregado en 3 minutos de tiempo transcurrido *(31/07/2025 10:39:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40660514&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Código postal 057

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 5 VIA EL ESPINAL - IBAGUE	COLOMBIA > Tolima > Espinal

1 CO1.PCCNTR.8133650

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
119.988.024,00	116.388.310,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	48101711	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO CON 3 BOTELLONES	14,00	UN	1.294.125,00	1.255.300,00	18.117.750,00	17.574.200,00
3	48101517	HORNO DE 3 CÁMARAS 6 BANDEJAS CON TABLERO ANÁLOGO	1,00	UN	20.807.500,00	20.183.280,00	20.807.500,00	20.183.280,00
4	23181801	CAFETERA DE GOTEO COMERCIAL DE 2 HORNILLAS CON LAS 2 JARRAS PARA CAFÉ EN VIDRIO TEMPLADO TERMICO	1,00	UN	2.943.500,00	2.855.200,00	2.943.500,00	2.855.200,00
5	56101538	MESA PLEGABLE INDUSTRIAL DE 183 CM LARGO X 74 CM DE ANCHO Y 74CM ALTURA COLOR BLANCO	1,00	UN	388.238,00	376.590,00	388.238,00	376.590,00
6	23181801	TRILLADORA DE MUESTRAS DE CAFÉ DE LABORATORIO CAPACIDAD 250 G	1,00	UN	6.069.700,00	5.887.610,00	6.069.700,00	5.887.610,00
7	52151641	BATIDORA CON TAZÓN ELEVABLE 6.6 L	1,00	UN	2.588.250,00	2.510.600,00	2.588.250,00	2.510.600,00
8	48101608	LICUADORA PROFESIONAL 3 VELOCIDADES	1,00	UN	685.125,00	664.570,00	685.125,00	664.570,00
9	48101608	LICUADORA DE INMERSIÓN	1,00	UN	835.853,00	810.780,00	835.853,00	810.780,00
11	41111601	MICRÓMETRO DIGITAL PARA CHOCOLATERÍA	1,00	UN	609.000,00	590.730,00	609.000,00	590.730,00
15	41111717	BINOCULARES REF 10X50	1,00	UN	1.483.220,00	1.438.720,00	1.483.220,00	1.438.720,00

16	41111717	BINOCULARES REF 8X25	1,00	UN	963.134,00	934.240,00	963.134,00	934.240,00
18	45121521	EQUIPO DE MONITOREO FAUNÍSTICO	1,00	UN	2.247.667,00	2.180.240,00	2.247.667,00	2.180.240,00
19	21101801	FUMIGADORA DE ESPALDA ELÉCTRICA AGRÍCOLA CON BATERÍA	4,00	UN	565.304,00	548.340,00	2.261.216,00	2.193.360,00
20	21101517	MOTOCULTIVADOR	1,00	UN	8.221.500,00	7.974.860,00	8.221.500,00	7.974.860,00
21	21101610	FRESA O ROTOVO	1,00	UN	6.744.675,00	6.542.330,00	6.744.675,00	6.542.330,00
22	21101609	ENCAMADORA	1,00	UN	3.197.250,00	3.101.330,00	3.197.250,00	3.101.330,00
24	41104301	EQUIPO DE FERMENTACIÓN DE CACAO CON PALA	1,00	UN	7.971.810,00	7.732.660,00	7.971.810,00	7.732.660,00
25	41111502	BALANZA DIGITAL ELECTRONICA PARA 500 KG DE PESO + BARRAS	1,00	UN	3.958.500,00	3.839.750,00	3.958.500,00	3.839.750,00
26	47121805	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1740PSI 6.3LT/MN 1600W	1,00	UN	1.797.920,00	1.743.980,00	1.797.920,00	1.743.980,00
29	41111506	BÁSCULA PORCINA ELECTRÓNICA CAP 500 KG	1,00	UN	7.609.455,00	7.381.170,00	7.609.455,00	7.381.170,00
31	42121607	EQUIPO VETERINARIO DETECTOR DE MASTITIS CUATRO (4) COPAS USO EN BOVINOS, CAPRINOS Y OVINOS	2,00	UN	2.968.875,00	2.879.810,00	5.937.750,00	5.759.620,00
32	42201712	KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINO	2,00	UN	1.141.875,00	1.107.620,00	2.283.750,00	2.215.240,00
33	42201712	VIDEO PROYECTOR - VIDEO BEAM	1,00	UN	6.394.500,00	6.202.670,00	6.394.500,00	6.202.670,00
34	21101914	IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA	1,00	UN	1.091.633,00	1.058.880,00	1.091.633,00	1.058.880,00
35	21101914	AHOYADORA MANUAL DE MOTOR	1,00	UN	3.591.578,00	3.483.830,00	3.591.578,00	3.483.830,00
36	48101517	HORNO MICROONDAS 30 LITROS	1,00	UN	685.125,00	664.570,00	685.125,00	664.570,00
39	30161906	MOLDE DE PAN PULLMAN CON TAPA	11,00	UN	45.675,00	44.300,00	502.425,00	487.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4.4. Fichas Técnicas Equipos y Herramientas.pdf	4.4. Fichas Técnicas Equipos y Herramientas.pdf	(detalle)
5. CDP 5925 Herramientas Agricolas.pdf	5. CDP 5925 Herramientas Agricolas.pdf	(detalle)
11. EstudiosPreviosV03 HERRAMIENTAS.pdf	11. EstudiosPreviosV03 HERRAMIENTAS.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ROLANDO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93.408.534	Guardar y notificar
Supervisor	YEIMMY MARITZA NEUS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28540432	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OSCAR ROLANDO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93.408.534	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YEIMMY MARITZA NEUSA DIAZ	2 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 1:59:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ROLANDO CASTRO
Ordenador del Gasto	OSCAR ROLANDO CASTRO	2 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 1:59:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ROLANDO CASTRO
Ordenador del pago	OSCAR ROLANDO CASTRO	2 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 1:59:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ROLANDO CASTRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	116.388.310
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		116.388.310

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5925	CDP	Generado	120.000.000 COP	116.388.310 COP	36-02-00-073-912310	Validado	Editar

Saldo de CDP 120.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 116.388.310 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/07/2025 1:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
148425	Presupuestal (CDP)	29/07/2025 12:00 AM	Generado	116.388.310 COP	116.388.310 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 116.388.310 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 116.388.310 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 31/07/2025 10:39 AM