Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8143639
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 horas de tiempo transcurrido *(30/07/2025 3:21:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2025.08.09.05.08.499
Objeto del contrato	EL MUNICIPIO DE LA CEJA HACE ENTREGA REAL Y MATERIAL, A TITULO DE COMODATO, DE LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS N° 017-28686 Y 017-69544, A EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., CON EL FIN DE QUE DICHA ENTIDAD LOS UTILICE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE IMPACTO REGIONAL QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIÓN DE SU OFERTA DE SERVICIOS, A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y
Tipo de Contrato	Comodato
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Años
Fecha de inicio de contrato	59 minutos para terminar *(31/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2030 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LA CEJA

COLOMBIA, La Ceja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP

COLOMBIA, La Ceja
Número de documento 811009329

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2025 9:32:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2025 10:53:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8143639_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	
Plazo de pago de la factura	

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8143639
Proveedor	EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Cra 20 #19-78
Ubicación	CO-ANT-05376 - La Ceja
País	COLOMBIA
Departamento	Antioquia
Municipio	La Ceja
Dirección	Cra 20 #19-78
Código postal	

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 19-78	COLOMBIA > Antioquia > La Ceja

1 CO1.PCCNTR.8143639

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121700	TRAS EL ANÁLISIS TÉCNICO REALIZADO POR EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT Y UNA VEZ VERIFICADA LA SUPERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, CONSIDERAMOS PERTINENTE PROCEDER CON SU REANUDACIÓN, EN ARAS DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE PROCEDE A LA REANUDACIÓN FORMAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2024.04.07.12.097.587 A PARTIR DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2025, EL CUAL TENDRÁ COMO MUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 17 DE AGOSTO DE 2025, YA QUE EL 13 DE MAYO DE 2025 SURGIÓ LA NECESIDAD DE SUSPENDER EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, QUE TENÍA COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 31 DE MAYO, POR LO QUE LOS 18 DÍAS FALTANTES PARA TERMINAR EL CONTRATO DAN COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 17 DE AGOSTO COMO YA SE MENCIONÓ	1,00	UN	0,00	0,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO COMODATO.pdf	CONTRATO COMODATO.pdf	(detalle)
DOC CONTRATISTA.pdf	DOC CONTRATISTA.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN 045.pdf	RESOLUCIÓN 045.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANTIAGO ANDRÉS GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15387033	Guardar y notificar
Supervisor	SANTIAGO ANDRÉS GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15387033	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANTIAGO ANDRÉS GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15387033	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ	6 minutos de tiempo transcurrido *(31/07/2025 10:53:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Supervisor	SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ	6 minutos de tiempo transcurrido *(31/07/2025 10:53:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Ordenador del pago	SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ	6 minutos de tiempo transcurrido *(31/07/2025 10:53:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y	☐ Sí ☑ No *	

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	0

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0	CDP	No se ha iniciado		0 COP	00-00-00-000-00001	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	0 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-