Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7942939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/06/2025 2:52:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DG-091-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE ARENAL - BOLÍVAR.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	424 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO SINERGIA

Número de documento 900332880

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO SINERGIA COLOMBIA S.A.S.	Banco Davivienda	Corriente	108969988089

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GRUPO SINERGIA COLOMBIA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 9:45:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE JULIAN QUINTERO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 2:38:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7942939_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐ Sí ☑ No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Garantía de seriedad de la oferta				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/05/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22 días para terminar *(22/08/2025 11:25:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(2/07/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 2:20:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17441659	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.17441755	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17392634	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	217.921.281,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17398486	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7942939
Proveedor GRUPO SINERGIA COLOMBIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	SISTEMA SST Y RIESGOS LABORALES.rar	SISTEMA SST Y RIESGOS LABORALES.rar	Descargar	Detalle
☐	Subsanacion 1.rar	Subsanacion 1.rar	Descargar	Detalle
☐	Subsanacion 2.rar	Subsanacion 2.rar	Descargar	Detalle
☐	A. CARTA DE PRESENTACION.rar	A. CARTA DE PRESENTACION.rar	Descargar	Detalle
☐	Actualización póliza con adenda 1.pdf	Actualización póliza con adenda 1.pdf	Descargar	Detalle
☐	B. MATRICULA PROFESIONAL.rar	B. MATRICULA PROFESIONAL.rar	Descargar	Detalle
☐	C. CAMARA DE COMERCIO SINERGIA 14 DE MAYO.pdf	C. CAMARA DE COMERCIO SINERGIA 14 DE MAYO.pdf	Descargar	Detalle
☐	Carta de presentación y abono a la propuesta Arenal firmados.pdf	Carta de presentación y abono a la propuesta Arenal firmados.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES.rar	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES.rar	Descargar	Detalle
☐	CLAUSULADO ESTADO EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS_2 (1).pdf	CLAUSULADO ESTADO EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS_2 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	CO1_OTLCNTNR_759020371_CO1_RPL_4874846.pdf	CO1_OTLCNTNR_759020371_CO1_RPL_4874846.pdf	Descargar	Detalle

☐	CO1_REQ_8256492 (1).pdf	CO1_REQ_8256492 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CO1_REQ_8256492.pdf	CO1_REQ_8256492.pdf	Descargar Detalle
☐	COMPOSICION ACCIONARIA.rar	COMPOSICION ACCIONARIA.rar	Descargar Detalle
☐	DOCUMENTOS MARTHA.rar	DOCUMENTOS MARTHA.rar	Descargar Detalle
☐	entrega documentos físicos a DISPAC.pdf	entrega documentos físicos a DISPAC.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTADOS FINANCIEROS.rar	ESTADOS FINANCIEROS.rar	Descargar Detalle
☐	EXPERIENCIA ESPECIFICA.rar	EXPERIENCIA ESPECIFICA.rar	Descargar Detalle
☐	EXPERIENCIA ESPECÍFICA.rar	EXPERIENCIA ESPECÍFICA.rar	Descargar Detalle
☐	f. RUP SINERGIA 12 DE MAYO.pdf	f. RUP SINERGIA 12 DE MAYO.pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 7. F10-10-72 Capacidad financiera (V0) (1).pdf	Formato 7. F10-10-72 Capacidad financiera (V0) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 8. F10-10-82 Acreditación de emprendimiento y empresa de mujeres (V0) (1)_1.pdf	Formato 8. F10-10-82 Acreditación de emprendimiento y empresa de mujeres (V0) (1)_1.pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 8. F10-10-82 Acreditación de emprendimiento y empresa de mujeres (V0) (1)_2.pdf	Formato 8. F10-10-82 Acreditación de emprendimiento y empresa de mujeres (V0) (1)_2.pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 9. F10-10-71 Experiencia del Oferente (V0) (1).pdf	Formato 9. F10-10-71 Experiencia del Oferente (V0) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 10. F10-10-78 Propuesta económica (V0) (2).pdf	Formato 10. F10-10-78 Propuesta económica (V0) (2).pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 11. F10-10-79 Criterios de desempate (V0).pdf	Formato 11. F10-10-79 Criterios de desempate (V0).pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 13. F10-10-77 Cumplimiento de equipo de trabajo exigido (V0).pdf	Formato 13. F10-10-77 Cumplimiento de equipo de trabajo exigido (V0).pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATOS INTV ARENAL UNIDOS[1].pdf	FORMATOS INTV ARENAL UNIDOS[1].pdf	Descargar Detalle
☐	g. RUT GRUPO SINERGIA.pdf	g. RUT GRUPO SINERGIA.pdf	Descargar Detalle
☐	H. CEDULA + CERTIFICADO.rar	H. CEDULA + CERTIFICADO.rar	Descargar Detalle
☐	I. Formato 3. F10-10-74 Pagos de seguridad social y aportes legales (V0)_removed.pdf	I. Formato 3. F10-10-74 Pagos de seguridad social y aportes legales (V0)_removed.pdf	Descargar Detalle
☐	J. Formato 4. F10-10-73 Declaración multas y sanciones (V0).pdf	J. Formato 4. F10-10-73 Declaración multas y sanciones (V0).pdf	Descargar Detalle
☐	k. Formato 5. F10-10-70 Declaración Inhabilidades Incompatibilidades y conflicto intereses (V0).pdf	k. Formato 5. F10-10-70 Declaración Inhabilidades Incompatibilidades y conflicto intereses (V0).pdf	Descargar Detalle
☐	L. Formato 6. F10-10-75 Declaración y verificación de listas restrictivas (V0).pdf	L. Formato 6. F10-10-75 Declaración y verificación de listas restrictivas (V0).pdf	Descargar Detalle
☐	M. POLIZA.pdf	M. POLIZA.pdf	Descargar Detalle
☐	N. Comprobante N.101027161.pdf - copia.pdf	N. Comprobante N.101027161.pdf - copia.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_1.pdf	NO APLICA_1.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_2.pdf	NO APLICA_2.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_3.pdf	NO APLICA_3.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_4.pdf	NO APLICA_4.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_5.pdf	NO APLICA_5.pdf	Descargar Detalle
☐	NO APLICA_6.pdf	NO APLICA_6.pdf	Descargar Detalle
☐	pago participación lic Arenal.pdf	pago participación lic Arenal.pdf	Descargar Detalle
☐	PÓLIZA SERIEDAD OFERTA CON CLAUSULADO ARENAL ANEXO 0.pdf	PÓLIZA SERIEDAD OFERTA CON CLAUSULADO ARENAL ANEXO 0.pdf	Descargar Detalle
☐	R. Formato 15. Declaración juramentada.pdf	R. Formato 15. Declaración juramentada.pdf	Descargar Detalle
☐	Recibido subsanación documentos en físico Arenal.pdf	Recibido subsanación documentos en físico Arenal.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Arenal	COLOMBIA > Bolívar > Arenal

1 CO1.PCONTR.7942939

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							484.269.515,00	484.269.515,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101700	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS	1,00	VG	484.269.515,00	484.269.515,00	484.269.515,00	484.269.515,00

NO INTERCONECTADAS DEL
MUNICIPIO DE ARENAL - BOLÍVAR.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. PRECONTRACTUAL.rar	1. PRECONTRACTUAL.rar	(detalle)
MINUTA DG-091-2025.pdf	MINUTA DG-091-2025.pdf	(detalle)
CONTRATACIÓN.rar	CONTRATACIÓN.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE JULIAN QUINTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72143295	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE JULIAN QUINTERO POLO	18/06/2025 2:38:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE JULIAN QUINTERO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	484.269.515
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		484.269.515

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3100002973	CDP	No se ha iniciado		242.134.758 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3100002975	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		242.134.757 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5100004084	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	484.269.515 COP	484.269.515 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 484.269.515 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 484.269.515 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -