
Tiempo estimado de ejecucion 3 MESES

1

CODIGO 

DANE
PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD UNIDAD FRECUENCIA VALOR H/M FM % DEDICACION VALOR

1.1 Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) 1 Mes 3,00 8.000.000,00$                 2,30 50,00% 27.600.000,00$                              

1.2 Arquitecto Diseñador 1 Mes 3,00 6.400.000,00$                 2,30 100,00% 44.160.000,00$                              

1.3
Profesional de apoyo (Arquitecto, Ingeniero industrial, o 

ingeniero civil )
1 Mes 2,00 5.000.000,00$                 2,30 100,00% 23.000.000,00$                              

1.5 Ingeniero mecanico (sistema de ventilación) 1 Mes 3,00 5.000.000,00$                 2,30 50,00% 17.250.000,00$                              

1.6 Ingeniero Civil (diseño estructural) 1 Mes 3,00 6.400.000,00$                 2,30 70,00% 30.912.000,00$                              

1.7
Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de 

iluminación)
1 Mes 2,00 5.000.000,00$                 2,30 70,00% 16.100.000,00$                              

1.8
Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y 

datos)
1 Mes 2,00 5.000.000,00$                 2,30 50,00% 11.500.000,00$                              

1.9 Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) 1 Mes 3,00 5.000.000,00$                 2,30 70,00% 24.150.000,00$                              

1.10 Ingeniero ambiental (manejo ambiental) 1 Mes 1,00 5.000.000,00$                 2,30 50,00% 5.750.000,00$                                

200.422.000,00$                           

1.13 Topografo de Consultoria 1 MES 1,00 4.000.000,00$                 2,30 100,00% 9.200.000,00$                                

1.14 Cadeneros 2 MES 1,00 2.800.000,00$                 2,10 100,00% 11.760.000,00$                              

20.960.000,00$                             

1.15 Asesor Juridico 1 Mes 3,00 4.000.000,00$                 2,10 50,00% 12.600.000,00$                              

1.16 Trabajador Social 1 Mes 3,00 4.000.000,00$                 2,10 50,00% 12.600.000,00$                              

1.17 Secretaria 1 Mes 3,00 2.100.000,00$                 2,10 100,00% 13.230.000,00$                              

1.18 Mensajero 1 Mes 3,00 1.800.000,00$                 2,10 100,00% 11.340.000,00$                              

49.770.000,00$                             

1.24 Equipo completo de topografia 1 Und 1,00 4.000.000,00$                 NA NA 4.000.000,00$                                

1.25 Estudio de Suelos 1 Und 1,00 15.051.860,00$               NA NA 15.051.860,00$                              

1.26 Alquiler de Vehiculo de transporte 1 Mes 3,00 4.500.000,00$                 NA NA 13.500.000,00$                              

1.27 Alquiler de Oficina 1 Mes 3,00 1.500.000,00$                 NA NA 4.500.000,00$                                

1.28 Alquiler Camara Fotografica y dron 1 Mes 3,00 1.000.000,00$                 NA NA 3.000.000,00$                                

1.29 Alquiler Equipo de computos 5 Und 3,00 500.000,00$                    NA NA 7.500.000,00$                                

47.551.860,00$                             

1.30 Impresión de informes profesionales ingenierias 3 Mes 3,00 300.000,00$                    NA NA 2.700.000,00$                                

1.31
Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y 

demás) Original y copia.
1 UND 2,00 1.624.777,76$                 NA NA 3.249.555,52$                                

5.949.555,52$                                

324.653.415,52$                     

324.653.415,52$                     

61.684.148,95$                       

386.337.564,47$                     

386.337.564,47$               

386.337.564,47$               
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ARQUITECTO

CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRESUPUESTO CONSOLIDADO VIGENCIA 2025

OBJETIVO ESPECIFICO 1:  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  MEJORADA

CONSULTORIA

PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO

EQUIPOS Y VARIOS

IMPRESIONES 

SUBTOTAL SIN IVA

IVA 19%

TOTAL 

VALOR TOTAL CONSULTORIA

VALOR TOTAL PROYECTO


