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1. INFORMACION GENERAL 

 

Fecha: julio de 2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4133.010.32.1.1578-2025 
Organismo: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial- Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente para la contratación de “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES 
DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP- BP-26005767, el proyecto 
“RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI” con 
ficha BP-26005771, el proyecto “CONSERVACIÓN DE HUMEDALES DEL 
CORREGIMIENTO NAVARRO DE SANTIAGO DE CALI” con BP-26005863, el proyecto 
de recurso propio denominado “CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26005491, en cumplimiento del deber 
de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
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documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación. 

El presente documento busca ayudar al Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende 
adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que 
permita alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 
competencia y manejo del riesgo. 

4. DEFINICIONES 

 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE LA COMUNA 13 DE 
SANTIAGO DE CALI” con ficha BP- BP-26005767, el proyecto “RECUPERACIÓN DE 
HUMEDALES DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26005771, el 
proyecto “CONSERVACIÓN DE HUMEDALES DEL CORREGIMIENTO NAVARRO DE 
SANTIAGO DE CALI” con BP-26005863, el proyecto de recurso propio denominado 
“CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE SANTIAGO DE 
CALI” con ficha BP-26005491, lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales 
para quienes leen o trabajan con el documento: 

Tabla 1. Definiciones 

 Termino/ Sigla Definición  
Humedales Ecosistemas naturales caracterizados por la presencia permanente o 

temporal de agua, ya sea dulce, salada o salobre, que inunda el suelo. 
Estos ambientes, como pantanos, marismas, ciénagas y manglares, 
desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico, actuando como 
reguladores del ciclo hídrico, refugio de biodiversidad, zonas de 
mitigación del cambio climático y proveedores de servicios 
ecosistémicos esenciales, como la purificación del agua y la protección 
frente a inundaciones. 

Áreas Forestales son extensiones de tierra cubiertas predominantemente por árboles y 
vegetación asociada, que cumplen funciones ecológicas clave como la 
regulación del clima, la conservación del suelo, la recarga hídrica y el 
almacenamiento de carbono. 

Acuíferos son formaciones geológicas subterráneas que almacenan agua en sus 
poros o fisuras, permitiendo su acumulación y movimiento. Actúan como 
reservas naturales de agua dulce, esenciales para el abastecimiento 
humano, agrícola e industrial, y desempeñan un papel clave en la 
regulación del ciclo hidrológico y el mantenimiento de ecosistemas 
superficiales. 
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 Residuos Sólidos son materiales desechados tras cumplir su ciclo de vida útil, provenientes 
de actividades humanas, domésticas, industriales o comerciales. 
Incluyen desechos orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables, 
cuya adecuada gestión es esencial para minimizar impactos ambientales 
y proteger la salud pública. 

 

Revegetalización es el proceso de restaurar la cobertura vegetal en áreas degradadas o 
alteradas, mediante la siembra o introducción de plantas nativas o 
adaptadas. 

Servicios 
Ecosistémicos 

son los beneficios esenciales que los ecosistemas naturales 
proporcionan a los seres humanos. Estos incluyen servicios de provisión 
(como alimentos y agua), de regulación (clima y calidad del aire), 
culturales (recreación y espiritualidad) y de soporte (ciclo de nutrientes y 
formación del suelo). 

Ecosistemas son comunidades dinámicas de organismos vivos que interactúan entre 
sí y con su entorno físico, formando una unidad funcional. Incluyen 
factores bióticos (seres vivos) y abióticos (clima, suelo, agua), y se 
clasifican en terrestres, acuáticos o mixtos, siendo esenciales para el 
equilibrio ecológico y la vida en el planeta. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública- 
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Comportamiento del país en la Economía Global: 

Tras un período de crecimiento estable pero poco impresionante en 2024, la perspectiva 
para la economía global ha cambiado significativamente. Desde enero de 2025, Estados 
Unidos ha implementado nuevas medidas arancelarias y sus socios comerciales han res- 
pondido con contramedidas, culminando el 2 de abril con la imposición de aranceles prác- 
ticamente universales por parte de EE. UU., llevando las tasas arancelarias efectivas a 
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niveles no vistos en un siglo. Esta escalada arancelaria es un shock negativo importante 
para el crecimiento. 

 

Debido a la complejidad y variabilidad actual, se ha elaborado un "pronóstico de referen- 
cia" en lugar de un escenario base habitual. Este pronóstico, que incorpora la información 
hasta el 4 de abril de 2025, proyecta una caída del crecimiento mundial del 2,8% en 2025 
y del 3% en 2026. Esto representa una revisión a la baja acumulada de 0,8 puntos por- 
centuales en comparación con el 3,3% proyectado para ambos años en el informe WEO 
de enero de 2025, y se sitúa muy por debajo del promedio histórico (2000–19) del 3,7%. 

 

Perspectivas de inflación: Según el fondo monetario internacional se espera que la infla- 
ción general mundial disminuya a un ritmo algo menor al previsto en enero, situándose en 
4,3% en 2025 y 3,6% en 2026, con revisiones al alza para las economías avanzadas y 
ligeras revisiones a la baja para las economías de mercados emergentes y en desarrollo 
en 2025. 

 

Para contrarrestar estos desafíos, es crucial que los países trabajen de manera construc- 
tiva para promover un entorno comercial predecible, facilitar la reestructuración de la 
deuda y abordar retos compartidos. Además, deben emprender acciones en los ámbitos 
de las políticas internas y los desequilibrios estructurales para garantizar la estabilidad 
económica, lograr un equilibrio entre crecimiento e inflación, recomponer los márgenes de 
maniobra y estimular las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. 

 

Crecimiento Económico 

Según el boletín técnico del DANE en el primer trimestre de 2025, el Producto Interno 
Bruto (PIB), en su serie original, registró un crecimiento del 2,7% en comparación con el 
mismo periodo de 2024. Este desempeño fue impulsado principalmente por tres sectores 
económicos clave. El comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, el transporte, el almacenamiento, el alojamiento y los 
servicios de comida crecieron un 3,9%, aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual. Por su parte, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca mostró un 
crecimiento del 7,1%, contribuyendo con 0,7 puntos porcentuales. Finalmente, las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otras actividades de 
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servicios y las actividades de los hogares individuales, también contribuyeron 
significativamente al crecimiento económico en este periodo. 

 

Según el ministerio de hacienda para la vigencia 2025, se estima que el gasto total del 
GNC aumente 0,1pp alcanzando el 23,5% del PIB. Esto es consistente con un incremento 
de 0,4pp en el gasto de intereses, alcanzando el 4,8% del PIB, explicado principalmente 
por: i) un incremento de 0,3pp en intereses de deuda externa hasta 1,2% del PIB, teniendo 
en cuenta las presiones por la depreciación promedio estimada para 2025; ii) el gasto en 
intereses de deuda interna que tendría un incremento estimado de 0,2pp del PIB hasta 
3,2% del PIB, respondiendo al incremento en la deuda interna, así como la previsión de 
mayores emisiones de títulos de deuda en el mercado interno hasta $68,8 bn (3,9% del 
PIB); y iii) en línea con la desaceleración de la inflación prevista para 2025, se prevé que 
las presiones de gasto por la indexación de los TES emitidos en UVR disminuya 0,1pp 
alcanzado el 0,5% del PIB. 

Grafica 1: Flujos de IED en Colombia 

 
Fuente: BanRep - Elaboración propia. 

 

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de reducir gradualmente la 
tasa de interés de política monetaria refleja un enfoque balanceado para enfrentar los 
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desafíos económicos actuales. La disminución de 25 puntos básicos en diciembre y la 
estabilización en 9,5 % en enero indican una postura prudente, orientada a: 

 

Controlar la Inflación: Reducir la inflación anual hacia la meta del 3 %. 
 

Impulsar la Recuperación Económica: Permitir un dinamismo sostenible en la actividad 
económica, especialmente en sectores más afectados por los ajustes anteriores. 

 

El aumento del salario mínimo es un factor crucial que influye en los precios de bienes y 
servicios. Aunque esta medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, 
también puede generar un aumento en los costos para las empresas, especialmente en 
sectores intensivos en mano de obra. A esto se suma el comportamiento de la tasa de 
cambio, que, en un entorno de alta incertidumbre global, puede afectar los costos de im- 
portación y, por ende, la inflación en productos básicos como alimentos y combustibles. 

 

En términos de impacto sectorial, el sector financiero se beneficia de la estabilidad de las 
tasas de interés, ya que facilita la planeación y reduce los riesgos asociados a cambios 
abruptos. Sin embargo, mantener tasas relativamente altas puede limitar el acceso al cré- 
dito, afectando las decisiones de inversión y consumo. En el sector productivo, la política 
monetaria actual intenta mantener un equilibrio entre fomentar el crecimiento económico 
y garantizar que los precios se mantengan estables, aunque sectores de bajo margen, 
como la agricultura y el comercio, podrían enfrentar dificultades debido al aumento de 
costos laborales. 

 

El sector comercial, por su parte, se ve beneficiado por el control de la inflación, que me- 
jora la predictibilidad de los costos y los precios. Sin embargo, su desempeño depende en 
gran medida de la recuperación del consumo interno, que aún muestra señales de debili- 
dad. Además, la confianza generada por las políticas del Banco de la República podría 
atraer mayores flujos de inversión extranjera directa, aunque la incertidumbre global sigue 
siendo un desafío importante para este sector. 

 

A pesar de los avances, Colombia enfrenta retos significativos, como la necesidad de al- 
canzar la meta inflacionaria del 3 %, promover un crecimiento inclusivo que abarque a los 
sectores más rezagados y manejar la volatilidad externa que afecta el tipo de cambio. No 
obstante, estas dificultades también presentan oportunidades para fortalecer la confianza 
económica, diversificar la producción y facilitar el acceso al crédito, elementos clave para 
consolidar la recuperación. 
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PIB – Producto Interno Bruto 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida monetaria del valor total de todos los bienes 
y servicios producidos dentro del territorio de un país durante un período de tiempo 
específico, generalmente un trimestre o un año. Es una de las principales herramientas 
utilizadas para evaluar la salud y el rendimiento económico de un país. 

 

La importancia del PIB radica en varios aspectos clave: 
Indicador de tamaño de la economía: El PIB proporciona una medida cuantitativa del 
tamaño de la economía de un país. Cuanto mayor sea el PIB, mayor será la producción 
de bienes y servicios en la economía, lo que generalmente se asocia con un mayor nivel 
de desarrollo económico. 

 

● Indicador de crecimiento económico: Los cambios en el PIB con el tiempo reflejan 
el crecimiento económico o la contracción de una economía. Un aumento en el PIB 
indica un crecimiento económico, mientras que una disminución indica una rece- 
sión. El crecimiento sostenido del PIB es fundamental para el aumento del empleo, 
la mejora del nivel de vida y el progreso económico en general. 

 

● Base para políticas económicas: Los responsables de la formulación de políticas 
gubernamentales y los economistas utilizan el PIB para evaluar el impacto de las 
políticas económicas y sociales, así como para diseñar estrategias para estimular 
el crecimiento económico, como políticas fiscales y monetarias. 

 

● Comparaciones internacionales: El PIB se utiliza para comparar el tamaño de las 
economías entre diferentes países. Esto ayuda a comprender la posición relativa 
de un país en la economía global y a evaluar su competitividad económica. 

 

● Indicador de bienestar económico: Aunque el PIB es una medida importante, no 
captura completamente el bienestar económico de una sociedad. Sin embargo, 
suele estar correlacionado positivamente con indicadores de bienestar, como el in- 
greso per cápita, el acceso a servicios sociales y la calidad de vida en general. 

En resumen, el Producto Interno Bruto es una medida fundamental para evaluar la activi- 
dad económica de un país, su crecimiento, su tamaño relativo en la economía global y su 
bienestar económico general. Es una herramienta crucial para los responsables de la for- 
mulación de políticas, los inversionistas, los analistas y otros actores interesados en en- 
tender y mejorar la economía de un país. 
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Grafica 2. Tasa de crecimiento anual en volumen 

 
Fuente. DANE 

 

La gráfica muestra la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 
Colombia en volumen, desde el primer trimestre de 2020 hasta una proyección del primer 
trimestre de 2025. Los datos están desglosados por trimestres, lo que permite observar 
las variaciones en el crecimiento económico a lo largo de este período. 

 

En el periodo 2024 se observó una estabilización del crecimiento económico, aunque las 
tasas proyectadas fueron modestas. Este comportamiento indico una transición hacia un 
crecimiento más sostenible y cercano al potencial de la economía colombiana, en línea 
con el objetivo de estabilizar la inflación y mejorar las finanzas públicas. 
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Para el año 2025 el primer trimestre proyecta una recuperación leve pero prometedora, 
con un crecimiento del 2,7 %. Esto sugiere una recuperación económica sostenida, impul- 
sada por un entorno más favorable tanto a nivel interno como externo, además de una 
convergencia hacia un equilibrio macroeconómico. 

 

En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son: 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% 
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

En el primer trimestre de 2025, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca crece 7,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. 

Grafica 3. Tasa de crecimiento de actividades agricultura, caza, silvicultura y pesca 

 
 

 

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 10 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

MAJA01.04.01.P001.F004 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

001 

  
Fuente. DANE 

 

La grafica muestra las tasas de crecimiento anual y trimestral de diversas actividades 
económicas dentro del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca para el 
primer trimestre de 2025. Estas cifras están desglosadas en dos columnas principales: la 
tasa de crecimiento anual (comparación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo 
período de 2024) y la tasa ajustada por efecto estacional y de calendario para el 
crecimiento trimestral (comparación entre el primer trimestre de 2025 y el último trimestre 
de 2024). 
La actividad forestal muestra un crecimiento anual del 11,4 %, impulsado probablemente 
por la demanda de madera en la construcción o exportación. Sin embargo, 
trimestralmente, se presenta una caída significativa del 7,4 %, lo que podría deberse a 
una menor actividad en esta época del año o ajustes en los mercados. 

 

En conjunto, el sector muestra un crecimiento anual del 7,1 %, liderado por los aportes del 
café y la pesca. Sin embargo, en términos trimestrales, se observa una ligera contracción 
del 0,2 %, posiblemente causada por ajustes en subsectores como la silvicultura y los 
cultivos agrícolas. Esto refleja una dinámica general positiva, aunque con ciertas 
variaciones a corto plazo. 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 

En el primer trimestre de 2025, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. 

Grafica 4. Tasa de crecimiento actividades profesionales, científicas y técnicas 
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Fuente. DANE 

 

La tabla presenta las tasas de crecimiento anual y trimestral del sector de actividades 
profesionales, científicas, técnicas y administrativas en el primer trimestre de 2025. Estas 
cifras comparan el desempeño con el mismo período de 2024 y con el cuarto trimestre de 
2024, ajustando los datos para efectos estacionales y de calendario. 

 

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 
 

Este subsector registró un incremento del 0,9 % en comparación con el primer trimestre 
de 2024. Este crecimiento refleja una leve mejora en la prestación de servicios 
especializados como consultorías, investigación científica, desarrollo tecnológico y 
asesorías técnicas. 

 

Resultado General del Sector 
 

El sector en su conjunto creció un 1,0 % en comparación con el primer trimestre de 2024. 
Este crecimiento modesto refleja la importancia de estas actividades como soporte para 
otras industrias, pero también evidencia una expansión limitada debido a posibles factores 
externos como la desaceleración económica general. 
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IPC – Índice de precios al consumidor 
 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida estadística que calcula la 
variación promedio en los precios de un conjunto específico de bienes y servicios que los 
consumidores adquieren y consumen habitualmente durante un período de tiempo 
determinado. Este conjunto de bienes y servicios, conocido como "canasta de productos", 
suele representar los patrones de consumo de la población objetivo del índice, que 
generalmente incluye alimentos, vivienda, transporte, atención médica, educación, entre 
otros elementos básicos. 

 

La importancia del IPC radica en varios aspectos: 
 

• Indicador clave de inflación: El IPC es una de las medidas más utilizadas para evaluar la 
inflación en una economía. La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido en 
los precios de bienes y servicios durante un período de tiempo. Un IPC creciente indica 
que los precios están subiendo, lo que puede tener impactos significativos en el poder 
adquisitivo de los consumidores, el costo de vida, las políticas fiscales y monetarias, entre 
otros aspectos económicos. 

 

• Ajustes en contratos y salarios: Muchos contratos, incluidos los contratos de alquiler, las 
pensiones y los salarios, están indexados al IPC. Esto significa que los pagos se ajustan 
automáticamente para reflejar los cambios en el costo de vida. Por lo tanto, el IPC es 
fundamental para garantizar que estos ajustes sean precisos y reflejen adecuadamente la 
evolución de los precios. 

 

•Política económica: Los responsables de formular políticas, como los bancos centrales y 
los gobiernos, utilizan el IPC como una herramienta importante para diseñar y evaluar 
políticas económicas. Por ejemplo, los bancos centrales pueden utilizar las lecturas del 
IPC para tomar decisiones sobre las tasas de interés y otras políticas monetarias con el 
objetivo de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. 

 

•Comparaciones internacionales: El IPC también se utiliza para comparar los niveles de 
precios entre diferentes países. Esto es útil para evaluar la competitividad económica, el 
costo de vida relativo y otros aspectos importantes en el contexto de la economía global. 

El (IPC) es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios 
al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los 
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hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la 
suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas. 

 

En mayo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 
3,63% y la anual 5,05%. 

Grafica 5. Tasa de crecimiento actividades de construcción 

 
Fuente. DANE 

La tabla muestra las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en tres 
categorías: mensual, acumulada en el año, y anual, comparando los datos de mayo de 
2024 con mayo de 2025. Este análisis permite identificar el comportamiento de la inflación 
en el país durante este período. 

 

Variación Mensual del IPC 

La variación mensual disminuyó a 0,32 %, lo que sugiere una desaceleración en el ritmo 
de aumento de los precios en el corto plazo. Este cambio refleja un mejor control 
inflacionario, posiblemente vinculado a políticas monetarias restrictivas implementadas 
previamente. 

 

Variación Año Corrido del IPC 
 

Para el mismo período de 2025, la variación acumulada fue de 3,63 %, mostrando una 
ligera reducción respecto al año anterior. Esto sugiere que, aunque la inflación sigue 
presente, su ritmo es más controlado. 
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Variación Anual del IPC 
 

La variación anual disminuyó a 5,05 %, evidenciando un avance significativo en la 
convergencia hacia la meta inflacionaria del 3 % establecida por el Banco de la República. 
Este descenso implica una mejora en la estabilidad de precios y un alivio para los 
consumidores. 

 

La comparación entre mayo de 2024 y mayo de 2025 muestra una tendencia clara de 
desaceleración inflacionaria. La disminución en las variaciones mensual, acumulada en el 
año, y anual, indica que las políticas económicas y monetarias han sido efectivas en 
controlar el incremento de los precios. Sin embargo, el IPC anual del 5,05 % en 2025 aún 
supera la meta del 3 %, lo que evidencia la necesidad de seguir monitoreando y ajustando 
las estrategias para lograr una estabilidad completa en los precios. 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 

Se observa una disminución general en la variación mensual del IPC entre mayo de 2024 
y mayo de 2025, lo que evidencia avances significativos en el control de la inflación. Este 
logro se refleja en reducciones notables en categorías de gran peso, como alojamiento y 
transporte. No obstante, los precios de alimentos y bebidas siguen ejerciendo una presión 
inflacionaria considerable. Estos resultados indican que las políticas económicas y 
regulatorias están contribuyendo a la estabilización de los precios, aunque persisten retos 
importantes en sectores clave que impactan directamente en los consumidores. 

Grafica 6. Variación y contribución mensual IPC 
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Fuente. DANE 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,32%), se ubicaron en las divisiones 
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no 
alcohólicas, las cuales aportaron 0,26 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 

En mayo de 2025, el IPC estuvo influenciado principalmente por aumentos en subclases 
relacionadas con la vivienda (arriendos) y productos agrícolas como el tomate, café y 
cebolla. Aunque algunas categorías, como el tomate, muestran variaciones significativas, 
su contribución al IPC total es limitada debido a su menor peso en el índice. Este análisis 
destaca la importancia de los costos habitacionales y alimenticios como determinantes 
clave en la inflación mensual. 

Grafica 7. Variación y contribución mensual subclases IPC 
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Fuente. DANE 

 

Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC según niveles 
de ingreso por criterio absoluto 

La inflación afecta de manera desigual a los hogares según su nivel de ingresos. En 
términos mensuales y anuales, los hogares pobres y vulnerables enfrentan mayores 
impactos inflacionarios, mientras que los de ingresos altos experimentan menores 
variaciones. A pesar de los avances en la reducción de la inflación en 2025, los segmentos 
más vulnerables siguen siendo los más afectados, subrayando la importancia de diseñar 
políticas específicas para proteger a estas poblaciones frente a las fluctuaciones en los 
precios. 

 

 

 
Grafica 8. IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto 
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Fuente. DANE 

 

Variación Anual 

Pobres: La inflación anual disminuyó significativamente, de 6,63 % en 2024 a 5,04 % en 
2025. 

 

• Vulnerables: Este grupo también experimentó una reducción importante, de 6,96 % 
en 2024 a 4,91 % en 2025. 

• Clase Media: La variación anual bajó de 7,13 % en 2024 a 5,03 % en 2025. 

• Ingresos Altos: Este segmento pasó de 7,32 % en 2024 a 5,18 % en 2025. 

 

La caída en la inflación anual refleja el éxito de las políticas económicas para contener los 
precios, beneficiando especialmente a los grupos de mayores ingresos, aunque todos los 
niveles de ingresos han mostrado mejoras en este indicador. 

 

Indicadores de mercado laboral 
 

El mercado laboral en Colombia muestra un panorama mixto. Por un lado, sectores como 
la administración pública, comercio y manufactura lideran el crecimiento del empleo. Por 
otro, sectores como construcción y actividades financieras presentan contracciones, lo 
que podría ser un reflejo de cambios estructurales o desafíos específicos. En términos 
generales, el aumento neto de 711 mil empleos refleja una recuperación significativa en 
la ocupación total. 
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Grafica 9. Variación de la población según rama de actividad 

 
Fuente. DANE 

 

Los sectores con mayor participación en la ocupación total en abril de 2025 fueron el 
comercio y reparación de vehículos (17,5 % del total), la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (13,5 %), y la administración pública, defensa, educación y atención 
de la salud humana (13,1 %). En términos absolutos, el sector que más contribuyó al 
crecimiento del empleo fue la administración pública, con un aumento de 235 mil puestos 
de trabajo, aportando 1,0 puntos porcentuales al crecimiento total. Este comportamiento 
puede estar relacionado con programas gubernamentales que fortalecen la educación y 
los servicios de salud. 

 

 

Principales indicadores del mercado laboral 

Entre 2017 y 2025, el mercado laboral colombiano ha enfrentado importantes desafíos, 
como la pandemia, que redujo significativamente los niveles de ocupación y participación. 
Sin embargo, los datos de abril de 2025 muestran una recuperación evidente, con una 
TGP de 63,7 %, una TO de 58,1 % y una TD de 8,8 %. Aunque las cifras son alentadoras, 
aún persiste el reto de alcanzar niveles similares a los de 2017 y mejorar la calidad del 
empleo generado. 
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Grafica 10. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación 

 
Fuente. DANE 

 

La TGP, que mide la proporción de la población en edad de trabajar que está activa en el 
mercado laboral, se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, con leves 
fluctuaciones. En abril de 2017, la TGP era del 67 %, y para abril de 2025, se ubicó en 
63,7 %. Esta reducción refleja una disminución en la proporción de personas que buscan 
activamente empleo o están trabajando, lo que podría estar asociado con factores como 
desmotivación laboral o cambios demográficos. 

 

La TO, que mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que está empleada, 
también muestra una tendencia de recuperación. En abril de 2017, la tasa era del 60,9 %, 
y en abril de 2025 alcanzó el 58,1 %. Aunque aún no se ha recuperado completamente a 
los niveles pre-pandemia, este aumento reciente refleja una mejora en la generación de 
empleo. 

La TD mide el porcentaje de personas que están buscando empleo activamente pero no 
lo encuentran. En abril de 2025, esta tasa fue del 8,8 %, mostrando una notable reducción 
frente al 10,6 % de abril de 2024 y al 15,5 % de abril de 2021. 
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 

Grafica 11. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación Total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas 

 
Fuente. DANE 

 

La gráfica evidencia de forma clara cómo el mercado laboral en las principales 13 ciudades 
y áreas metropolitanas del país enfrentó su mayor crisis en 2020 por efectos de la 
pandemia, reflejada en un desplome de la ocupación y participación laboral, y un pico de 
desempleo. Sin embargo, la recuperación a partir de 2021 ha sido firme y sostenida. Para 
2025, el mercado muestra indicadores estables y favorables, con una participación y 
ocupación en niveles históricos y una tasa de desempleo controlada, mejorando las 
condiciones previas a la crisis sanitaria. 

 

Total, nacional trimestre móvil 

Esta gráfica permite evidenciar cómo el mercado laboral colombiano, a nivel nacional, 
enfrentó una de sus mayores crisis en 2020, con la caída en la participación y ocupación 
y un aumento del desempleo. No obstante, el país ha mostrado una recuperación 
sostenida desde 2021, reflejada en la estabilización de la participación laboral, el 
crecimiento constante de la ocupación y la disminución del desempleo a niveles inferiores 
a los observados antes de la pandemia. 
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Es un escenario que permite hablar de una reactivación completa del mercado laboral 
urbano y rural, con perspectivas positivas en cuanto a la reducción sostenida de la tasa 
de desempleo. 

Grafica 12. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación total nacional 

 
Fuente. DANE 

 

Población ocupada según posición ocupacional, mes abril 2025 

Esta tabla muestra cómo está distribuida la población ocupada en Colombia en abril de 
2025, comparando con abril de 2024. Presenta los datos en miles de personas, su 
distribución porcentual para 2025, la variación absoluta en número de ocupados respecto 
al año anterior, y cuánto contribuyó cada grupo al cambio total en puntos porcentuales. 

 

En total, se pasó de 22.865 mil personas ocupadas en abril de 2024 a 23.576 mil en abril 
de 2025, es decir, 711 mil ocupados más. 

 

principalmente por el crecimiento de dos grupos: 

 

• Trabajadores por cuenta propia, con 528 mil ocupados más, lo que refleja el prota- 
gonismo del autoempleo como opción laboral. 
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• Obreros o empleados particulares, con 292 mil personas más, indicando recupera- 
ción del empleo formal privado. 

 
Grafica 13. Población ocupada según posición ocupacional, mes abril 2025 

 
Fuente. DANE 

Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil febrero - abril 
2025 

 

La gráfica evidencia profundas desigualdades regionales en materia de empleo en 
Colombia. Mientras Medellín A.M. y Villavicencio reportan tasas de desocupación menores 
al 8%, ciudades como Quibdó (33,2%) y Riohacha (16,7%) enfrentan niveles críticos. 

 

El promedio nacional se mantiene en 9,5%, pero la dispersión entre ciudades refleja que 
las oportunidades laborales son desiguales según la región. Esto resalta la necesidad de 
políticas diferenciadas para combatir el desempleo, priorizando las ciudades con mayores 
rezagos y consolidando las que presentan mejores resultados. 
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Grafica 14. Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil febrero - abril 2025 

 
Fuente. DANE 

 

Teniendo en cuenta la necesidad del DAGMA se identifican las siguientes actividades 
económicas como aquellas que podrán cubrir el objeto contractual con temas relacionados 
con la conservación y restauración de Humedales, para potenciar la oferta de los servicios 
ambientales en el distrito de Santiago de Cali. 

  

 

 

Códigos CIIU 

3900.Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 
gestión de desechos. 
4312 preparación del terreno 
3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 
0210 Silvicultura y otras actividades forestales 
0240 - Servicios de apoyo a la silvicultura 
7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 24 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

MAJA01.04.01.P001.F004 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

001 

  

  4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil  

 

 

Empresas 
registradas 

3900 – 123 empresas registradas 
4312 – 56 empresas registradas 
3822 – 104 empresas registradas 
0210 – 1112 empresas registradas 
0240 - 160 empresas registradas 
7490 – 10070 empresas registradas 
4290 – 3214 empresas registradas 

 

Departamento 

Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, 
Casanare, Cesar, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de 
Santander, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, 
Valle 

 

En Colombia, los sectores de las cuentas de ecosistemas contribuyen al análisis integral 
entre la economía y el medio ambiente, en la medida en que se reconoce como un sistema 
que evalúa la interrelación de los diferentes activos ambientales siendo parte de los 
procesos naturales. 

Este mercado sirve como soporte en la política ambiental, en la medida en que registran 
la cuantificación en términos físicos y monetarios de los servicios de los ecosistemas, 
posibilitando los análisis de agotamiento y degradación frente al uso de los recursos 
naturales; en aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y políticas sectoriales 
orientadas al uso eficiente de los recursos naturales y la energía, uso y oferta de agua, 
conservación y biodiversidad, tecnologías limpias y amigables con el ambiente, manejo 
de residuos, cambio climático, entre otros. 

 

También es importante mencionar que El gasto de las actividades ambientales se clasifica 
en dos grupos: protección ambiental y gestión de recursos. Las actividades de protección 
ambiental son aquellas cuya finalidad principal es la prevención, la reducción y la elimina- 
ción de la contaminación y otras formas de degradación del ambiente; mientras que las 
actividades de gestión de recursos tienen por finalidad principal preservar y mantener el 
stock de recursos naturales y, en consecuencia, evitar su agotamiento. 

 

A su vez, estas actividades ambientales son realizadas por diferentes productores los cua- 
les se clasifican en: especializados (gobierno y actividades de manejo de residuos y aguas 
residuales), no especializados y por cuenta propia (industria manufacturera). 
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Los especializados agrupan aquellos agentes que tienen como actividad principal la pro- 
ducción de bienes y servicios ambientales; los productores no especializados son aquellos 
que tienen como producción secundaria las actividades ambientales; y finalmente, los pro- 
ductores por cuenta propia son aquellos que producen productos ambientales para su 
propio consumo y no para la venta. 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

Los humedales son ecosistemas donde el agua es el factor predominante que determina 
el ambiente y la vida vegetal y animal que allí se desarrolla. Incluyen manglares, pantanos, 
ciénagas, lagunas, estuarios, marismas y áreas inundadas de manera permanente o es- 
tacional, tanto de agua dulce como salada. 

 

La recuperación y mantenimiento de humedales es hoy una prioridad ambiental global, 
dado su papel estratégico en la regulación hídrica, conservación de biodiversidad y 
mitigación del cambio climático. 

 

Importancia de los Humedales a Nivel Global 
 

Los humedales son ecosistemas esenciales para la regulación climática, la biodiversidad 
y el bienestar humano. Representan aproximadamente el 6 % de la superficie terrestre 
mundial, pero su impacto ecológico es desproporcionadamente grande. Son responsables 
de: 

 

• Captura de carbono: Retienen carbono en el suelo y la vegetación, contribuyendo 
a mitigar el cambio climático. 

• Regulación hídrica: Funcionan como esponjas naturales, absorbiendo agua 
durante inundaciones y liberándola en períodos de sequía. 

• Biodiversidad: Albergan el 40 % de las especies del planeta, incluidas muchas aves 
migratorias, peces, mamíferos y plantas únicas. 

• Servicios ecosistémicos: Filtran el agua, mejoran la calidad hídrica y sostienen 
comunidades que dependen de la pesca y la agricultura. 
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Sin embargo, a nivel global, más del 35 % de los humedales han desaparecido desde 
1970, según la Convención Ramsar. Esto se debe a la urbanización, la agricultura 
intensiva, la contaminación y el cambio climático. 

 

Recuperación de Humedales: Estrategias y Avances Globales 
 

La recuperación de humedales se centra en restaurar sus funciones ecológicas mediante: 
 

• Rehabilitación del flujo hídrico: Restablecer patrones de agua originales 
interrumpidos por obras humanas. 

• Control de especies invasoras: Erradicación de plantas y animales no nativos que 
afectan el equilibrio natural. 

• Plantación de vegetación nativa: Fomentar la regeneración de flora autóctona para 
fortalecer el ecosistema. 

Aunque el deterioro avanza en muchas regiones del mundo, existen experiencias exitosas 
de restauración, impulsadas por políticas internacionales y nacionales, participación 
comunitaria y enfoque científico. 

 

En Colombia, pese a los avances, persisten retos críticos, especialmente en humedales 
costeros, Andinos y de la Orinoquía. El fortalecimiento institucional, la educación 
ambiental, el control a actividades ilegales y la articulación intersectorial son claves para 
garantizar su conservación a largo plazo. 

 

Humedales en Colombia: Contexto y Desafíos 
 

Colombia, con más de 26 millones de hectáreas de humedales, es uno de los países con 
mayor diversidad en este tipo de ecosistemas. Los humedales colombianos incluyen 
complejos como la Ciénaga Grande de Santa Marta, los Llanos Orientales y el Delta del 
Río Magdalena, los cuales son vitales para el equilibrio ecológico y el sustento de 
comunidades locales. 

 

Amenazas en Colombia: 
 

• Deforestación: Principalmente para ganadería y cultivos ilícitos. 
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• Urbanización descontrolada: Expansión de ciudades como Bogotá ha afectado 
humedales como Jaboque y Torca. 

• Contaminación: Vertimientos de aguas residuales y agroquímicos. 

• Cambio climático: Incremento del nivel del mar y alteración de patrones de lluvias. 

El mantenimiento y recuperación de humedales es un desafío multidimensional que 
requiere la colaboración de gobiernos, comunidades locales y organizaciones 
internacionales. A nivel global, existe un avance significativo en términos de 
concienciación y asignación de recursos, aunque persisten brechas, especialmente en 
países en desarrollo. 

En Colombia, aunque se han dado pasos importantes, el financiamiento limitado y la falta 
de aplicación estricta de normativas ambientales ralentizan el progreso. La conservación 
de humedales no solo protege la biodiversidad, sino que también genera beneficios 
económicos y sociales, al garantizar recursos hídricos, seguridad alimentaria y mitigación 
de desastres. 

 

Invertir desde las alcaldías y entidades públicas en el mantenimiento y recuperación de 
humedales es una decisión estratégica que genera beneficios económicos, sociales y 
ambientales. No solo ayuda a cumplir con compromisos legales y ambientales, sino que 
también mejora la calidad de vida de las comunidades al garantizar la provisión de 
servicios ecosistémicos críticos. Sin embargo, para maximizar su impacto, es esencial 
integrar esta inversión en políticas públicas a largo plazo que prioricen el desarrollo 
sostenible y la resiliencia climática. 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 

El presente proceso está sometido a la legislación colombiana que rigen el proceso de 
contratación y las aplicables en términos específicos al proceso de selección y el contrato 
a suscribir que se derive de este como son: 

 

• El código de recursos Naturales – Decreto 2811 de1974: Entre otros aspectos, 
reconoció al ambiente como patrimonio común y establece responsabilidades para 
su preservación y manejo. 
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• Ley 99 de 1993, Artículo 1 No 10: Indicó que la acción para la protección y 
recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, 
la comunidad y las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

• La Política Nacional para humedales interiores de Colombia del MADS (2002): 
Propende por la conservación y el uso sostenible de los humedales interiores de 
Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y 
socioculturales, como parte integral del desarrollo del país. 

• Acuerdo Municipal 0373 de 2014 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Artículo 
462: La recuperación de la capacidad hidráulica y de las condiciones ambientales 
y paisajísticas de las Lagunas El Pondaje y Charco Azul está a cargo de DAGMA y 
EMCALI. 

• Constitución Política, Artículos 79 y 80 (1991): garantizan el derecho a un ambiente 
sano, la protección de áreas ecológicas, y el deber del Estado de planificar el 
manejo sostenible de recursos naturales. 

 

• Ley 357 de 1997: aprueba la Convención de Ramsar (1971) en Colombia, 
reconociendo la importancia de hume dales como hábitats de aves acuáticas. 

 

• La Resolución 4122.0.21.055 de 2018, el DAGMA actualizó el inventario de 
humedales urbanos donde se reconocen un total de 61 humedales de los cuales 
18 se encuentran en predios públicos y 43 en predios privados los cuales cumplen 
un importante rol ecosistémico, ya que cumplen funciones fundamentales en los 
procesos de regulación hídrica (actúan como esponjas almacenando y liberando 
lentamente el agua lluvia y cumpliendo una función de amortiguación), controlan la 
erosión, actuando como mitigadores del cambio climático, además de ser fuente de 
diversidad biológica y hábitat para un gran número de especies vegetales y 
animales. 

• Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trans- 

parencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrata- 

ción con Recursos Públicos. 
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• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. 

• Decreto 627de 1974. Por el cual se reestructura el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social el Departamento Nacional de Planeación. 

• El Decreto 092 de 2017, expedido el 23 de enero de 2017, regula la contratación 
estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro (ESAL) de reconocida idoneidad, 
conforme al inciso segundo del artículo 355 de la Constitución de Colombia. 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4. del MANUAL PARA EL MANEJO DE 
LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, expedido por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, los 
contratos que se suscriban bajo la modalidad de selección directa, en el régimen de 
contratación pública del Estado, no requieren del análisis de cobertura de Acuerdos 
Comerciales incorporados en Colombia en el marco de aplicación de la Ley 80 de 1993, 
1150 de 20067 y el Decreto 1082 de 2015. Por esta razón en el presente caso, la sección 
de acuerdos comerciales NO APLICA. 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

Los documentos Tipo No Aplican para el presente proceso. 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

La entidad consultando la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, para verificar si 
procede la aplicación de un Acuerdo Marco de Precios para el presente proceso de 
contrato obra, evidencia que los Instrumentos de Agregación de Demanda solo pueden 
aplicarse a bienes y servicios dentro de los catálogos establecidos. Como en los Acuerdos 
Marco no contempla los bienes requeridos, por tanto, no aplica. 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Los criterios ambientales del proyecto están profundamente arraigados en su justificación, 
objetivos y en las metodologías y normativas que lo rigen. El proyecto se centra en la 
recuperación y el mantenimiento de humedales priorizados en Santiago de Cali para 
mejorar la Estructura Ecológica Principal de la ciudad. 
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1. Objetivo de Restauración y Funcionalidad Ecosistémica: El fin primordial es imple- 
mentar herramientas de manejo del paisaje y mantenimiento para recuperar la com- 
posición y funcionalidad ecosistémica de las áreas de la Estructura Ecológica Prin- 
cipal. Esto busca mejorar los servicios ecosistémicos asociados a los humedales y 
coberturas boscosas. 

2. La restauración propuesta se fundamenta en las técnicas de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza, considerándolas un instrumento para restaurar ecosistemas ur- 
banos degradados, dañados o destruidos. Estas soluciones buscan aumentar la 
resiliencia y conservar la diversidad biológica, beneficiando a la sociedad, el medio 
ambiente y la economía. 

3. Protección de la Estructura Ecológica Principal: La contratación responde a la ne- 
cesidad de intervenir humedales degradados que amenazan la seguridad hídrica, 
la biodiversidad local y la estabilidad geomorfológica del territorio. Se busca revertir 
o mitigar problemáticas ambientales y cumplir con la meta de restaurar la estructura 
ecológica y recuperar su funcionalidad ecosistémica. 

 

En virtud de la ejecución del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes 
leyes y normas para el estudio que se va a realizar: 

Conservación de la biodiversidad 
 

Ley 99 de 1993: Declara que los humedales son áreas de especial protección ecológica, 
reconociendo su valor en la conservación de especies de flora y fauna. 

 

Resolución 196 de 2006: Exige incorporar la biodiversidad como componente clave en 
los planes de manejo de humedales. 

 

Uso sostenible de recursos 

Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente): 

• Promueve el uso sostenible de los recursos naturales en humedales. 

• Prohíbe actividades extractivas como minería y explotación de hidrocarburos en 
estos ecosistemas. 
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Monitoreo, investigación y educación ambiental 
Resolución 1402 de 2018: Obliga a implementar programas de monitoreo de calidad del 
agua, biodiversidad y procesos ecológicos en los humedales. 

 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): Fomenta la educación ambiental para 
sensibilizar sobre la importancia de los humedales como ecosistemas estratégicos. 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Las personas contratadas para la ejecución de las actividades de mantenimiento en los 
humedales, serán escogidas de los comités de comanejo de cada uno de los humedales. 

 

Contratación de Mano de Obra Local y Comunitaria: Es un requisito explícito que una parte 
significativa del personal de campo sea de la comunidad local y/o de los comités de co- 
manejo de los humedales intervenidos. 

 

El proponente seleccionado deberá contratar catorce (14) auxiliares de campo que sean 
integrantes de los comités de comanejo asociados a los humedales Charco Azul, El Pon- 
daje, Isaías Duarte Cancino y/o a la REDHUCA (Red de humedales de Cali). 

Adicionalmente, para el caso del humedal Pacheco en Navarro, se deberán contratar seis 
(6) personas que certifiquen residir en el Corregimiento de Navarro. 

Por lo tanto, en el estudio previo del presente proceso de selección se establecerá que el 
proponente deba incluir una carta de compromiso para dar cumplimiento a este criterio. 
Esto será verificado por el DAGMA durante el desarrollo del contrato. 

Los criterios sociales se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la 
integración social de personas con discapacidad, inclusión de personas pertenecientes a 
grupos vulnerables en la ejecución del contrato y, en general, la inserción socio laboral de 
personas en situación de riesgo de exclusión social y la eliminación de criterios sospecho- 
sos de discriminación; el fomento de la contratación femenina o población LGTBIQ+; ma- 
dres cabeza de hogar; personas que no cuenten con cualificaciones educativas de forma- 
ción secundaria o profesional superior,; víctimas del conflicto armado; criterios referidos al 
suministro o a la utilización de productos basados en un comercio justo durante la ejecu- 
ción del contrato, en los términos definidos por el artículo 4° de la Ley 2046 de 2020. 
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5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

No Aplica. 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

No Aplica. 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 

No Aplica. 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 

 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 

 

En vigencias anteriores, la entidad ha ejecutado recursos orientados al desarrollo de 
proyectos ambientales, conservación de humedales y estudios técnicos especializados, 
mediante diversas modalidades contractuales, incluyendo. Este comportamiento 
presupuestal refleja una tendencia institucional sostenida hacia la inversión en acciones 
estratégicas de restauración ecológica, fortalecimiento comunitario y ordenamiento 
ambiental del territorio. En este sentido, la contratación directa se enmarca dentro de dicha 
tendencia, ya que da continuidad a líneas de inversión ya validadas, optimiza recursos 
públicos y se ajusta a la normatividad vigente (Decreto 092 de 2017), sin representar una 
ruptura presupuestal ni operativa con respecto al gasto ejecutado históricamente en el 
sector. 

Sin embargo, este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la 
contratación con relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es 
necesario realizar un análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras 
o servicios similares con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar 
oportunidades de mejora para el futuro proceso de contratación. 
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La información del comportamiento del gasto permite a Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA recopilar información histórica sobre cómo se ha 
contratado la “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO 
DE CALI” con ficha BP- BP-26005767, el proyecto “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES 
DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26005771, el proyecto 
“CONSERVACIÓN DE HUMEDALES DEL CORREGIMIENTO NAVARRO DE SANTIAGO 
DE CALI” con BP-26005863, el proyecto de recurso propio denominado 
“CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE SANTIAGO DE 
CALI” con ficha BP-26005491, conocer las experiencias y recopilar información sobre las 
buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras 
entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para 
su contratación. 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías 
de evaluación y adjudicación, entre otros. 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 

La tabla N°. 3 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con contratado la recuperación y conservación de humedales. 

 
Tabla 2. Procesos de la entidad 

 Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3  

Vigencia 2023 2024 2021 

Número de pro- 
ceso 

 
4133.010.32.1.1122-2023 

 
4133.010.32.1.684-2024 

 
4133.010.32.1.892-2021 

 

 

 

 

Link del proceso 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO1Business- 
Line/Tendering/Contract- 
NoticeView/Index?prev- 
CtxLbl=Buscar+proce- 

sos&prev- 
CtxUrl=https%3a%2f%2fw 

ww.se- 
cop.gov.co%3a443%2fCO 
1BusinessLine%2fTende- 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO1Business- 
Line/Tendering/Contract- 
NoticeView/Index?prev- 
CtxLbl=Buscar+proce- 

sos&prev- 
CtxUrl=https%3a%2f%2fww 

w.se- 
cop.gov.co%3a443%2fCO1 

BusinessLine%2fTende- 

https://community.se- 
cop.gov.co/Public/Tendering/Op- 

portunityDetail/Index?noti- 
ceUID=CO1.NTC.2214255&is- 
FromPublicArea=True&isMo- 
dal=true&asPopupView=true 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2214255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2214255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2214255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2214255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2214255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2214255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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  ring%2fContractNoticeMa- 
nagement%2fIndex&no- 
tice=CO1.NTC.4878814 

ring%2fContractNoticeMa- 
nagement%2fIndex&no- 
tice=CO1.NTC.6240681 

  

Modalidad de se- 
lección 

 
Mínima cuantía 

 
Menor Cuantía 

 
Menor Cuantía 

Cantidad de ofe- 
rentes 

 
3 

 
5 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto contractual 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar acciones de re- 
cuperación ambiental en 
los humedales públicos 
priorizados de Santiago 

de Cali, a través de accio- 
nes de restauración, man- 

tenimiento y educación 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la construcción de 
estructuras hidráulicas y 
mantenimiento a los hume- 
dales priorizados por el De- 
partamento Administrativo 
de Gestión del Medio Am- 
biente - DAGMA en el Dis- 
trito de Santiago de Cali. 

Aunar esfuerzos, recursos eco- 
nómicos, técnicos, administrati- 
vos y humanos para realizar la 
limpieza de cauces y riberas de 
los ríos Cañaveralejo, Lili y que- 
bradas de la comuna 20 del Dis- 
trito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servi- 
cios de Santiago de Cali, para 
disminuir la carga contaminante 
al recurso hídrico superficial ge- 
nerada por la disposición inade- 
cuada de residuos sólidos; me- 
dida que contribuye no solo al 
mejoramiento de la calidad del 
agua, sino también al entorno de 
los ríos y quebradas. En el marco 
del proyecto denominado: “DES- 
CONTAMINACIÓN DE LAS 
FUENTESHIDRICAS SUPERFI- 
CIALES  DE  SANTIAGO  DE 
CALI”, con FICHA: BP No. 
26002582. 

Valor del contrato $ 110.000.000 $ 459.992.796 $ 291.322.619 

Proveedor  
Fundación Tierra Posible 

 
CONSORCIO HI 2024 

ASOCIACION DE 
RECICLADORES DE LA CO- 

MUNA 20 

Plazo del contrato  
3 (Meses) 

 
7 (Meses) 

 
2 (Meses) 

 

 

 

 

Forma de pago 

 

La forma de pago del pro- 
yecto se estructurará en 
dos desembolsos. 

 

Primer Pago: Correspon- 
derá al cuarenta por ciento 
(40%) del valor total del 
contrato. 

Primer Pago: Equivalente al 
treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato. 

Segundo Pago: Equivalente 
al cuarenta por ciento (40%) 
del valor total del contrato. 

Tercer y Último Pago: Co- 

rresponde  al  treinta  por 

Primer Desembolso: 

El cuarenta por ciento (40%) del 
valor del aporte del DAGMA que 
corresponde a la suma de: 
CIENTO SIETE MILLONES NO- 
VECIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL  OCHOCIENTOS  PESOS 
M/CTE ($107.976.800), una vez 
el ASOCIADO haya ejecutado al 
menos el 40% de las actividades 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4878814
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6240681
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  Segundo y Último Pago: 
Corresponderá al sesenta 
por ciento (60%) restante 
del valor del contrato. 

ciento (30%) restante del va- 
lor del contrato. Se tramitará 
una vez se haya ejecutado 
el 100% del proceso 

representadas en jornadas tota- 
les de limpieza de la siguiente 
manera: 20 jornadas para el río 
Cañaveralejo, 20 jornadas para 
el río Lili, 26 jornadas para las 
quebradas comuna 20 (13 que- 
bradas + principales quebradas 
sin nombre de la comuna); previa 
presentación de informes técni- 
cos de actividades e informes fi- 
nancieros con el recibo a satis- 
facción por parte del supervisor 
del convenio 
. 
Segundo Desembolso: El se- 
senta por ciento (60%) del valor 
del aporte del DAGMA que co- 
rresponde a la suma de CIENTO 
SESENTA Y UN MILLONES NO- 
VECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS PE- 
SOS M/CTE ($161.965.200), una 
vez el ASOCIADO haya ejecu- 
tado el 100% de las actividades 
representadas en jornadas tota- 
les de limpieza de la siguiente 
manera: 30 jornadas para el río 
Cañaveralejo, 30 jornadas para 
el río Lili, 39 jornadas para las 
quebradas comuna 20 (13 que- 
bradas + principales quebradas 
sin nombre de la comuna); previa 
presentación de informes técni- 
cos de actividades e informes fi- 
nancieros con el recibo a satis- 
facción por parte del supervisor 
del convenio. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia exi- 
gida 

La experiencia del propo- 
nente se verificará me- 
diante la presentación de 
un mínimo de un (1) con- 
trato y un máximo de tres 
(3). 

Experiencia Mínima Reque- 
rida del Proponente: Los 
proponentes deben acredi- 
tar su experiencia a través 
del Registro Único de Propo- 
nentes (RUP), en contratos 
terminados y/o liquidados 
con entidades públicas y/o 
privadas. 

Número de Contratos: Se to- 
mará en cuenta un máximo 
de tres (3) contratos. 

 

Se requiere de organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro de re- 
cicladores de oficio del antiguo 
basurero de Navarro, tutelantes y 
de calle, con reconocida idonei- 
dad y experiencia en manejo y 
disposición adecuada de resi- 
duos sólidos, que hayan venido 
trabajando en actividades ten- 
dientes a prevenir y/o minimizar 
el impacto ambiental generado 
por  el  manejo  y  disposición 
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Valor: La sumatoria de los 
valores de estos contratos 
debe ser igual o superior al 
cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial del pre- 
sente proceso de selección, 
expresado en salarios míni- 
mos mensuales legales vi- 
gentes (SMMLV). 

inadecuada de residuos sólidos 
comunes y RCD, actividades que 
contribuyen al mejoramiento de 
la oferta y calidad ambiental de 
Santiago de Cali. Se llevará a 
cabo el convenio con organiza- 
ciones de recicladores de oficio 
conformadas por recicladores del 
antiguo basurero de Navarro, tu- 
telantes y de calle, provenientes 
del Censo realizado por Planea- 
ción Municipal en el año 2009; lo 
que constituye requisito indispen- 
sable para que la vinculación sea 
conforme a los alcances que la 
decisión constitucional que así lo 
determinó para la protección de 
la población recicladora de oficio 
de Santiago de Cali. 2.2.3. 
COMITÉ TÉCNICO: 
Se conformará un Comité Téc- 
nico integrado por dos (2) delega- 
dos designados por el distrito de 
Santiago de Cali – DAGMA, y (2) 
dos delegados por parte del aso- 
ciado 

 

 

 

Códigos UNSPSC 

 
77101600 
77101604 
77101700 
77111600 
77121700 
81101501 

77101601 
77101604 
77101700 
77111600 
77121700 
81101500 
81101501 

 

 

 

 

 

 
77111602 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías exigidas 

Cumplimiento General del 
Contrato y Pago de Multas 
y Cláusula Penal Pecunia- 
ria: 
Valor Asegurado: El 20% 
del valor del contrato. 
Vigencia: Por el plazo del 
contrato y seis (6) meses 
más, o hasta la liquidación 
del contrato. 

Pago de Salarios, Presta- 
ciones Sociales Legales e 
Indemnizaciones Labora- 
les: 
Valor Asegurado: El 10% 
del valor del contrato. 

Cumplimiento General del 
Contrato 
Propósito: Cubrir todas las 
obligaciones del contrato. 
Monto: Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor 
del contrato. 
Vigencia: Equivalente al 
plazo pactado para el cum- 
plimiento de las obligaciones 
y hasta seis (6) meses más. 

Pago de Salarios y Presta- 
ciones Sociales 
Propósito: Asegurar el pago 
de salarios y prestaciones 
sociales del personal. 

A) CUMPLIMIENTO: 
de todas las obligaciones del 
convenio por una cuantía equiva- 
lente al veinte por ciento (20%) 
del valor del aporte del Distrito- 
DAGMA, con una vigencia equi- 
valente al plazo pactado. 
B) PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORA- 
LES: 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del aporte del 
Distrito DAGMA, por el término 
de 
duración del mismo y tres (3) 
años más. 
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  Vigencia: Por el plazo del 
contrato y tres (3) años 
más. Esta garantía cubre 
al personal que el contra- 
tista utilizará para la ejecu- 
ción del contrato. 

 

Estabilidad y Calidad de 
las Obras Ejecutadas y 
Entregadas a Satisfacción: 
Valor Asegurado: El 30% 
del valor del contrato. 
Vigencia: Por cinco (5) 
años contados a partir de 
la entrega a satisfacción 
de la obra contratada. 

Responsabilidad Civil Ex- 
tracontractual: 
Valor Asegurado: Por una 
cuantía equivalente a 200 
Salarios Mínimos Mensua- 
les Legales Vigentes 
(SMMLV). 
Vigencia: Por la duración 
del contrato. 

Monto: Equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor 
del contrato. 
Vigencia: Por el término de 
duración del contrato y tres 
(3) años más. 

 

Responsabilidad Civil Extra- 
contractual 
Propósito: Cubrir la respon- 
sabilidad civil extracontrac- 
tual. 
Monto: La suma de doscien- 
tos (200) Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigen- 
tes (SMLMV) al momento de 
la expedición de la póliza. 

 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 
Propósito: Garantizar la es- 
tabilidad y calidad de la 
obra. 
Monto: Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor 
del contrato. 
Vigencia: No inferior a cinco 

(5) años, contados a partir 
de la fecha en la cual la En- 
tidad Estatal recibe a satis- 
facción la obra. 

 

Garantía de Seriedad de la 
Oferta 
Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total 
de la oferta. 
Mínimo noventa (90) días, 
contados a partir de la fecha 
de cierre del proceso de se- 
lección abreviada. 

C) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 
por la suma de doscientos (200) 
SMLMV, al momento de la expe- 
dición de la póliza, cuya vigencia 
se otorgará por todo el periodo de 
ejecución del convenio. Dicha ga- 
rantía Ampara la responsabilidad 
extracontractual que proteja al 
Distrito DAGMA de eventuales 
reclamaciones de terceros deri- 
vadas de la responsabilidad ex- 
tracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones 
de su asociado y que cubra tam- 
bién los perjuicios ocasionados 
por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la respon- 
sabilidad extracontractual que 
surjan de las actuaciones, he- 
chos u omisiones de los subcon- 
tratistas autorizados. o en su de- 
fecto, que acredite que el sub- 
contratista cuenta con un seguro 
propio con el mismo objeto y que 
la Entidad Estatal sea el asegu- 
rado. La responsabilidad extra- 
contractual de la administración 
derivada de las actuaciones, he- 
chos u omisiones de sus contra- 
tistas o subcontratistas sola- 
mente puede ser amparada con 
un contrato de seguro. 

 

 

 

 

Criterios de eva- 
luación 

 

Factor de Selección: Pre- 
cio. La entidad adjudicará 
el contrato al oferente que 
cumpla con todas las con- 
diciones exigidas en los 
documentos del proceso 
(estudios previos e invita- 
ción a participar) y que 

Factor Económico (50 pun- 
tos) 

Factor de Calidad (29.75 
puntos) 

 

Personal Adicional (Decreto 
142 de 2023) (10 puntos) 

1.Precio. 
2.Idoneidad y 
experiencia, 

3.Calidad y precio. 
4.Beneficio. 
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  presente el menor valor en 
su propuesta. 

 

el Comité Evaluador verifi- 
cará que los proponentes 
cumplan con las exigen- 
cias relativas a la capaci- 
dad jurídica, la capacidad 
financiera-organizacional 
y las condiciones de expe- 
riencia. 

Puntajes Ley de Emprendi- 
miento Colombiano (Ley 
2069 de 2020 reglamentado 
Decreto 1860 de 2021) - Em- 
prendimientos y empresas 
de mujeres (0.25 puntos) 

 

Apoyo a la Industria Nacio- 
nal (10 puntos) 

  

Fuente: SECOP II. 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.3.1clasificadores de bienes y servicios, es el 
sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, 
conocido por la sigla UNSPSC. 

 

El presente acápite se elabora con arreglo a las pautas establecidas por Colombia Compra 
Eficiente en el documento denominado, guía para la codificación de bienes y servicios de 
acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas. Este sistema 
de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en 
estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 
gobierno. 

 

El UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, “Producto”. 
 

Teniendo en cuenta que en esta oportunidad la Entidad pretende la selección de un con- 
tratista para que provea a la entidad bienes y servicios, habrá entonces de utilizarse los 
siguientes aspectos: 

Tabla 3. Clasificación UNSPSC 

 Código Segmento Familia Clase Producto  

 
 

77101600 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 

77100000 - Gestión 
Ambiental 

77101600 - 
Planeación 
Ambiental 

Servicios relacionados con la 
planificación, diseño y 
organización de estrategias 
ambientales 
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77101700 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 

77100000 - Gestión 
Ambiental 

 

77101700 – 
Servicios de 

asesoría Ambiental 

Servicios especializados en la 
asesoría para el diseño, 
implementación y supervisión 
de planes, políticas y proyectos 
ambientales. 

 

 
 

77111600 
 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 
77110000 - 

Protección Ambiental 

 
77111600 - 

Rehabilitación 
Ambiental 

Servicios enfocados en 
restaurar áreas degradadas o 
afectadas por actividades 
humanas   o   fenómenos 
naturales 

 
 

81101501 
81000000 servicios 

basados en 
ingeniería 

81100000 servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

81101501 ingeniería 
civil 

Servicios relacionados con el 
diseño, construcción, 
mantenimiento y supervisión de 
infraestructuras 

  

 

77121700 
77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

77120000 - 
Seguimiento, control 
y rehabilitación de la 

contaminación 

77121700 - 
Contaminación del 

agua 

Servicios relacionados con la 
identificación, control, 
mitigación y tratamiento de 
contaminantes  en  fuentes 
hídricas. 

  

 

70151800 

 

70000000 – Servicio 
de contratación 

agrícola, pesquera, 
forestal y de fauna 

 

7015000 - 
Silvicultura 

 

70151800 – Servicio 
de conservación 

forestal 

 

Preservación, protección y 
manejo sostenible de áreas 
forestales 

 
 

70161700 

70000000 – Servicio 
de contratación 

agrícola, pesquera, 
forestal y de fauna 

70160000-Fauna y 
flora silvestre 

70161700 - 
Ecosistemas 

Actividades enfocadas en la 
protección, mantenimiento y 
restauración  de  ecosistemas 
naturales 

Fuente: UNSPSC 

 

El análisis de la contratación en Santiago de Cali, revela particularidades significativas en 
la dinámica de gasto y los procesos contractuales en esta región. Santiago de Cali, como 
Distrito Especial, destaca por su participación en el gasto y el número de contratos 
adjudicados, reflejando la importancia de esta ciudad en el panorama de la contratación 
pública en Colombia. 

 

En el desarrollo de este proceso, se consultaron los siguientes códigos del sistema 
UNSPSC, cada uno representativo de sectores clave para la gestión y ejecución de 
contratos: 

• 70: Servicios relacionados con actividades agrícolas, pesqueras, forestales y de 
manejo de fauna. 

• 77: Servicios medioambientales, enfocados en la conservación, gestión y recupe- 
ración de recursos naturales. 
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• 81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, esenciales para el 
desarrollo de proyectos estratégicos e innovadores. 

 

Este enfoque permite identificar las áreas prioritarias de inversión y contratación, 
alineadas con los objetivos de desarrollo y sostenibilidad de la región. 

Grafica 15. Análisis de demanda, gasto mensual 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

La gráfica presentada por la Agencia Nacional de Contratación Pública refleja el compor- 
tamiento del gasto mensual y anual en Colombia a través de las plataformas SECOP I y 
SECOP II, entre los años 2020 y 2025. Los datos destacan variaciones significativas tanto 
en la periodicidad mensual como en la ejecución anual, proporcionando indicios sobre las 
dinámicas de contratación pública y posibles factores que las influencian. 

 

Evolución mensual del gasto 

En el gráfico de gasto mensual (izquierda), el año 2021 se destaca por un comportamiento 
atípico, con un incremento acelerado hacia diciembre que supera los $8 mil millones. Este 
pico sugiere una tendencia habitual en la gestión pública, donde se observa una ejecución 
presupuestal más intensa al cierre del año fiscal, probablemente para cumplir con metas 
institucionales o compromisos adquiridos previamente. Por el contrario, en años como 
2020 y 2024, el gasto mensual presenta valores más moderados y estables, alrededor de 
$1 mil millones, sin picos pronunciados. Esto podría reflejar una planeación más ajustada 
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o limitaciones presupuestarias. En el caso de 2025, los datos aún no muestran incremen- 
tos destacados, posiblemente porque corresponde a un análisis parcial del año en curso. 

 

Comportamiento del gasto anual 
 

La gráfica de gasto anual (derecha) confirma que 2021 fue el año con la mayor ejecución 
presupuestal, alcanzando más de $20 mil millones. Esto puede explicarse por proyectos 
estratégicos, programas de inversión pública de gran envergadura o la transición entre 
plataformas de contratación (SECOP I a SECOP II). Sin embargo, los años posteriores, 
2022 y 2023, reflejan una disminución considerable del gasto, ubicándose entre los $7 mil 
y $10 mil millones. Este cambio podría responder a restricciones fiscales, ajustes en las 
prioridades del gasto público o una menor disponibilidad de recursos. En 2024, el gasto 
experimenta una leve recuperación, aunque no alcanza los niveles de 2021. Finalmente, 
el gasto para 2025 es considerablemente bajo, pero esto podría deberse a que el año aún 
está en curso y faltan meses clave para completar la ejecución presupuestal. 

 
Grafica 16. Contratos realizados 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

La gráfica refleja la evolución de la cantidad de contratos gestionados mensualmente (iz- 
quierda) y anualmente (derecha) a través de las plataformas SECOP I y SECOP II, desde 
2020 hasta 2025. Este análisis pone en evidencia las dinámicas de contratación pública 
en Colombia, resaltando tanto las tendencias generales como los picos específicos en los 
datos. 
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Evolución mensual de los contratos 
 

En la gráfica izquierda, se observa una notable variación en el número de contratos adju- 
dicados mensualmente. El año 2021 presenta un comportamiento sobresaliente, con un 
pico en noviembre que supera los 10 contratos mensuales. Esto podría reflejar una mayor 
actividad contractual relacionada con proyectos clave o una gestión acelerada de recursos 
hacia el cierre del año. Por otro lado, 2022 también muestra un comportamiento dinámico 
con incrementos sostenidos durante varios meses, aunque no alcanza los niveles obser- 
vados en 2021. 

 

En contraste, años como 2020, 2024 y 2025 presentan una cantidad significativamente 
menor de contratos adjudicados cada mes, con promedios inferiores a 5 contratos. Esto 
sugiere un enfoque más limitado en la gestión contractual o restricciones en la asignación 
presupuestaria durante esos periodos. 

 

Comportamiento anual de los contratos 
 

La gráfica derecha muestra la cantidad total de contratos gestionados anualmente. En 
este análisis, el año 2022 se posiciona como el más activo, con un total de 52 contratos, 
seguido de cerca por 2021 con 41 contratos. Este incremento puede estar asociado con 
políticas gubernamentales, programas de reactivación económica o cambios en los pro- 
cesos de contratación que fomentaron una mayor dinámica en esos años. 

 

En contraposición, 2020 refleja una actividad contractual mucho más limitada, con solo 6 
contratos, probablemente debido a la desaceleración económica y las restricciones ope- 
rativas generadas por la pandemia de COVID-19. Años posteriores, como 2024 y 2025, 
muestran una caída significativa en el número de contratos (20 y 12, respectivamente), lo 
que podría deberse a ajustes fiscales, menor disponibilidad de recursos o cambios en las 
prioridades de contratación pública. 
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Grafica 17. Valor total estimado por familia 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

La gráfica muestra el valor total estimado y la cantidad de contratos adjudicados por cada 
familia de bienes o servicios en un periodo específico. En ella se destacan las categorías 
con mayor relevancia económica y contractual, así como la disparidad entre el número de 
contratos y su valor correspondiente. Este análisis permite identificar las prioridades en la 
gestión contractual y las áreas donde se concentraron los mayores recursos. 

 

 

Distribución del valor total estimado 
 

La categoría "7710 - Gestión medioambiental" lidera en términos de valor, alcanzando 
aproximadamente $20 mil millones. Esto refleja una prioridad significativa hacia proyectos 
relacionados con la gestión ambiental, lo cual puede estar alineado con políticas de sos- 
tenibilidad y conservación en el marco de objetivos nacionales o internacionales. 

 

En segundo lugar, la familia "8110 - Servicios profesionales de ingeniería" también pre- 
senta un valor considerable, cercano a los $10 mil millones, lo que resalta la importancia 
de la ingeniería en la ejecución de proyectos de infraestructura o desarrollo técnico. 

 

Tendencias generales 

La concentración del valor en pocas familias (particularmente en gestión medioambiental 
e ingeniería) destaca la relevancia estratégica de estas áreas. Por otro lado, las categorías 
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relacionadas con actividades como horticultura, vigilancia de recursos hídricos y rehabili- 
tación de la contaminación tienen una participación mucho menor, lo que podría estar 
relacionado con limitaciones presupuestarias o una menor demanda en esas áreas espe- 
cíficas. 

 
Grafica 18. Valor estimado por modalidad de selección 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

La gráfica muestra el valor total estimado de los contratos adjudicados según la modalidad 
de selección. Se organizan en tres categorías principales: Directa, Competitiva y Especial, 
indicando las prioridades en la contratación pública según la naturaleza y el proceso de 
adjudicación. Estas cifras reflejan tanto las tendencias de uso de las modalidades como 
las posibles estrategias de gasto adoptadas. 
La distribución del valor estimado refleja una clara inclinación hacia modalidades que per- 
miten procesos más rápidos, como la contratación directa. Este enfoque sugiere una prio- 
rización de eficiencia operativa en contextos donde el tiempo y la ejecución inmediata son 
factores clave. 

 

La contratación directa concentra el mayor valor estimado, lo que puede ser un reflejo de 
la necesidad de procesos ágiles en ciertas áreas. 

 

El valor significativo de las modalidades competitivas demuestra un esfuerzo por fomentar 
la participación de diferentes oferentes, garantizar precios más competitivos y promover 
la equidad en los procesos de contratación. Submodalidades como el concurso de méritos 
destacan en proyectos técnicamente complejos. 
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6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

En este componente se analizará, como las entidades gubernamentales de orden nacional 
y territorial han requerido los servicios para la recuperación y conservación de humedales, 
tal y como se evidencia en la siguiente tabla. 5. Sin embargo, es importante aclarar que 
el mismo no refleja en su totalidad la igualdad en las características técnicas requeridas 
por el DAGMA, por cuanto, existen variables, que hacen completamente heterogéneo un 
proceso de otro. 

Tabla 4: Procesos de contratación de otras entidades. 

  
Variable 

 
Entidad 1 

 
Entidad 2 

 
Entidad 3 

 
Entidad 4 

 
Entidad 5 

 
Entidad 6 

 

  

Vigencia 
 

2020 
 

2024 
 

2024 2021 2024 2022 
 

  
 

 

Entidad 

 
 

 

CORANTIOQUIA 

 

ALCALDÍA MU- 
NICIPAL DE 

MADRID CUN- 
DINAMARCA 

Corporación Au- 
tónoma Regional 
de Cundinamarca 
–CAR 

CORPORACION 
AUTONOMA RE- 
GIONAL DE LAS 
CUENCAS DE 
LOS RIOS NE- 
GRO - NARE 

MUNICIPIO LA 
DORADA 

CORPOAMAZO- 
NIA - CORPORA- 
CIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

DEL SUR DE LA 
AMAZONIA1 

 

  

Número de 
proceso 

 
 

 
120-CD2010-305 

 

CPSP-683- 
2024 

 

CAR-LP-029- 
2024 

 
 

CI 552-2021 

 
 

 
463-2024 

 
 

 
CM-0009-2022 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Link del 
proceso 

 

 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO1B 
usinessLine/Ten- 
dering/Contract- 
NoticeView/In- 
dex?prev- 
CtxLbl=Bus- 
car+proce- 
sos&prev- 
CtxUrl=https%3a 
%2f%2fwww.se- 
cop.gov.co%3a44 
3%2fCO1Busi- 
nessLine%2fTen- 
dering%2fCon- 
tractNoticeMana- 
gement%2fIn- 
dex&no- 
tice=CO1.NTC.15 
20863 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO 
1Business- 
Line/Tende- 
ring/Contract- 
NoticeView/In- 
dex?prev- 
CtxLbl=Bus- 
car+proce- 
sos&prev- 
CtxUrl=https%3 
a%2f%2fwww.s 
ecop.gov.co%3 
a443%2fCO1B 
usiness- 
Line%2fTende- 
ring%2fCon- 
tractNoticeMa- 
nage- 
ment%2fIn- 
dex&no- 
tice=CO1.NTC. 
6630546 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://commu- 
nity.se- 
cop.gov.co/Pu- 
blic/Tende- 
ring/ContractNoti- 
ceManage- 
ment/Index?cu- 
rrentLan- 
guage=es- 
CO&Page=lo- 
gin&Coun- 
try=CO&Skin- 
Name=CCE 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO1B 
usinessLine/Ten- 
dering/Contract- 
NoticeView/In- 
dex?prev- 
CtxLbl=Bus- 
car+proce- 
sos&prev- 
CtxUrl=https%3a 
%2f%2fwww.se- 
cop.gov.co%3a44 
3%2fCO1Busi- 
nessLine%2fTen- 
dering%2fCon- 
tractNoticeMana- 
gement%2fIn- 
dex&no- 
tice=CO1.NTC.23 
75116 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO1B 
usinessLine/Ten- 
dering/Contract- 
NoticeView/In- 
dex?prev- 
CtxLbl=Bus- 
car+proce- 
sos&prev- 
CtxUrl=https%3a 
%2f%2fwww.se- 
cop.gov.co%3a44 
3%2fCO1Busi- 
nessLine%2fTen- 
dering%2fCon- 
tractNoticeMana- 
gement%2fIn- 
dex&no- 
tice=CO1.NTC.67 
90226 

https://www.se- 
cop.gov.co/CO1B 
usinessLine/Ten- 
dering/Contract- 
NoticeView/In- 
dex?prev- 
CtxLbl=Bus- 
car+proce- 
sos&prev- 
CtxUrl=https%3a 
%2f%2fwww.se- 
cop.gov.co%3a44 
3%2fCO1Busi- 
nessLine%2fTen- 
dering%2fCon- 
tractNoticeMana- 
gement%2fIn- 
dex&no- 
tice=CO1.NTC.36 
22108 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1520863
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1520863
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1520863
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1520863
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1520863
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1520863
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 Modalidad 

de selec- 
ción 

Contratación di- 
recta 

Contratación 
directa 

 

 
Licitación pública 

Contratación di- 
recta 

Contratación di- 
recta 

Concurso de mé- 
ritos abierto 

 

 Cantidad 
de oferen- 

tes 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Objeto con- 
tractual 

AUNAR ES- 
FUERZOS CON 
EL MUNICIPIO 
DE NECHÍ PARA 
LA CONSERVA- 
CIÓN Y GES- 
TIÓN AMBIEN- 
TAL CORRES- 
PONSABLE DE 
LOS HUMEDA- 
LES EXISTEN- 
TES EN LA JU- 
RISDICCIÓN DE 
CORANTIOQUIA 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PROFESIONA- 
LES PARA LA 
IMPLEMENTA- 
CIÓN DE ES- 
TRATEGIAS 
DE RECUPE- 
RACIÓN, RES- 
TAURACIÓN Y 
MANEJO DEL 
RÍO 
SUBACHO- 
QUE, DE LOS 
HUMEDALES 
Y DE  LOS 
CUERPOS DE 
AGUA LÓTI- 
COS EN EL 
MUNICIPIO DE 
MADRID,   EN 
LA DIRECCIÓN 
DE AMBIENTE, 
RURALIDAD Y 
BIENESTAR 
ANIMAL. 

IMPLEMENTAR 
ACCIONES  IN- 
TEGRALES CON 
ENFOQUE PAR- 
TICIPATIVO 
PARA LA CA- 
RACTERIZA- 
CIÓN, RECUPE- 
RACIÓN, PRO- 
TECCIÓN Y MA- 
NEJO DE HUME- 
DALES DEL TE- 
RRITORIO CAR - 
TIERRA BLANCA 
Y SANTA ANA 
(SOACHA) 

REALIZAR ACTI- 
VIDADES    DE 
MANTENI- 
MIENTO,  LIM- 
PIEZA Y REMO- 
CIÓN DE ESPE- 
CIES INVASO- 
RAS PARA LA 
RECUPERA- 
CIÓN DEL ES- 
PEJO DE AGUA 
Y LOS FLUJOS 
HÍDRICOS   EN 
HUMEDALES DE 
LA REGIÓN DEL 
MAGDALENA 
MEDIO,  JURI- 
DISCCIÓN DE 
CORNARE 

AUNAR  ES- 
FUERZOS TÉC- 
NICOS, ADMI- 
NISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 
PARA LA CON- 
SERVACIÓN   Y 
RECUPERA- 
CIÓN DE LOS 
CUERPOS   HI- 
DRICOS DEL 
MUNICI-PIO, EN- 
TRE ELLOS LOS 
HUMEDALES DE 
LA ZONA UR- 
BANA, LA 
CHARCA DE 
GUARINOCI 

Realizar la con- 
sultoría del pro- 
yecto   denomi- 
nado    "IMPLE- 
MENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
DE RECUPERA- 
CIÓN Y GES- 
TIÓN   AMBIEN- 
TAL EN EL HU- 
MEDAL LAGUNA 
DEL CHAIRÁ EN 
EL MUNICIPIO 
DE CARTAGENA 
DEL    CHAIRÁ, 
DEPARTA- 
MENTO DE CA- 
QUETÁ Y EN 
LOS  HUMEDA- 
LES URBANOS 
DEL MUNICIPIO 
DE   PUERTO 
ASÍS, DEPARTA- 
MENTO DE PU- 
TUMAYO", en 
cumplimiento al 
Plan de Acción 
2020  -  2023 
"Amazonias Vi- 
vas. 

 

 
Valor del 
contrato 

128.845.584 12.320.000 $ 3.655.564.940 193.750.000 $ 575.167.518 $1.194.344.848 
 

  

 

Proveedor 

ALCALDIA MUNI- 
CIPIO DE NECHI 

Michelle Martin 
Rodríguez 

CONSORCIO 
HUMEDALES 
SOACHA 2024 

MUNICIPIO DE 
PUERTO 
TRIUNFO 

ASODINTEGRAL YAHARA MA- 
RITZA VIVEROS 

ORTIZ 

 

 
Plazo del 
contrato 

 

 
75 (Días) 

 

 
112 (Días) 

 

 
7 (Meses) 

 

 
10 (Meses) 

 

 
1 (Meses) 

 

 
12 (Meses) 

 

  

 

 

Forma de 
pago 

Un primer des- 
embolso del 35% 
de los recursos fi- 
nancieros se 
efectuará con la 
entrega del primer 
informe, que debe 
contener un 
avance del 20% 

Se realizará 
mediante  tres 
(3) pagos men- 
suales, cada 
uno por un valor 
de TRES MI- 
LLONES 
OCHOCIEN- 

Pagos parciales: 
Se realizarán de 
acuerdo con el 
avance de las ac- 
tividades contra- 
tadas, conforme a 
la ejecución pro- 
yectada del con- 

Pagos Parciales: 
CORNARE reali- 
zará los pagos al 
Municipio de 
Puerto Triunfo 
conforme a las 
actas de avance 
que el supervisor 

Valor del Conve- 
nio: El valor esti- 
mado total del 
convenio es de 
Quinientos Se- 
tenta y Cinco Mi- 
llones Ciento Se- 
senta y Siete Mil 

Primer Pago (An- 
ticipo): Se reali- 
zará un primer 
pago del cin- 
cuenta por ciento 
(50%) del valor to- 
tal del contrato, 
en calidad de an- 
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  en la ejecución fí- 

sica, previa certifi- 
cación del super- 
visor. 

Un segundo des- 
embolso del 35% 
de los recursos fi- 
nancieros se rea- 
lizará con la en- 
trega del segundo 
informe, que debe 
reflejar un avance 
del 60% en la eje- 
cución física, tam- 
bién previa certifi- 
cación del super- 
visor. 

 

Un tercer desem- 
bolso del 25% de 
los recursos fi- 
nancieros se 
efectuará con la 
entrega del tercer 
informe, cuando 
se haya alcan- 
zado el 100% de 
la ejecución fí- 
sica, previa certifi- 
cación del super- 
visor. 

 

Un último desem- 
bolso del 5% será 
autorizado por el 
supervisor, una 
vez se verifique el 
radicado del acta 
de liquidación. 

TOS MIL PE- 
SOS 
($3.800.000) 
M/CTE. 

Adicionamente, 
se efectuará un 
(01) único pago 
por la suma de 
DOS MILLO- 
NES CUATRO- 
CIENTOS 
VEINTE  MIL 
PESOS 
($2.420.000), el 
cual incluirá to- 
dos los costos y 
gastos asocia- 
dos. 

trato, hasta com- 
pletar el 95% del 
valor total. Para 
cada pago, el 
contratista deberá 
presentar el in- 
forme correspon- 
diente, al cual 
debe anexar to- 
dos los compro- 
bantes y docu- 
mentos soporte 
necesarios para 
sustentar las acti- 
vidades realiza- 
das. 

 

Último pago del 
5%: El cinco por 
ciento (5%) res- 
tante del valor del 
contrato se can- 
celará una vez se 
haya suscrito el 
acta de termina- 
ción y liquidación 
del contrato. 

elabore, basán- 
dose en lo real- 
mente ejecutado 
en el proyecto. 

Pago Final: El 
pago final se efec- 
tuará previa certi- 
ficación del super- 
visor de haber re- 
cibido a satisfac- 
ción las obras y 
actividades objeto 
del Convenio. 

Quinientos Dieci- 
ocho Pesos 
($575.167.518). 
Anticipo: Se reali- 
zará un anticipo 
por un valor del 
40% del total del 
convenio. 

 

Pagos Parciales 
Posteriores: Los 
pagos restantes 
se efectuarán me- 
diante parciales. 
Estos se realiza- 
rán en función de 
los desembolsos 
que CORPOCAL- 
DAS haga al Mu- 
nicipio de La Do- 
rada. El cálculo 
de estos pagos se 
basará en los pre- 
cios unitarios de 
los elementos su- 
ministrados y las 
actividades efecti- 
vamente ejecuta- 
das. 

 

Valor Final del 
Convenio: El valor 
final del convenio 
corresponderá a 
la multiplicación 
de las cantidades 
realmente ejecu- 
tadas por los pre- 
cios unitarios 
acordados en el 
contrato. En nin- 
gún caso, estos 
precios unitarios 
podrán superar 
los establecidos 
en el formulario 
de precios entre- 
gado por COR- 
POCALDAS. 

ticipo. Este des- 
embolso se efec- 
tuará dentro de 
los quince (15) 
días hábiles si- 
guientes al inicio 
del plazo de eje- 
cución del con- 
trato. 

Segundo Desem- 
bolso: Se hará un 
segundo desem- 
bolso del treinta 
por ciento (30%) 
del valor del con- 
trato. Este pago 
se realizará pre- 
via presentación 
de un informe par- 
cial que acredite 
un avance del 
80% en la ejecu- 
ción de las activi- 
dades del pro- 
yecto. 

 

Pago Final: El 
pago final corres- 
ponderá al veinte 
por ciento (20%) 
restante del valor 
contractual. Este 
se efectuará una 
vez terminada la 
ejecución del con- 
trato y previa cer- 
tificación del su- 
pervisor de que 
no existen obliga- 
ciones pendien- 
tes a cargo del 
contratista. 

 

  

 

Experiencia 
exigida 

La  experiencia 
exigida para el 
proyecto, según 
los documentos 
proporcionados, 
se refiere princi- 
palmente al 
equipo técnico 

Se requiere que 
el contratista 
posea un título 
en ingeniería 
ambiental y/o 
áreas afines. 

Cantidad y Ejecu- 
ción de Contratos: 
El proponente 
debe acreditar la 
ejecución de un 
máximo de tres 
(3) contratos que 

la "experiencia 
exigida" para este 
proyecto se basa 
en la capacidad 
probada y el his- 
torial de éxito del 
Municipio de 
Puerto Triunfo en 

Se establece que 
el contratista 
debe conformar 
un equipo técnico 
compuesto por un 
coordinador  téc- 
nico y tres opera- 
rios  calificados 

Experiencia del 
Proponente El 
proponente debe 
acreditar en el 
Registro Único de 
Proponentes 
(RUP) un (1) con- 
trato  liquidado, 
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  que el municipio 

de Nechí deberá 
contratar para la 
ejecución del con- 
venio, más que a 
un requisito gene- 
ral de experiencia 
para el municipio 
como entidad 
contratante. 

 

 

Es importante 
destacar que el 
municipio de Ne- 
chí, como conve- 
niante, tiene la 
obligación de pre- 
sentar a la super- 
visión el cumpli- 
miento de las ex- 
periencias y estu- 
dios del personal 
a contratar para 
su respectiva 
aprobación, pre- 
viamente a su 
contratación. 

Experiencia: Se 
exige un mí- 
nimo de doce 
(12) meses de 
experiencia la- 
boral. 

hayan sido debi- 
damente ejecuta- 
dos y finalizados 
antes de la fecha 
de cierre del pro- 
ceso. 

Valor Mínimo: La 
sumatoria de los 
contratos aporta- 
dos debe ser igual 
o superior a 
2.811,97 Salarios 
Mínimos Mensua- 
les Legales Vi- 
gentes (SMMLV). 

 

Experiencia del 
Personal Mínimo: 
El proponente 
debe presentar el 
personal con las 
condiciones pro- 
fesionales y técni- 
cas mínimas re- 
queridas, tanto 
para la fase de 
consultoría (2 me- 
ses) como para la 
fase de obra (5 
meses). 

la ejecución de 
proyectos am- 
bientales simila- 
res dentro de su 
territorio, lo cual lo 
convierte en el so- 
cio más adecuado 
para llevar a cabo 
estas actividades 
de recuperación 
de humedales. 

para el segui- 
miento, control y 
monitoreo de las 
actividades del 
convenio, con una 
duración de un (1) 
mes. 

cuyo valor sea 
igual o superior al 
100% del presu- 
puesto oficial del 
proyecto (en 
SMMLV). 

El proponente 
debe acreditar en 
el RUP máximo 
un (1) contrato 
cuyo valor sea 
igual o superior al 
100% del presu- 
puesto oficial (en 
SMMLV). 

 

Nivel de educa- 
ción: Profesional 
en ingeniería Am- 
biental y/o Biolo- 
gía, con especiali- 
zación en Gestión 
ambiental y/o ge- 
rencia ambiental 
y/o evaluación de 
impacto ambien- 
tal. 
Experiencia Ge- 
neral: No menor 
de veinte (20) 
años, contados 
desde la fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 
hasta la fecha de 
cierre del con- 
curso. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Códigos 
UNSPSC 

77101604 80111600 10161500 
10171500 
70111700 

70131700 
70151500 
70151800 
70151900 
70161500 
70161600 

70161700 
70171700 
72101500 

77101500 
77101600 
77111600 
77121600 
77101700 
77111500 
80101600 

77101600 70161700 
70171604 
70151800 

70131500 
70131700 
70171800 

77101500 
77101600 
77101700 
77101800 
77101900 
77102000 

77111500 
77111600 
77121700 

81101500 
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    81101500 

93141500 
    

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Garantías 
exigidas 

Póliza de Cumpli- 
miento: Esta debe 
ser por un porcen- 
taje equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor to- 
tal del convenio, y 
su vigencia debe 
ser igual al plazo 
del convenio más 
cuatro (4) meses 
adicionales. 

Póliza de Res- 
ponsabilidad Civil 
Extracontractual: 
El valor de esta 
póliza debe ser 
igual a doscientos 
(200) Salarios Mí- 
nimos Legales 
Mensuales Vigen- 
tes (SMLMV), y 
su vigencia debe 
ser igual al plazo 
del convenio. 

Póliza de Pago de 
salarios, presta- 
ciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales: Esta 
garantía se exige 
por un valor equi- 
valente al quince 
por ciento (15%) 
del valor total del 
convenio, con una 
vigencia igual al 
plazo del conve- 
nio más tres (3) 
años adicionales. 

El contratista se 
obliga a cono- 
cer y dar aplica- 
ción a las ga- 
rantías del con- 
trato estatal en 
relación a la ca- 
lidad, el buen 
servicio, buen 
funciona- 
miento, estabili- 
dad y/o los que 
sean del caso 
de acuerdo con 
el tipo de con- 
trato, lo dis- 
puesto en la ley 
80 de 1993, ley 
1150 de 2007 y 
sus decretos re- 
glamentarios. 

 

 

El contratista 
deberá cumplir 
con la totalidad 
de los requisi- 
tos de índole fi- 
nanciera, labo- 
ral, ambiental y 
de seguridad 
social", no se 
especifica  la 
exigencia de 
una póliza o 
fianza de ga- 
rantía especí- 
fica como requi- 
sito de contrata- 
ción. 

Garantía de Se- 
riedad de la 
Oferta El propo- 
nente debe pre- 
sentar esta garan- 
tía junto con su 
propuesta. 
Clase: Puede ser 
un contrato de se- 
guro (póliza), pa- 
trimonio autó- 
nomo o garantía 
bancaria. 
Tres (3) meses, 
contados a partir 
de la fecha de cie- 
rre del proceso de 
contratación. Si el 
cronograma se 
modifica, el pro- 
ponente debe am- 
pliar la vigencia 
de la garantía. 
Valor Asegurado: 
Equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del presu- 
puesto oficial del 
proceso de selec- 
ción. 

 

Cumplimiento ge- 
neral del contrato 
y pago de mul- 
tas/cláusula penal 
pecuniaria: Por el 
término de dura- 
ción del contrato y 
cuatro (4) meses 
adicionales, con 
una cuantía equi- 
valente al veinte 
por ciento (20%) 
del valor total del 
contrato. 

 

Pago de salarios, 
prestaciones so- 
ciales legales e 
indemnizaciones 
laborales: Por el 
término de dura- 
ción del contrato y 

No se exigen ga- 
rantías obligato- 
rias. 

Esto se debe a lo 
establecido en el 
artículo 7 de la 
Ley  1150  de 
2007, que dis- 
pone que las ga- 
rantías no serán 
obligatorias en los 
convenios inter- 
administrativos. 

 
Además, el ma- 
nual para el ma- 
nejo de los Acuer- 
dos Comerciales 
expedido por Co- 
lombia Compra 
Eficiente también 
excepciona los 
convenios inter- 
administrativos. 

Cumplimiento: 
Equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del valor to- 
tal del contrato. 
Vigencia igual a la 
duración del con- 
trato  más  seis 
(06) meses adi- 
cionales, conta- 
dos a partir de la 
fecha de su per- 
feccionamiento. 

Responsabilidad 
Civil Extracon- 
tractual: 
Por un monto no 
inferior a doscien- 
tos salarios míni- 
mos mensuales 
legales vigentes 
(200 SMLMV) al 
momento de la 
expedición de la 
póliza. 

Salarios, Presta- 
ciones Sociales e 
Indemnizaciones: 
Equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del valor to- 
tal del contrato. 
Vigencia igual a la 
duración del con- 
trato más tres (03) 
años adicionales, 
contados a partir 
de la fecha de su 
perfecciona- 
miento. 

 

Calidad del Servi- 
cio: 
Equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del valor to- 
tal del contrato. 
Vigencia igual a la 
duración del con- 
trato  más  seis 
(06) meses adi- 

Póliza de Serie- 
dad de la Pro- 
puesta: 
Cuantía: El diez 
por ciento (10%) 
del valor total de 
la propuesta pre- 
sentada. 
Vigencia: Desde 
el cierre de la re- 
cepción de las 
propuestas y por 
tres (3) meses 
adicionales. 

 
Póliza de Garan- 
tía Única: Valor 
Asegurado: 10% 
del valor del con- 
trato. 
Vigencia: Plazo 
del contrato y seis 
(6) meses más, 
contados a partir 
de la aprobación 
de la garantía. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones So- 
ciales e Indemni- 
zaciones Labora- 
les: Valor Asegu- 
rado: 5% del valor 
total del contrato. 
Vigencia: Plazo 
de duración del 
contrato y tres (3) 
años más a partir 
de la aprobación 
de la garantía. 

 

Correcta Inver- 
sión y Ejecución 
del Anticipo: Valor 
Asegurado: 100% 
del valor del anti- 
cipo. 
Vigencia: Plazo 
del contrato y 
cuatro (4) meses 
más, contados a 
partir de la fecha 
de su firma. 

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 50 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

MAJA01.04.01.P001.F004 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

001 

  
    tres (3) años adi- 

cionales, con una 
cuantía equiva- 
lente al diez por 
ciento (10%) del 
valor total del con- 
trato. 

 

Calidad del servi- 
cio: Por el término 
de duración del 
contrato y un (1) 
año adicional, con 
una cuantía equi- 
valente al veinte 
por ciento (20%) 
del valor total del 
contrato. 

Estabilidad y Cali- 
dad de la Obra: 
Por el término de 
cinco (5) años, 
contados a partir 
del recibo a satis- 
facción de la obra, 
con una cuantía 
equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor to- 
tal del contrato. 

 cionales, conta- 
dos a partir de la 
fecha de su per- 
feccionamiento. 

Buen Manejo y 
Correcta Inver- 
sión del Anticipo: 
Por una cuantía 
equivalente  al 
cien por ciento 
(100%) del total 
del anticipo. 
Vigencia igual a la 
duración del con- 
trato  más  seis 
(06) meses, con- 
tados a partir de 
la fecha de su 
perfecciona- 
miento. 

Garantía de Cali- 
dad del Servicio: 
Valor Asegurado: 
10% del valor to- 
tal del contrato. 
Vigencia: Por el 
término igual al 
plazo de garantía 
de estabilidad del 
contrato principal 
(si aplica). 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Criterios de 
evaluación 

1. Capacidad jurí- 
dica. 
2. Experiencia del 
Pronente 

1. Observancia 
de Principios 
Legales 
2. Verificación 
de Idoneidad y 
Experiencia 
3. Ausencia de 
Inhabilidades e 
Incompatibilida- 
des 
4. Análisis de Al- 
ternativas y 
Cumplimiento 
del Perfil 

1 Evaluación téc- 
nica 
2 Protección a la 
Industria Nacional 
3 Acreditación de 
Personal con Dis- 
capacidad 
4 Emprendimien- 
tos y Empresas 
de Mujeres 
5 MIPYMES Do- 
miciliadas en Co- 
lombia 
6 Evaluación Eco- 
nómica 

1. Naturaleza de 
las partes y 
fundamento legal 
2. Idoneidad y ex- 
periencia 
3. Historial de eje- 
cución de conve- 
nios previos 

1. propuesta eco- 
nómica. 
2. Capacidad Téc- 
nica 

1. Capacidad 
Jurídica 
2. Experiencia del 
Proponente 
3. Capacidad 
Financiera 
4. Experiencia 
Mínima del 
Equipo de 
Trabajo 
5. Propuesta 
Económica 

 

Fuente: SECOP II 
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6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogeneizar aquellos bienes y 
servicios de común utilización con especificaciones técnicas y al utilizar la herramienta 
(MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, para identificar procesos de 
contratación. 

 

En el desarrollo de este proceso, se consultaron los siguientes códigos del sistema 
UNSPSC, cada uno representativo de sectores clave para la gestión y ejecución de 
contratos: 

• 70: Servicios relacionados con actividades agrícolas, pesqueras, forestales y de 
manejo de fauna. 

• 77: Servicios medioambientales, enfocados en la conservación, gestión y recupe- 
ración de recursos naturales. 

• 81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, esenciales para el 
desarrollo de proyectos estratégicos e innovadores. 

 

Este enfoque permite identificar las áreas prioritarias de inversión y contratación, 
alineadas con los objetivos de desarrollo y sostenibilidad de la región. 

 

La gráfica muestra un análisis del gasto público en Colombia, segmentado en dos 
visualizaciones principales: gasto mensual y gasto anual, correspondientes a los años 
2020 a 2025. 
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Grafica 19. Análisis de la demanda 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

La gráfica presenta un análisis de la demanda en contratación pública en Colombia, 
destacando el comportamiento del gasto mensual (panel izquierdo) y el gasto anual (panel 
derecho) en términos de valor total y su distribución por años desde 2020 hasta 2025. 

 

 

Gasto mensual: tendencias y variaciones 
 

El año 2022 se destaca como el periodo con el mayor gasto mensual, especialmente en 
diciembre, donde se superan los $3 billones. Este incremento puede estar relacionado con 
el cierre fiscal, un momento crítico en el cual las entidades públicas buscan cumplir con 
sus metas presupuestales y ejecutar los recursos restantes. 

 

Por otro lado, los años 2021 y 2023 también registran picos relevantes en la segunda 
mitad del año, aunque menores que los observados en 2022. Esto podría deberse a una 
ejecución presupuestaria más controlada o a restricciones en las asignaciones de recur- 
sos en ciertos meses. En contraste, los años 2020, 2024 y 2025 presentan gastos men- 
suales más bajos y relativamente constantes, lo que podría estar relacionado con restric- 
ciones presupuestarias, cambios en las prioridades del gasto o menor actividad en pro- 
yectos de contratación. 
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Gasto anual: análisis por periodos 
 

Los años 2021 y 2022 destacan como los de mayor actividad, con montos que superan 
los $18 billones. Este comportamiento puede estar relacionado con esfuerzos de reactiva- 
ción económica, mayores asignaciones presupuestarias, o una gestión más eficiente de 
los recursos públicos en esos años. 

 

El año 2020 registra el menor gasto anual, con un total aproximado de $5 billones. Esto 
puede estar directamente vinculado a los efectos de la pandemia de COVID-19, que limitó 
tanto la disponibilidad de recursos como la capacidad de ejecución de las entidades pú- 
blicas debido a las restricciones operativas y económicas. 

 

En los años 2024 y 2025, se observa una disminución progresiva en el gasto anual, que 
cae a valores cercanos a los $10 billones en 2024 y aproximadamente $5 billones en 2025. 
Esta reducción podría ser un indicador de ajustes presupuestarios significativos, una prio- 
rización más estricta de los proyectos o una disminución en la cantidad de recursos dis- 
ponibles para la contratación pública. 

 
Grafica 20. Cantidad de contratos, mensual 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

La gráfica analiza la cantidad de contratos gestionados en Colombia, desglosados por 
meses (panel izquierdo) y años (panel derecho), desde 2020 hasta 2025. Se examinan 
las tendencias generales, los comportamientos atípicos y los cambios en las plataformas 
SECOP I y SECOP II. 
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Cantidad de contratos mensual 
 

En los años 2024 y 2025, el número de contratos mensuales es ligeramente menor en 
comparación con los años anteriores, lo que podría reflejar una disminución en la actividad 
de contratación pública o una priorización de procesos con mayor valor, pero menor 
cantidad de contratos. 

Cantidad de contratos anual 
 

Llegando a 33,000 contratos en 2024 y 17,000 en 2025. Esto podría indicar restricciones 
presupuestarias, una consolidación de procesos en contratos de mayor valor o una menor 
cantidad de proyectos aprobados. 

 

También se observa que, durante los años analizados, SECOP II toma un papel más 
predominante, especialmente en 2023, 2024 y 2025. Este cambio evidencia un avance 
hacia la digitalización y modernización de los procesos de contratación pública, 
desplazando gradualmente el uso de SECOP I. 

 
Grafica 21. Valor estimado por familia 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

La gráfica muestra que el valor total estimado se concentra principalmente en pocas 
familias de contratos. Los servicios profesionales (8110) y la gestión mediática de 
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proyectos (7710) representan los mayores valores, alcanzando hasta $30 billones en el 
caso de los servicios profesionales. Este comportamiento sugiere que estas áreas son 
prioritarias para el gasto público. 

 

 

Además, refleja que áreas ambientales y de manejo de recursos reciben menos inversión. 
Esto evidencia la necesidad de diversificar las prioridades presupuestarias para abarcar 
sectores clave como la sostenibilidad y la recuperación ambiental. Además, se destaca 
que los contratos de mayor valor se encuentran concentrados en pocas familias, lo que 
sugiere la importancia de optimizar la planificación y asignación de recursos en estas 
áreas. 

 
Grafica 22. Valor estimado por modalidad de selección 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

La modalidad de contratación directa concentra el mayor valor estimado, alcanzando $32 
billones. Esto evidencia que esta modalidad sigue siendo una de las más utilizadas, 
posiblemente por la flexibilidad que ofrece en términos de tiempos y requisitos. 

 

La contratación competitiva registra un valor cercano a $30 billones, distribuyéndose entre 
varias submodalidades como licitación pública, mínima cuantía y concursos de méritos. 
Esto refleja un esfuerzo por fomentar la competencia y garantizar procesos más abiertos. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 56 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

MAJA01.04.01.P001.F004 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

001 

  

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

No Aplica 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 

• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: En 
los procesos de contratación consultados, se evidencia la implementación de 
diversas modalidades de selección, lo que refleja una adaptación a las 
características específicas de cada proyecto, como su magnitud, complejidad 
y valor económico. Al respecto, se encontró que el 44,4% fue contratado por 
contratación directa, 22,2% por menor cuantía, 11,1% por mínima cuantía, 
11,1% por licitación pública y 11,1% por concurso de méritos; no existe una 
única modalidad predominante, sino un espectro de opciones que las 
entidades emplean según sus necesidades y el marco normativo aplicable. 

La elección de la modalidad de contratación en los procesos consultados en 
el Distrito de Santiago de Cali no muestra una predominancia clara de la 
contratación directa; sin embargo, en otras ciudades y departamentos este 
mecanismo es utilizado con mayor frecuencia en procesos de naturaleza 
similar. Esta diversidad de enfoques evidencia un abanico de alternativas 
contractuales disponibles, que pueden ser aprovechadas como herramientas 
estratégicas para la implementación del presente proyecto. 

 

Cada entidad selecciona la modalidad que mejor se ajusta a las 
características del objeto contractual como su naturaleza, valor económico y 
nivel de complejidad técnica, procurando optimizar la asignación de recursos 
públicos y garantizar la transparencia y legalidad exigidas por el régimen de 
contratación estatal. Asimismo, estas decisiones contractuales se alinean con 
los requerimientos específicos de los proyectos orientados a la recuperación 
y mantenimiento ambiental, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en 
su ejecución. 
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• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: En los 
procesos de contratación analizados, se observa que los plazos contractuales 
varían en función de la naturaleza del objeto, la complejidad de la ejecución y 
el tipo de modalidad empleada. En general, los contratos revisados presentan 
duraciones que oscilan entre 3 y 10 meses, siendo más comunes aquellos 
con una vigencia de 6 meses, especialmente en los casos de ejecución de 
actividades técnicas y logísticas relacionadas con la toma de muestras, 
análisis de laboratorio, asistencia técnica agropecuaria o implementación de 
componentes ambientales. 

• Presupuesto: El presupuesto o valor del contrato establecido en los procesos 
de contratación consultados muestra una amplia variabilidad, lo que refleja 
directamente la diversidad en la escala, complejidad y el tipo de intervención 
ambiental que se busca realizar. Los montos varían desde cifras relativamente 
modestas para acciones puntuales hasta inversiones significativas destinadas 
a proyectos de gran envergadura. 

En síntesis, el presupuesto establecido para cada proceso de contratación no 
es uniforme, sino que se adapta estratégicamente a la complejidad, el alcance 
geográfico y los objetivos específicos de cada proyecto de recuperación y 
mantenimiento ambiental. 

 

• Condiciones de pago: Las condiciones de pago establecidas en los proce- 
sos de contratación consultados varían en su estructura, pero generalmente 
Las condiciones de pago establecidas en los contratos revisados reflejan cri- 
terios de control, cumplimiento y avance físico del objeto contractual. En va- 
rios casos, se evidencia una estructura de pagos por fases o porcentajes, los 
cuales están sujetos al cumplimiento de hitos y la aprobación de la supervi- 
sión. 

• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: la exigen- 
cia de experiencia a los proveedores en los procesos consultados refleja una 
estrategia clara para asegurar la ejecución exitosa de proyectos de recupera- 
ción y gestión ambiental. Al establecer requisitos detallados sobre la cantidad, 
valor, objeto y alcance geográfico de la experiencia previa, tanto a nivel de 
empresa como de personal clave, las entidades contratantes buscan mitigar 
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riesgos y garantizar que solo los proponentes con probada capacidad técnica, 
administrativa y operativa puedan acceder a estos contratos. 

• Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos 
UNSPSC que fueron utilizados por las diferentes entidades estatales son los 
siguientes: 

 
Tabla 5. Códigos UNSPSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Colombia compra eficiente 

Código Segmento Familia Clase Producto 

 

77101600 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 

77100000 - Gestión 
Ambiental 

77101600 - 
Planeación 
Ambiental 

Servicios relacionados con la 
planificación, diseño y 
organización de estrategias 
ambientales 

 

 

77101700 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 

77100000 - Gestión 
Ambiental 

 
77101700 – 

Servicios de 
asesoría Ambiental 

Servicios especializados en la 
asesoría para el diseño, 
implementación y supervisión 
de planes, políticas y proyectos 
ambientales. 

 

77111600 
 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 

77110000 - 
Protección Ambiental 

77111600 - 
Rehabilitación 

Ambiental 

Servicios enfocados en 
restaurar áreas degradadas o 
afectadas por actividades 
humanas   o   fenómenos 
naturales 

 

81101501 
81000000 servicios 

basados en 
ingeniería 

81100000 servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

 

81101501 ingeniería 
civil 

Servicios relacionados con el 
diseño, construcción, 
mantenimiento y supervisión de 
infraestructuras 

 

 

77121700 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

77120000 - 
Seguimiento, control 
y rehabilitación de la 

contaminación 

 
77121700 - 

Contaminación del 
agua 

Servicios relacionados con la 
identificación, control, 
mitigación  y  tratamiento  de 
contaminantes en fuentes 
hídricas. 

 

70151800 
70000000 – Servicio 

de contratación 
agrícola, pesquera, 
forestal y de fauna 

 
7015000 - 
Silvicultura 

70151800 – Servicio 
de conservación 

forestal 

Preservación, protección y 
manejo sostenible de áreas 
forestales 

 

70161700 

70000000 – Servicio 
de contratación 

agrícola, pesquera, 
forestal y de fauna 

70160000-Fauna y 
flora silvestre 

70161700 - 
Ecosistemas 

Actividades enfocadas en la 
protección,  mantenimiento y 
restauración de ecosistemas 
naturales 
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• Garantías exigidas en los procesos consultados: De acuerdo con los procesos 
antes relacionados, se solicitan las garantías: 

 
Tabla 6. Garantías. 

 Garantía Descripción Porcentaje Vigencia  

 
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas 
del contrato 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 
objeto contractual, por parte 
del contratista 

Del 20% del valor del 
contrato 

por el término de 
ejecutoria y entre 
cuatro y seis meses 
más 

 

  

 

 

Calidad de bienes 

La garantía de calidad y 
correcto funcionamiento de 
bienes tiene por objeto cubrir a 
la Entidad Estatal de los 
perjuicios imputables al 
contratista por la deficiente 
calidad de los bienes que la 
Entidad  Estatal  recibe  en 
cumplimiento de un contrato 

 

 

 

Del 10% o 20% del valor del 
contrato 

 

 

por el término de 
ejecutoria del contrato 
y entre un año y tres 
años más. 

 

  

 

 

Pago de Salarios 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

 

 

Del 10% del valor del 
contrato 

 

 

por el término de 
ejecutoria del contrato 
y tres años más 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

En este amparo el tomador 
debe ser el contratista, los 
asegurados deben ser el 
contratista y la entidad 
contratante; debe operar bajo 
la modalidad de ocurrencia, lo 
que se traduce en que la póliza 
cubre los siniestros de 
responsabilidad civil que 
ocurran durante su vigencia; 
La póliza debe incluir los 
siguientes amparos: a) 
predios, labores y 
operaciones, b) 
responsabilidad surgida por 
actos de contratista y 
subcontratistas, c) patronal, d) 
vehículos propios y no propios; 
la póliza debe amparar 
expresamente los siguientes 
perjuicios: a) patrimoniales en 
su  modalidad  de  daño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 o 400 SMLMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por el término de 
ejecutoria del contrato 
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  emergente y lucro cesante y b) 
extrapatrimoniales, que sean 
causados a los terceros. 

   

Fuente: Propio. 

• Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: de acuerdo con 
los procesos analizados, los criterios técnicos están estructurados para asegu- 
rar que los oferentes cumplan con los estándares mínimos de calidad y respon- 
sabilidad. La inclusión de documentos específicos como la carta de aceptación, 
la carta de compromisos, la ficha técnica y el cumplimiento de las especificacio- 
nes técnicas, lo cual simplifica a una evaluación de: CUMPLE / NO CUMPLE. 

• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: los cri- 
terios de evaluación son un pilar fundamental en los procesos de contratación, 
buscando asegurar que solo los proponentes con la capacidad técnica, finan- 
ciera, jurídica y la experiencia sean seleccionados para ejecutar los contratos 
públicos. La profundidad de esta verificación está directamente relacionada con 
la complejidad y el riesgo asociado a cada proyecto. 

6.7. OTRAS CONSULTAS 

 

No Aplica. 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El Distrito de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, adelantó un proceso de convocatoria pública bajo la modalidad de 
PROCESO COMPETITIVO PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
(DECRETO 092 DE 2017) a las que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de 
la Constitución Política, a través de la Solicitud de Información a Proveedores – SIP No. 
4133.037-2025, publicada a través del SECOP II, por medio de la cual se recibió una única 
cotización por parte de la Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL CORPORACION DE 
ESTUDIOS BIOLOGICOS Y SOCIALES DEL TERRITORIO – ECOBIOSIS, la cual 
además de realizar la cotización requerida realizó ofrecimiento de comprometer recursos 
en dinero para la ejecución de las actividades del convenio en una proporción superior al 
30,1% del valor de los aportes del DAGMA, en virtud de lo cual se realizará un Convenio 
de Asociación, con dicha ESAL, previa verificación de los requisitos jurídicos y técnicos 
requeridos, al igual que su experiencia. 
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En este caso, la Corporación de Estudios Biológicos y Sociales del Territorio ECOBIOSIS 
fue identificada como entidad idónea para la ejecución del proyecto, al tratarse de una 
ESAL con trayectoria demostrada en procesos de gestión ambiental, agroecología, 
desarrollo rural sostenible y fortalecimiento comunitario en el territorio del Distrito de 
Santiago de Cali. La entidad cuenta con personal técnico calificado, experiencia certificada 
en actividades relacionadas con la implementación de sistemas de riego y asistencia 
técnica agropecuaria, así como con capacidad operativa y presencia territorial. 

 

La propuesta presentada por ECOBIOSIS cumple con los requerimientos técnicos 
definidos y se ajusta a los objetivos del proyecto. El valor propuesto se encuentra dentro 
de los rangos de precios del mercado para servicios de naturaleza similar, y la entidad 
acredita antecedentes contractuales con entidades públicas y certificaciones de 
cumplimiento, lo que refuerza su idoneidad como ejecutora del contrato. 

 

En virtud de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el marco normativo vigente, se 
considera procedente la contratación directa con ECOBIOSIS, garantizando así eficiencia 
en la ejecución, pertinencia territorial y cumplimiento de los principios de economía y 
responsabilidad. 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, definió como 
modalidad de selección la contratación directa con la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 
Corporación de Estudios Biológicos y Sociales del Territorio – ECOBIOSIS, en aplicación 
de lo establecido en el Decreto 092 de 2017. 

 

En virtud de esta modalidad, y considerando que se trata de una entidad con trayectoria, 
experiencia comprobada e idoneidad técnica para la ejecución del objeto contractual, no 
resulta procedente realizar una consulta amplia al mercado ni una comparación entre 
múltiples proveedores, por cuanto el proceso no contempla pluralidad de oferentes. 

 

Por lo anterior, este criterio no aplica dentro del presente análisis de oferta. 
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7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En cumplimiento de lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
específicamente en el componente de mantenimiento y recuperación de humedales la 
visualización para el análisis de la oferta, la entidad estatal llevó a cabo un análisis integral 
del comportamiento de compras de las entidades a nivel nacional, atendiendo a las 
necesidades identificadas. 

 

Durante el desarrollo de este proceso, se consultaron los siguientes códigos del sistema 
UNSPSC, los cuales representan sectores clave para la gestión y ejecución de contratos: 

 

• 70: Servicios relacionados con actividades agrícolas, pesqueras, forestales y de 
manejo de fauna. 

• 77: Servicios medioambientales, enfocados en la conservación, gestión y recupe- 
ración de recursos naturales. 

• 81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, esenciales para el 
desarrollo de proyectos estratégicos e innovadores. 

Esta metodología permitió orientar la toma de decisiones y priorizar los sectores 
estratégicos, asegurando la alineación con los objetivos institucionales y las políticas de 
desarrollo sostenible. 
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Grafica 23. Análisis de oferta 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

La gráfica presentada corresponde al análisis de la oferta en contratación pública en 
Colombia, desglosando información del gasto mensual y anual en el periodo comprendido 
entre 2020 y 2025. 

 

Análisis del Gasto Mensual 
 

se observan diferencias en la distribución del gasto a lo largo de los meses. Por ejemplo, 
en años como 2021 y 2022, se aprecian repuntes a mediados del año, lo que puede estar 
relacionado con la contratación de proyectos de mediana o larga duración. En contraste, 
el comportamiento de 2024 y 2025 es más plano, con un menor gasto mensual acumulado, 
posiblemente debido a ajustes en los planes de inversión o restricciones presupuestarias. 

 

Análisis del Gasto Anual 
 

en 2020 y 2021 se observa un crecimiento progresivo del gasto hacia el final del año. En 
2024, el gasto parece mantenerse más constante, mientras que en 2025 se percibe una 
recuperación en los últimos meses del año. 
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Grafica 24. Cantidad de contratos 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

La gráfica presentada analiza la cantidad de contratos realizados a nivel mensual y anual 
en Colombia entre los años 2020 y 2025, con información desglosada por fuente de datos 
(SECOP I y SECOP II). 

 

 

Análisis de la Cantidad de Contratos Mensuales 

Desde 2021 hasta 2025, la cantidad de contratos por mes se mantiene en un rango más 
uniforme, oscilando entre 2.000 y 5.000 contratos mensuales, sin mostrar fluctuaciones 
notables. Este comportamiento sugiere una regularización en los procesos de 
contratación, posiblemente relacionada con ajustes en las políticas de planeación y 
ejecución. 

 

 

 

 

 

Análisis de la Cantidad de Contratos Anuales 
 

En 2020 se registra el mayor número de contratos anuales, con 45.000 contratos 
aproximadamente. A partir de este año, se evidencia una tendencia descendente, 
alcanzando solo 15.000 contratos en 2025. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 65 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

MAJA01.04.01.P001.F004 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

001 

  

Grafica 25. Valor total por proveedor 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 

Diversificación limitada en valores altos: 
 

se observa que la mayor parte de los proveedores maneja valores totales contratados 
moderados o bajos, y aunque el número de contratos también varía, los picos se presentan 
de manera aislada. Esta distribución evidencia una diversificación limitada en cuanto a los 
contratos de alto valor, lo que podría representar una oportunidad para replantear la 
política de contratación, fomentando mayor competitividad y participación de nuevos 
proveedores en los procesos de mayor cuantía. 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 

Dado que el presente proceso se adelanta bajo la modalidad de contratación directa, 
conforme a lo establecido en el Decreto 092 de 2017, y se ha definido como entidad 
ejecutora a la Corporación de Estudios Biológicos y Sociales del Territorio – ECOBIOSIS, 
NO APLICA la identificación ni comparación de posibles oferentes pertenecientes a 
MIPYMES, emprendimientos o empresas de mujeres dentro del marco de este análisis 
sectorial. 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 
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En el presente proceso, no se establecieron criterios de evaluación que promuevan la 
inclusión social o la incorporación de población vulnerable, debido a que la modalidad de 
contratación directa con la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) ECOBIOSIS no contempla 
pluralidad de oferentes, ni criterios de puntaje diferenciado como los que se aplican en 
procesos de selección competitivos. 

 

Por lo tanto, este análisis NO APLICA en el marco del presente estudio de oferta. 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

En virtud de que el proceso contractual se llevará a cabo mediante contratación directa 
con la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) ECOBIOSIS, y no se adelanta un proceso 
competitivo de selección de proveedores, este criterio NO APLICA en el marco del pre- 
sente estudio. 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

No aplica 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Para la estructura de costos, es fundamental considerar las variables que inciden 
directamente en el precio final del producto o servicio. Estas variables incluyen: 

• Valor unitario base gravable: El costo inicial del bien o servicio antes de la aplicación 
de impuestos y otras cargas fiscales. 

• Valor unitario con IVA (si aplica): El costo total del bien o servicio, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es obligatorio en muchas jurisdicciones y 
afecta directamente el precio al consumidor final. 

• Costos de transporte: Los gastos relacionados con el traslado de bienes desde el 
punto de origen hasta el destino final, que pueden variar significativamente según 
la distancia, el medio de transporte y las condiciones logísticas. 

• Estampillas e impuestos: Otros gravámenes y cargas fiscales adicionales que pue- 
den aplicarse dependiendo de la normativa local, tales como impuestos específicos, 
tasas de registro y sellos fiscales. 
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• Otros costos asociados al desarrollo de la ejecución: Gastos adicionales necesarios 
para la implementación y ejecución del proyecto, que pueden incluir costos de ins- 
talación, capacitación, mantenimiento, entre otros. 

 

Es crucial que estas variables sean rigurosamente contempladas al organizar la propuesta 
por parte de los oferentes, ya que determinan la viabilidad económica y la competitividad 
de la oferta. Una consideración detallada y precisa de estos costos asegura que la 
propuesta sea realista, financieramente sólida y ajustada a las exigencias del proyecto, 
evitando así sobrecostos inesperados y garantizando una adecuada planificación 
presupuestaria. 

 

Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

Como se mencionó anteriormente, los bienes que se ofrecerán a través del Acuerdo Marco 
de Precios son importados de distintos países, razón por la cual el factor más importante 
que puede llegar a impactar los precios de los bienes del Acuerdo es la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM), haciendo un análisis hacia atrás de los últimos siete 
años, se tiene lo siguiente: 

 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con 
referencia a una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la 
moneda en la que se realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta 
tasa señala la cantidad de pesos que se deben pagar por un dólar. Un aumento 
(depreciación del peso) señala una pérdida de valor de la moneda nacional, debido a que 
se tienen que entregar más pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Por otro 
lado, una disminución (apreciación del peso) muestra un fortalecimiento de la moneda 
local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos colombianos por cada dólar 
estadounidense. 
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Grafica 26. Tasa de cambio representativo del mercado 

 
Fuente. Banco de la republica 

La TRM muestra que el peso colombiano ha perdido valor frente al dólar de manera 
significativa en las últimas décadas, lo cual resalta la dependencia de la economía 
colombiana de factores externos, especialmente los precios de las materias primas. Este 
comportamiento también refleja desafíos estructurales en la economía local y la necesidad 
de estrategias para diversificar las fuentes de ingreso nacional y fortalecer la moneda. 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Para el presente proceso NO APLICA los indicadores financieros ni organizacionales 
como criterio de comparación o evaluación, dado que la contratación se realiza de manera 
directa con la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) Corporación de Estudios Biológicos y 
Sociales del Territorio – ECOBIOSIS, conforme a lo establecido en el Decreto 092 de 
2017. 
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Esta modalidad no contempla la aplicación de fórmulas de desviación estándar ni la 
valoración de indicadores financieros como liquidez, endeudamiento o rentabilidad, ni de 
indicadores organizacionales como estructura administrativa, certificaciones o número de 
empleados. 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

Este numeral NO APLICA en el presente proceso, dado que no se adelantará una 
evaluación comparativa entre múltiples oferentes ni se aplicarán criterios diferenciales de 
tipo financiero u organizacional. 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

El Distrito de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, adelantó un proceso de convocatoria pública bajo la modalidad de 
PROCESO COMPETITIVO PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
(DECRETO 092 DE 2017) a las que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de 
la Constitución Política, a través de la Solicitud de Información a Proveedores – SIP No. 
4133.037-2025, publicada a través del SECOP II, por medio de la cual se recibió una única 
cotización por parte de la Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL CORPORACION DE 
ESTUDIOS BIOLOGICOS Y SOCIALES DEL TERRITORIO – ECOBIOSIS, la cual 
además de realizar la cotización requerida realizó ofrecimiento de comprometer recursos 
en dinero para la ejecución de las actividades del convenio en una proporción superior al 
30,1% del valor de los aportes del DAGMA, en virtud de lo cual se realizará un Convenio 
de Asociación, con dicha ESAL, previa verificación de los requisitos jurídicos y 
técnicos requeridos, al igual que su experiencia. 

A continuación, se describe el valor unitario y total de las actividades a desarrollar. Los 
valores están expresados en pesos colombianos es de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS. M/CTE ($858.398.719). 
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Imagen 1. Solicitud de presentar cotización 

 

 
Fuente: SECOP II 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

De la cotización recibida y detallada en el punto anterior se determinó el presupuesto. 
 

El presupuesto oficial del presente proceso fue definido teniendo en cuenta el análisis de 
precios del sector, la naturaleza del objeto contractual y los estudios técnicos realizados 
por la entidad. En ese sentido, el valor del presupuesto oficial inicialmente contemplado 
por la entidad fue de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS. M/CTE 
($884.848.306). 

 

No obstante, como resultado del ejercicio de solicitud de información a proveedores 
realizado por la entidad, la entidad Sin Ánimo de Lucro – ECOBIOSIS, presentó una 
propuesta económica por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS. M/CTE 
($858.398.719), la cual se encuentra dentro de los rangos esperados según los análisis 
del mercado y resulta técnica y financieramente viable para el desarrollo del objeto 
contractual. 

Adicionalmente, la ESAL seleccionada manifestó su compromiso de aportar recursos 
propios por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
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OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS. M/CTE ($379.408.328), lo que 
representa 30,1 % del costo total del proyecto, con el fin de fortalecer la ejecución 
mediante la incorporación de recursos técnicos, operativos y logísticos adicionales. 

 

En consecuencia, el valor total del proceso asciende a MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS. M/CTE 
($1.237.807.047), cifra que resulta de la suma entre el valor contratado con recursos 
públicos y el aporte económico de la ESAL, lo cual garantiza un mayor alcance y eficiencia 
en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En el cual se encuentra incluido los 
siguientes valores: el IVA (si aplica) y demás impuestos, gravámenes, deducciones, 
costos, gastos (directos e indirectos), imprevistos, utilidad y demás contribuciones a que 
hubiere lugar. 

 

Para la ejecución del objeto contractual descrito, el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA tiene previsto suscribir un contrato bajo la 
modalidad de contratación directa con la ESAL ECOBIOSIS, con el propósito de 
desarrollar los siguientes proyectos: “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE LA 
COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP- BP-26005767, el proyecto 
“RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI” con 
ficha BP-26005771, el proyecto “CONSERVACIÓN DE HUMEDALES DEL 
CORREGIMIENTO NAVARRO DE SANTIAGO DE CALI” con BP-26005863, el proyecto 
de recurso propio denominado “CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26005491 

 

por lo tanto, es necesario realizar un contrato conforme a lo establecido en la normatividad, 
con el fin de suplir la necesidad descrita y cumplir con el objeto de los estudios previos. 

 

Es importante destacar que este presupuesto estimado ya incluye los siguientes valores: 

• IVA (si aplica). 

• Demás impuestos y gravámenes. 

• Costos directos e indirectos. 

• Imprevistos. 

• Utilidad. 

• Costos administrativos. 

• Cualquier otra contribución a la que haya lugar. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 72 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

MAJA01.04.01.P001.F004 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

001 

  

El cuál está promediado y distribuido de la siguiente manera: 
 

La forma de pago del proyecto se realizará mediante actas parciales y un pago final, su- 
mando el 100% del valor total del contrato 

 

Primer Pago 
 

Porcentaje: Se realizará un primer pago del cuarenta por ciento (40%) equivalente a 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS. M/CTE ($343.359.487,6). 

 

Condiciones: Este pago se efectúa previa certificación de cumplimiento suscrita por el 
supervisor, la factura correspondiente y la certificación de pago de aportes a seguridad 
social y parafiscales. 

 

Actividades que evidencian la ejecución para este pago: 

• Presentación de un cronograma de trabajo aprobado por la supervisión. 

• Realización de la socialización de las actividades con las comunidades de los hu- 
medales Charco Azul, El Pondaje, Isaías Duarte Cancino, Comuna 22 y Navarro. 

• Limpieza del Área Forestal Protectora del humedal El Pondaje, incluyendo el retiro 
de residuos voluminosos, RCD y residuos ordinarios. 

• Siembra de 115 Palmas zanconas de mínimo 2 metros. 

• Recolección manual de residuos sólidos para acondicionar la zona de siembra en 
el nacimiento de agua del humedal La Babilla-Zanjón del Burro. 

• Control manual de hormigueros (mínimo 20) en la zona del nacimiento de agua del 
humedal La Babilla-Zanjón del Burro. 

• Realización de 3 talleres de educación ambiental en el humedal Pacheco del corre- 
gimiento de Navarro. 

 

Segundo Pago 

Porcentaje: Se realizará un segundo pago del cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor 
total del contrato, equivalente a TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. M/CTE ($386.279.423,55). 
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Condiciones: Este pago también requiere la certificación de cumplimiento suscrita por el 
supervisor, la factura y la certificación de pago de aportes a seguridad social y 
parafiscales. con los soportes respectivos que evidencian el cumplimiento del SESENTA 
POR CIENTO (60%) de las actividades convenio. 

 

Tercer y Último Pago 

Porcentaje: Corresponde al quince por ciento (15%) del valor del contrato, equivalente a 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS. M/CTE 
($128.759.807,85). 

 

Condiciones: Este pago se tramitará una vez se haya ejecutado el 100% del proceso, el 
contratista haya presentado el informe final de actividades que evidencie la ejecución de 
las actividades restantes, este informe haya sido recibido y aprobado por el supervisor 
del contrato, y se haya acreditado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, así como el cumplimiento de los demás requisitos de ejecución. 
Finalmente, se requiere el acta final y recibo a satisfacción suscrita por la entidad y el 
contratista. 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

La tabla 7. muestra las reglas fiscales aplicables a los contratos de servicios en el Distrito 
Santiago de Cali (DAGMA), desglosando los impuestos y descuentos que deben aplicarse 
según el tipo de proveedor y el valor del contrato. 
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Tabla 7. Estampillas. 

9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

La actividad del presente proceso de contratación consiste en realizar la recuperación y 
conservación de humedales en Santiago de Cali, dentro de los proyecto de inversión 
denominado: RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO 
DE CALI” con ficha BP- BP-26005767, el proyecto “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES 
DE LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26005771, el proyecto 
“CONSERVACIÓN DE HUMEDALES DEL CORREGIMIENTO NAVARRO DE SANTIAGO 
DE CALI” con BP-26005863, el proyecto de recurso propio denominado 
“CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE SANTIAGO DE 
CALI” con ficha BP-26005491. 

Para la realización del objetivo descrito anteriormente, la entidad buscando eficiencia para 
su proceso de contratación estableció que deberán cumplir con las siguientes obligaciones 
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en relación con las cantidades, el presupuesto, especificaciones técnicas y demás. A 
continuación, el detallado: 

 
 

BP 26005771 
Recuperación de humedales de la comuna 22 en Santiago de Cali. 

 

Ítem DETALLADO 

 

 
1 

Recolección manual de residuos solidos y retiro del sitio a lo largo de las 3 Ha de intervención para acondicionar 
zona de siembra. 
Se realizara proceso relacionado con la adecuación y mantenimiento de los humedales de la comuna 22 

2 Realizar hoyado a lo largo de 3 Ha de intervención del área forestal protectora 

3 Control manual de hormigueros, excavación, extracción de hormiga reina, seguimiento y control 

4 Control biológico de hormiga arriera, instalación de Sebos orgánicos 

5 Aplicación de fertilizantes y correctivos para acondicionar el suelo antes de la siembra 

6 
Erradicación manual de especies invasoras (tradescantia pallida, Erythrochlamys Lindau, Araceae Dieffenbachia, 
etc) empaquetado y retiro del material vegetal 

7 Realizar tala y/o poda de individuos arbóreos del cerco vivo con porte menor a 3 metros incluye retiro 

 
8 

Realizar tala y/o poda de individuos arbóreos de porte mayor a 3 metros incluye retiro y transporte del material 
vegetal a disposición final 

9 Plántulas arbustivas de mínimo 50cm de altura + reposición (10%) para siembra 

10 Plántulas de Pasto Vetiver + reposición (10%) para siembra 

11 Abono orgánico bulto x 50 kg (400g / plántula) 

12 Elementos menores calfos bulto x 50 kg (10 g / plántula) 

13 Micorriza para recuperación de suelos, bulto x 50 kg (10 g / plántula) 

 

 
14 

 

Cal dolomita o fosforita Huila para recuperación de suelos y control de plagas, bulto x 50 kg (100 g / plántula) 

 

BP 26005767 
Recuperación de humedales de la comuna 13 en Santiago de Cali. 

Ítem DETALLADO 

 

1 

Realizar embellecimiento paisajistico sobre la avenida ciudad de Cali en el humedal Charco Azul y La Laguna del Pondaje, 
sembrando 115 Palmas zanconas de 2 metros. La actividad incluye la demarcación, ahoyado, hidroretenedor, tierra de 
abono, plaguicida, micorriza, plateo y tutores. Se contempla una resiembra del 10%. Impactando el ecosistema en 
aproximadamente 27 hectáreas 

2 
Adquirir e instalar señalética sobre el cuidado, uso y servicios que brindan los ecosistemas de humedal de la comuna 13. 
Se instalarán 8 señaléticas en el humedal Charco Azul y 8 señaléticas en la Laguna del Pondaje 

 

3 
Realizar siembra de barrera viva con especies arbustivas (500). 
Se debe incluir hidroretenedor, micorrizas, abono orgánico, demarcación, ahoyado, tutores, plateo y plaguicida. La barrera 
viva se priorizará en lugares donde no altere el tránsito por el carreteable 

4 
Realizar limpieza del Área Forestal Protectora del recurso hídrico. 
Se retirarán los residuos voluminosos, RCD y residuos ordinarios. El volumen que se proyecta retirar es de 450 m3 

5 
Realizar acciones de control y mantenimiento a las zonas restauradas a través de la contratación de guarda humedal por 
el tiempo que dure el proyecto 
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15 

Adquirir o alquilar herramientas necesarias para llevar acabo las actividades inherentes a la preparación del 
terreno y la siembra 

 

16 Actividad de siembra 

17 Mantenimiento a la siembra 

 

 
18 

Realizar hincado de postes sobre los hoyos preexistentes del área intervenida al finalizar el proceso de obra, 
incluye templado y grapado de alambre de puás calibre 14, en las 4 hiladas preexistentes de los postes 
intervenidos 

19 Transporte para la disposición final de residuos solidos retirados del área de intervención 

20 Transporte para la disposición final de material vegetal resultante de procesos de poda 

 
21 

Transporte para el movimiento de insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto (Porcentaje 
asociado al total del valor de los insumos y personal ) 

 

 BP26005491 
Mantenimiento del humedal Isaías Duarte Cancino 

 

 1 Corte de césped en el área estipulada, al menos una vez al mes, el cual incluye las áreas riparias del humedal y los taludes 
de los tres espejos de agua. Los residuos de esta actividad deberán ir a la compostera 

 

 2 Recolección de residuos sólidos, el cual se hará de manera constante y la disposición final deberá ser coordinada con el 
operador de aseo de la zona. 

 

 3 Mantenimiento de los jardines, estará enfocado a mantener en buen estado las veraneras y al menos fertilizarlas una vez 
durante el contrato. 

 

 4 Los espejos de agua deberán estar limpios de pastos, macrófitas y residuos sólidos, esto deberá realizarse de forma manual. 
Los residuos vegetales que salgan de esta actividad deberán ir a la compostera que ya existe en el humedal. 

 

 5 Organizar y mantener en condiciones óptimas la compostera.  

 6 Se deberá realizar el control de vegetación invasora y control de caracol africano de forma manual. Para esta actividad se 
deberá seguir la metodología del DAGMA. 

 

 7 El mantenimiento a la señalética consiste en mantener limpia y despejada de vegetación las vallas informativas que hay en 
el humedal. Las que son en madera deberán ser retocadas con pintura de agua. 

 

 8 La actividad relacionada con desmatonar los pastos invasores deberá realizarse de manera manual y de raíz. Esta acción se 
realizará de forma constante según cronograma de trabajo. 

 

BP 26005863 
Conservación de humedales del corregimiento Navarro de Santiago de Cali. 

Ítem DETALLADO 

1 
Limpieza de espejos de agua y retiro manual de macrófitas acuáticas, extracción de residuos sólidos y restauración del 
área forestal protectora del humedal 

 

 

 
2 

 
3 talleres de educación ambiental, incluye tallerista y refrigerio para 30 personas en total 
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 9 Diariamente se harán recorridos de control e inspección por el humedal para hacer cumplir la normatividad establecida para 
los humedales de acuerdo a Resolución 921 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma el aspecto técnico se encuentra elaborado en el Anexo “ESPECIFICACIO- 
NES TÉCNICAS PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUMEDA- 
LES PRIORIZADOS DE SANTIAGO DE CALI”. 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos se encuentra elaborado en el Anexo Matriz de Riesgos. 

11. CONCLUSIONES 

1. El análisis técnico, normativo y territorial respalda la decisión de adelantar el pro- 
ceso bajo la modalidad de contratación directa, conforme al Decreto 092 de 2017, 
al tratarse de un proyecto con un fuerte componente social, ambiental y técnico, 

BP26005491 
Mantenimiento del humedal Charco Azul 

1 Corte de césped en los carreteables y el AFP del humedal. El residuo de esta actividad se llevará a la compostera del humedal 
que ya existe allí. 

2 Organizar y mantener en condiciones óptimas la compostera. 

3 Realizar la desmatonada de pastos invasores, la cual se hará de forma manual y de raíz, esta acción se realizará de forma 
constante según cronograma de trabajo 

4 Todos los días se deberá realizar la recolección de residuos sólidos, la disposición final deberá acordarse con EMCALI y/o 
con el operador de aseo de la zona. 

5 Mantenimiento a los jardines polinizadores ya establecidos, este consiste en la erradicación de arvenses y herbáceas, podas 
y al menos una fertilización durante el contrato. Estos jardines se encuentran en un área aproximada de 5m2. 

6 Control de vegetación invasora la cual se realizará de forma manual y constante y los residuos deberán ir “picados” a la 
compostera. Para el control de caracol africano se deberán seguir la metodología del DAGMA. 

7 El mantenimiento a la señalética consiste en mantener limpia y despejada de vegetación las vallas informativas que hay en 
el humedal. 

8 El mantenimiento a la infraestructura del lugar (Kiosko de madera) consiste en mantenerlo limpio y organizado para la aten- 
ción a los visitantes 

9 Diariamente se deberán hacer recorridos de control e inspección por el humedal para hacer cumplir la normatividad estable- 
cida para los humedales de acuerdo a Resolución 921 del 2016. 
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que puede ser ejecutado eficientemente por una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) con trayectoria como ECOBIOSIS. 

 

2. La Corporación ECOBIOSIS cuenta con experiencia comprobada, capacidad ope- 
rativa y presencia territorial en zonas rurales del Distrito de Santiago de Cali, lo cual 
garantiza una ejecución pertinente, contextualizada y alineada con los objetivos del 
proyecto, especialmente en lo relacionado con la implementación de sistemas de 
riego y fortalecimiento agroambiental. 

 

3. Al tratarse de contratación directa, no se realiza comparación de proveedores, apli- 
cación de criterios diferenciales, ni análisis de indicadores financieros competitivos, 
lo que simplifica el proceso, pero exige mayor rigurosidad en la verificación docu- 
mental de la entidad seleccionada. 

 

4. Adicionalmente, el presupuesto estimado para el próximo proceso fue el resultado 
de la planificación participativa realizada en conjunto con los comités de comanejo. 
Con los recursos disponibles de la entidad, se priorizaron los humedales a interve- 
nir. A través del análisis de mercado, respaldado por la solicitud de información a 
proveedores, se confirmó y reiteró el valor establecido. 

 

5. En promedio, el plazo de ejecución de los procesos relacionados en el estudio para 
procesos de la entidad es de 2 meses a 7 meses, mientras que para procesos de 
contratación de otras entidades fue de 1 mes y máximo de 12 meses. No obstante, 
se recomienda que, el plazo de ejecución sea a partir del cumplimiento de los re- 
quisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta que sean ejecutados y agotados 
la totalidad de los recursos. 

 

6. Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente 
proceso un presupuesto de ochocientos cincuenta y ocho millones trescientos no- 
venta y ocho mil setecientos diecinueve. m/cte. ($858.398.719). El presupuesto 
asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribu- 
ciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la cele- 
bración y ejecución del contrato, el IVA y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación. 
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7. En cuanto a la forma de pago, se sugiere establecer mediante cuotas parciales, de 
conformidad con las condiciones definidas en el estudio previo y el contrato, res- 
pecto a los servicios y bienes efectivamente prestados y entregados, previa certifi- 
cación del cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 

 

Primer Pago: Se realizará un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor 

total del contrato. 

Este pago se efectúa previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor, 

la factura correspondiente y la certificación de pago de aportes a seguridad social 

y parafiscales. 

 

Segundo Pago: Se realizará un segundo pago del cuarenta y cinco por ciento 

(45%) del valor total del contrato. 

Este pago también requiere la certificación de cumplimiento suscrita por el supervi- 

sor, la factura y la certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales. 

 

Tercer y Último Pago: Corresponde al quince por ciento (15%) del valor del con- 

trato. 

Este pago se tramitará una vez se haya ejecutado el 100% del proceso, el contra- 

tista haya presentado el informe final de actividades que evidencie la ejecución de 

las actividades restantes, este informe haya sido recibido y aprobado por el super- 

visor del contrato, y se haya acreditado el pago de los aportes al Sistema de Segu- 

ridad Social Integral y parafiscales, así como el cumplimiento de los demás requi- 

sitos de ejecución. Finalmente, se requiere el acta final y recibo a satisfacción sus- 

crita por la entidad y el contratista. 

 

8. El análisis del sector evidencia necesidades concretas en infraestructura de riego, 

asistencia técnica, organización comunitaria y aprovechamiento sostenible del re- 

curso hídrico, las cuales pueden ser abordadas adecuadamente a través de la es- 

trategia planteada con ECOBIOSIS como entidad ejecutora. 

9. Las clasificaciones sugeridas, según los códigos UNSPSC identificados y compa- 
rados con los procesos de contratación consultados, son los siguiente: 

 Código Segmento Familia Clase Producto  
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77101600 
77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

77100000 - Gestión 
Ambiental 

77101600 - Planeación 
Ambiental 

Servicios relacionados con la 
planificación, diseño y organización 
de estrategias ambientales 

 

  

 

77101700 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

 

77100000 - Gestión 
Ambiental 

 

77101700 – Servicios 
de asesoría Ambiental 

Servicios especializados en la 
asesoría para el diseño, 
implementación y supervisión de 
planes,  políticas  y  proyectos 
ambientales. 

 
77111600 77000000 - Servicio 

Medio Ambientales 
77110000 - Protección 

Ambiental 

77111600 - 
Rehabilitación 

Ambiental 

Servicios enfocados en restaurar 
áreas degradadas o afectadas por 
actividades humanas o fenómenos 
naturales 

 
 

81101501 

 
81000000 servicios 

basados en ingeniería 

81100000 servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

 
81101501 ingeniería 

civil 

Servicios relacionados con el 
diseño,  construcción, 
mantenimiento y supervisión de 
infraestructuras 

 
 

77121700 

 

77000000 - Servicio 
Medio Ambientales 

77120000 - 
Seguimiento, control y 

rehabilitación de la 
contaminación 

77121700 - 
Contaminación del 

agua 

Servicios relacionados con la 
identificación, control, mitigación y 
tratamiento de contaminantes en 
fuentes hídricas. 

  

 
70151800 

 

70000000 – Servicio de 
contratación agrícola, 

pesquera, forestal y de 
fauna 

 

 
7015000 - Silvicultura 

 

70151800 – Servicio de 
conservación forestal 

 

Preservación, protección y manejo 
sostenible de áreas forestales 

 
 

70161700 

70000000 – Servicio de 
contratación agrícola, 
pesquera, forestal y de 

fauna 

 

70160000-Fauna y flora 
silvestre 

 

70161700 - 
Ecosistemas 

Actividades enfocadas en la 
protección,  mantenimiento  y 
restauración de ecosistemas 
naturales 

 

10. Como resultado del análisis realizado, se concluyó que la modalidad de selección 
más adecuada es la contratación directa, ya que la ESAL- ECOBIOSIS cuenta con 
experiencia comprobada, presencia territorial y capacidad operativa para 
desarrollar las actividades requeridas, las cuales están alineadas con su objeto 
misional. Asimismo, su historial de trabajo con comunidades rurales, procesos 
agroecológicos y proyectos ambientales fortalece la pertinencia del proceso y su 
impacto territorial. 

 

11. El asociado debe presentar una garantía única de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Convenio, a favor del DISTRITO SANTIAGO DE CALI – DAGMA, 
identificado con NIT 890.399.011-3. La garantía única de cumplimiento y de 
responsabilidad civil extracontractual, que deberá constituirse de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, debe tener los siguientes 
amparos: 

• CUMPLIMIENTO: (Arts. 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3º y artículo 2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 de 2015) De todas las obligaciones del convenio por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una 
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vigencia equivalente al plazo pactado para el cumplimiento de las 
obligaciones y hasta seis (6) meses más. 

 

• PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: (Art. 2.2.1.2.3.1.7. 

Numeral 4º y artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015) Equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del convenio por el término de duración del 
mismo y tres (3) años más. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: (Art. 2.2.1.2.3.1.5., 

2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015) Por la suma de 
doscientos (200) SMLMV al momento de la expedición de la póliza, cuya 
vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del Convenio. 

12. FIRMA RESPONSABLES 
 

 

 
 

Pablo Arturo Pantoja Paredes 
Rol financiero Equipo Estructurador 

 

 

 
 

Luisa María Muñoz Cifuentes 
Rol jurídico Equipo Estructurador 

 

 
 

Ana María Valencia Hernández 
Rol técnico Equipo Estructurador 

 
Revisó: Alejandra Londoño Parra - Contratista 
Aprobó: Sandra Patricia Sandoval Carrasquilla – Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión 

Lina Marcela Botia Muñoz - Subdirectora Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA 

Anexos: N/A 
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