ESTUDIO DE MERCADO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARJONA

ARJONA BOLÍVAR

ABRIL 2025

1. Descripción

Por medio del presente documento se analizan las cotizaciones para la ejecución de la actividad Dotación de Insumos, Herramientas y equipos Agropecuarios del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARJONA

El estudio de mercado se realizó con base a la pre-selección de tres (3) cotizaciones, de las cuales se seleccionó una (1) cotización que presentara las mejores condiciones con base a la relación costo vs beneficio vs calidad para proyectar los costos de los equipos

A continuación se presenta un resumen de las cotizaciones presentadas por los proveedores para cada uno de los componentes del proyecto, los cuales son respectivamente:

CANTIDADES A EJECUTAR					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**GRUPO MI CORRAL S.A. NIT: 890102603-9**	**AGROPECUARIA AGRODC S.A.S. NIT: 9017590401**	**DROGUERÍA VETERINARIA LTDA NIT: 890404280**
1	Machete de 22 pulgadas	**und**	$ 19.200	$ 18.000	$ 18.096,54
2	Lima con mango	**und**	$ 4.900	$ 6.000	$ 5.195,16
3	Bomba fumigadora de 20 Litros	**und**	$ 410.100	$ 230.000	$ 166.834,67
4	Semilla de maíz amarillo	**Kg**	$ 11.000	$ 12.000	$ 40.480
5	Palín Hoyador	**und**	$ 25.400	$ 25.000	$ 25.266,67
6	Urea granulada	**Bulto**	$ 123.100	$ 148.000	$ 139.700
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**COMERCIALIZADORA ALIDCAMPO NIT: 901071359-0**	**AGROPECUARIA AGRODC S.A.S. NIT: 9017590401**	**INVERSIONES DEL AGRO NIT: 1129522764-0**
7	Pasto Cuba 22	**Tonelada**	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.300.000
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**COMPULAGO NIT: 806015647-4**	**SOLUWORK IT**	**COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S**

				NIT: 1047416422-3	NIT: 901058090-1
8	PC Todo en Uno	Und	2.353.250	2.932.773	2.690.000

2. Cotización tomada como referencia

Se toma como referencia un promedio de las 3 cotizaciones realizadas, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos, la relación costo vs beneficio vs calidad, se ajusta a la meta presupuestal del proyecto y el nivel de calidad exigido.

3. Conclusiones

De esta manera finaliza este documento de ESTUDIO DE MERCADO, realizando un análisis exhaustivo de los insumos y sus cotizaciones respectivas por cada uno de los componentes del proyecto.

Este documento respalda el anexo de ANÁLISIS DE COSTOS y PRESUPUESTO del proyecto, atendiendo las necesidades referentes a detallar la escogencia de las cotizaciones y proveedores para determinar el presupuesto de los componentes del proyecto.

Asimismo, todas las anteriores cotizaciones enunciadas se encuentran debidamente presentadas para corroborar y respaldar la información aquí descrita.

Atentamente,

Pedro Castellar Hernández
Director UMATA
Arjona, Bolívar

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ARJONA

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Código UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**Dotación de Insumos, Herramientas y equipos Agropecuarios**					
1.1	Machete de 22 pulgadas	27112001	Und	50	$ 18.432,18	$ 921.609
1.2	Lima con mango	27111919	Und	50	$ 5.365,05	$ 268.253
1.3	Bomba fumigadora de 20 Litros	21101804	Und	50	$ 268.978,22	$ 13.448.911
1.4	Semilla de maíz amarillo	10151609	Kilos	150	$ 21.160,00	$ 3.174.000
1.5	Palín Hoyador	21101606	Und	50	$ 25.222,00	$ 1.261.100
1.6	Urea granulada	10171601	Bultos	20	$ 136.934,00	$ 2.738.680
1.7	Pasto Cuba 22	10151704	Ton	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000
1.8	PC Todo en Uno	43211507	Und	1	$ 2.658.674,33	$ 2.658.674
	Subtotal Insumos					**$ 26.971.227**
					Subtotal	**$ 26.971.227**

AIU	30%	
Administración	22%	$ 5.933.670
Imprevistos	3%	$ 809.137
Utilidad	5%	$ 1.348.561
Costo Total Indirecto		**$ 8.091.368**
Total Costo		**$ 35.062.595**

PEDRO CASTELLAR HERNANDEZ
DIERECTOR UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA - UMATA