FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL cODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA -
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA T | oE | T
FECHA 27 | 9 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | { ITEMS NO PREVISTOS ||
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES
(VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
GRUPO DE
DESCRIPCION
ITEM SCRIPCIO e UNIDAD CANTIDAD
NP-01 REVESTIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO F’C=21 MPA, E=10 CM Y PIEDRA PEGADA ESPESOR M2 100
PROMEDIO 30 CM, PARA MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA EN EL CANAL DE DESCOLE !
1. EQUIPO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramientas menores 5,0% Hora $ 36.076 [ $ 1.804
Retroexcavadora Caterpillar 416E 13,00 Hora $ 209.400 [ § 16.108
SUBTOTALS § 17.912
[TWATERTACES ]
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Piedra rajon 033 m3 S 66.100 | S 21813
Concreto 21 MPA 0,11 m3 S 541450 | $ 59.560
SUBTOTAL S| $ 81.373
[CTRANSPORTES ]
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANT'K[:"“)D (M3-| 2 UNITARIO VR. TOTAL
Piedra rajon 0,33 18 594 $ 1.000 | $ 5.940
SUBTOTALS| § 5.940
[Iv. mANO DE OBRA ]
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Ayudante 2,00 9,03 170% Jomal S 54.200 [ $ 20.400
Oficial 1 1,00 9,03 170% Jornal S 83300 | § 15.676
SUBTOTAL S| § 36.076
| TOTAL COSTO DIRECTO §| $ 141.300 |
[v. cosTos INDIRECTOS ]
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% S 29.673
IMPREVISTOS 2,00% $ 2.826
UTILIDAD 3,00% $ 4.239
Sub Total S 36.738
Precio Unitario Total Aproximado al peso q $ 178.038
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Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Cargo: Representante Legal
Consorcio GP Flandes
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Nombre: RICARDO ALBERTO MUROZ
Matricula No.: 19202-54295

Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes
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OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
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Nombre: ROSELLY PAJARO FORTICH
Cargo: Representante Legal
I Consorcio Aerovias de Flandes
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Nombre: Alfredo Pérez Santos

Cargo: Director de interventoria

Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 1 | oE | i
FECHA 27 | 9 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [T} ITEMS NO PREVISTOS 7]
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE
FLANDES (VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION AT UNIDAD CANTIDAD
NP-02 SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA M3 1,00
|1.equipo |
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramienta menor 5% N/A $ 1.692,97 | § 85
Compactador HAMM LBO-15A 3411 18,14 Hora $ 163.700,00 [ $ 9.023
Recicladora de pavimento 17,427 Hora $ 773.500,00 | $ 44.385
Motoniveladora Caterpillar 140K 18,14 Hora $ 162.300,00 [ $ 8.946
Carro tanque de agua 18,14 Hora $ 113.400,00 [ $ 6.251
Fresadora W1000 (Incluye puntas) 41,86 Hora $ 529.700,00 [ $ 12.654
SUBTOTAL §| $ 81.344
|n. maTERIALES |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Agua [ 188,4 t $ 10,00 $ 1.884
| s -
SUBTOTAL §| § 1.884
||||. TRANSPORTES I
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) c(‘r‘"';:'([::‘)n VR. UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL §| 0,00
||v. MANO DE OBRA I
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Ayudante 2,00 108,85 170% Jornal $ 54.200 | $ 1.693
SUBTOTAL § § 1.693
| TOTAL COSTO DIRECTO §| $ 84.921 |
Iv. COSTOS INDIRECTOS I
DESCRIPCION VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% $ 17.833
IMPREVISTOS 2,00% B 1.698
UTILIDAD 3,00% $ 2.548
Sub Total $ 22.079
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ $ 107.000
Firma Firma

Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Cargo: Representante Legal
Consorcio GP Flandes

Nombre: RICARDO ALBERYO MUNOZ
Matricula No.: 19202-54295
Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
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Nombre: ROSELLY PAJARO FORTICH
Cargo: Representante Legal
I Consorcio Aerovias de Flandes

Nombre:
Cargo:
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Alfredo Pérez Santos
Director de interventoria
Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 1 I DE I 1
FECHA 27 | 9 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [7] ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE
FLANDES (VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-03 COLOCACION Y NIVELACION DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD M2 1,00
|i.equipo |
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramienta menor 5% NA $ 2925( $ 14,6
Motoniveladora Caterpillar 140K 63,66 Hora $ 162.300,0 | $ 2.549,5
SUBTOTAL § § 2.564,1
|n. maTERIALES |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL §{ § R
IIII. TRANSPORTES I
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANTIDAD (m3-Km) | VR. UNITARIO VR. TOTAL
$ -
SUBTOTAL § 0,0
|iv. maNo DE oBRA |
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Ayudante 2,00 630,00 170% Jornal $ 54.200 [ $ 293
SUBTOTAL § $ 292,5
| TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 2.857,0 |
IV. COSTOS INDIRECTOS I
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% $ 600,0
IMPREVISTOS 2,00% $ 57,0
UTILIDAD 3,00% $ 86,0
Sub Total $ 743,0
Precio Unitario Total Aproximado al peso §| $ 3.600,0
Firma /4_3_ e Il{_\ Firma —
Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA Nombre: RICARDO ALBER‘O MUNOZ
Cargo: Representante Legal Matricula No.: tg202-5+285
Consorcio GP Flandes Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes
APROBACION POR INTERVENTORIA - -
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Nombre: ROSELLY PAGARO FORTICH Nombre: Alfredo Pérez Santos
Cargo: Representante Legal Cargo: Director de interventoria

I Consorcio Aerovias de Flandes

Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
AERONAUTICA CIVIL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 1 I oE I i
FECHA 27 | 9 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA || ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE
FLANDES (VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-04 CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO | (TUBERIA 4") M 1,00
|i.equipo |
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL 4
Herramienta menor 5% NA $2.117,56 $ 105,8
Retroexcavadora Caterpillar 416E 26,77 Hora $ 209.400,00 $7.821,1
SUBTOTAL § $7.926,97
|n. maTERIALES |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Geodren Vial 0,5M con tuberia 4" 1 m $ 37.002,00 $ 37.002,00f
Arena gruesa o similar (Nota plano subdrenaje) 0,195 m3 $ 73.780,00 $ 14.387,10
SUBTOTAL §| § 51.389,10
||||. TRANSPORTES |
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANTIDAD (m3-Km) | VR. UNITARIO VR. TOTAL
Arena gruesa o similar (Nota plano subdrenaje) 0,195 18 3,51 $ 1.000 ( $ 3.510,00
SUBTOTAL §| 3.510,00
||v. MANO DE OBRA |
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Ayudante 2,00 160,64 170% Jornal $ 54.200 | $ 1.147,14
Oficial 2 1,00 160,64 170% Jornal $ 91.700 | § 970,42
SUBTOTAL §| § 2.117,56
[ TOTAL COSTO DIRECTO §| § 64.943,63 |
|v. costos INbirecTos |
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% S 13.638,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 1.299,00
UTILIDAD 3,00% $ 1.948,00
Sub Total $ 16.885,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 81.829,00
Firma s ‘1}_\ Firma

Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Cargo: Representante Legal
Consorcio GP Flandes

Nombre: RICARDO ALBERTO MUNOZ
Matricula No.: 19202-54295
Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
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Firma Firma
Nombre: ROSELLY PAJARO FORTICH Nombre: Alfredo Pérez Santos
Cargo: Representante Legal Cargo: Director de interventoria

I Consorcio Aerovias de Flandes

Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA -
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
AERONAUTICA CIVIL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 4 DE 1
FECHA 27 9 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [} ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE
FLANDES (VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-05 CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO Il (TUBERIA 6") M 1,00
|i.equipo |
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramienta menor 5% NA $3.348,83 $ 167,44
Retroexcavadora Caterpillar 416E 16,93 Hora $ 209.400,00 $ 12.368,74]
SUBTOTAL § $12.536,18
|n. maTERIALES |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Geodren Vial 0,5M con tuberia 6" 1 m $ 49.861,00 $49.861,00}
Arena gruesa o similar (Nota plano subdrenaje) 0,2275 m3 $ 73.780,00 $ 16.784,95
SUBTOTAL § $ 66.645,95
IIII. TRANSPORTES I
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANTIDAD (m3-Km) [ VR. UNITARIO VR. TOTAL
Arena gruesa o similar (Nota plano subdrenaje) 0,2275 18 4,10 $ 1.000 [ $ 4.095,00
SUBTOTAL § 4.095,00
IIV. MANO DE OBRA I
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Ayudante 2,00 101,58 170% Jornal $ 54.200 [ $ 1.814,16
Oficial 2 1,00 101,58 170% Jornal $ 91.700 | $ 1.534,67
SUBTOTAL § $ 3.348,83
| TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 86.625,96 |
|v. costos INbirecTos |
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% $ 18.191,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 1.733,00
UTILIDAD 3,00% $ 2.599,00
Sub Total $ 22.523,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $ $ 109.149,00
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Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Cargo: Representante Legal
Consorcio GP Flandes

Matricula No.: 19202-54295

Firma
Nombre: RICARDO ALBERTO MUNOZ

Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

2,41.444 o Jordict

Nombre: ROSELLY PAJAROFORTICH
Cargo: Representante Legal
I Consorcio Aerovias de Flandes

Firma

Nombre:

Cargo:

Alfredo Pérez Santos
Director de interventoria

Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SERONTICACIYL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 1 DE | 1
FECHA 27 9 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | ITEMS NO PREVISTOS  [/]
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE
FLANDES (VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-06 CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO Iil (TUBERIA 8") M 1,00
|1.equipo |
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramienta menor 5% N/A $1.793,40 $89,67]
Retroexcavadora Caterpillar 416E 31,61 Hora $209.400,00 $6.623,81
SUBTOTAL § $6.713,48
|n. maTERIALES |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Geodren Vial 0,5M con tuberia 8" 1 m $69.972,00 $69.972,00
Arena gruesa o similar (Nota plano subdrenaje) 0,2275 m3 $73.780,00 $ 16.784,95
SUBTOTAL Y § 86.756,95
|m. TRaNsPORTES |
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANTIDAD (m3-Km) | VR.UNITARIO VR. TOTAL
Arena gruesa o similar (Nota plano subdrenaje) 0,2275 18 4,10 $ 1.000 | $ 4.095,00
SUBTOTAL § 4.095,00
|v. mano oE oBrA |
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Ayudante 2,00 189,68 170% Jornal $ 54.200 [ $ 971,53
Oficial 2 1,00 189,68 170% Jornal $ 91.700 | $ 821,86
SUBTOTAL§ $ 1.793,40
| TOTAL COSTO DIRECTO §| $ 99.358,83 |
|v. costos NpIRECTOS |
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% $ 20.865,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 1.987,00
UTILIDAD 3,00% $ 2.981,00
Sub Total $ 25.833,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso$ $  125.192,00
111/;:1/\
Firma /‘) e ), Firma
Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA Nombre: RICARDO ALBERTO MUNOZ
Cargo: Representante Legal Matricula No.: 19202-54295
Consorcio GP Flandes Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
2 /) _ —, <
Firma AAMJ Q.{D-ia) 1102”4&/( Firma — Rleciacan '
Nombre: ROSELLY PAJARG FORTICH Nombre: Alfredo Pérez Santos
Cargo: Representante Legal Cargo: Director de interventoria

I Consorcio Aerovias de Flandes

Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA -
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
AERONAUTICACIVIL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 27 | 9 I 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS  [7]
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
! LES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E
OBJETO DEL CONTRATO: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO
SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
TEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-07 ADECUACION CUARTO ELECTRICO PARA INSTALACION DE REGULADORES Y UPS UND 1,00
1. EQUIPO
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramientas menores 5.0% Hora $1416.773,58 $ 70.838,68
Compresor 185 ASP 0,72 Hora $ 53.100,00 $ 73.750,00
Taladro 0,72 Hora $ 12.000,00 $ 16.666,67
SUBTOTAL $ $ 161.255,35
[n-mATERIALES |
|_ DESCRIPCION T CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Bandeja Porta Cable * Escalerilla’ X50 Cm 30 und S 136.000 | $ 4.080.000
Tuberia IMC 1" 90 m s 26183 | § 2.356.500
Aire Acondicionado 24.000 Btu 2 und 5 3.519.990 | § 7.039.980
Control eléctrico de operacion de aire secuencia 1 und s 986.232 | § 986.232
Soporte para condensadora montaje_exteriores 2 und 5 59.500 | $ 119.000
Cable eléctrico para de aire #10x3 130 m $ 19.270 | $ 2.505.100
Soporte Horizontal para Bandeja tipo Malla 50 un $ 16.022 [ $ 801.110
Cable 1/0 para alimentacion de ups y tablero regulado 71,58 m $ 39.552 | 2.831.100
Conectores pt para bandeja portacable 5 m $ 7.560 | $ 37.800
SUBTOTAL $| § 20.756.821
[m. TRANSPORTES ]
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANTIDAD (m3-Km) | VR. UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL § 0,00
[Iv.maANO DE oBRA |
TRABAJADOR CANTIDAD | RENDIMIENTO | PRESTACIONES Y UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Técnico aire acondicionado 1,00 0,53 170% Jornal $ 331.900 | $ 1.064.585
Ayudante electrico 2,00 0,53 170% Jornal $ 54.900 | $ 352.189
SUBTOTAL $| § 1.416.774
| TOTAL COSTO DIRECTO $| § 22.334.850 |
|[v-cosTos INpIRECTOS |
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% S 4.690.319,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 446.697,00
UTILIDAD 3,00% $ 670.046,00
Sub Total $ 5.807.062,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso § $ 28.141.912,00
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Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA Nombre: RICARDC ALEER‘-O MUNOZ
Cargo: Representante Legal Matricula No.: 19202-54295
Consorcio GP Flandes Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
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Nombre: ROSELLY PAJM(O ForficH Nombre: Alfredo Pérez Santos
Cargo: Representante Legal Cargo: Director de interventoria

| Consorcio Aerovias de Flandes Consorcio Aerovias de Flandes




FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL CODIGO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA -
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
AERONAUTICA GVIL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 1 I DE 1
FECHA 21 | 9 2024
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA Il ITEMS NO PREVISTOS  [;]
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA
CONTRATO No. 23001258 H4 2023 DE 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE AYUDAS VISUALES. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES
(VF)
CARRETERA: AEROPUERTO FLANDES SECTOR: PISTA
CONTRATISTA: CONSORCIO GP FLANDES
INTERVENTOR: CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES CTO No.: 23001322 H3 DE 2023
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA 23 4 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-08 TRASLADO DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONEXION DE REGULADORES UND 1,00
|- EQuipo ]
DESCRIPCION RENDIMIENTO UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Herramientas menores 9,0% Hora $ 39115440 [ § 3.520.390
SUBTOTALS § 3.520.390
|11. MATERIALES |
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Cable De Control 12X22 274,75 m $ 15.600 | $ 4.286.100
Tuberia IMC 1" 20 m $ 26.183 | $ 523.667
Transceptor 2 und $ 130.578 | $ 261.156
Fibra optica monomodo de 6 hilos 394 m $ 10.500 | $ 4.137.000
Gabinete IP65 1 und $ 499.800 | $ 499.823
SUBTOTAL $| $ 9.707.746
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL VOLUMEN (m3) DISTANCIA (Km) CANTIDAD (m3-Km) VR. UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL §| 0,00
|1v. MANO DE OBRA |
TRABAJADOR CANTIDAD RENDIMIENTO | PRESTACIONES % UNIDAD TARIFA VR. TOTAL
Tecnico sistema SCADA 1,0 0,17 170% Jornal $ 331.900 | $ 3.364.289
Ayudante electrico 20 0,17 170% Jornal $ 54900 | $ 1.112.983
Subcontrato de Actualizacion Software De Control 1,0 und $  34.638.169 | § 34.638.169
SUBTOTAL S| § 39.115.440
[ TOTAL COSTO DIRECTO $ | § 52.343.575 |
|v. cosTos INDIRECTOS |
DESCRIPCION PORCENTAJE VR. TOTAL
ADMINISTRACION 21,00% $ 10.992.151,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 1.046.872,00
UTILIDAD 3,00% $ 1.570.307,00
Sub Total $ 13.609.330,00

Precio Unitario Total Aproximado al pesoq $

65.952.905,00

Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
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Nombre: RICARDO ALBERYO MUNOZ

Cargo: Representante Legal Matricula No.: 18262-54295
Consorcio GP Flandes Cargo: Director de obra - Consorcio GP Flandes

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORI
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Nombre: ROSELLY PAGARO FORTICH Nombre: Alfredo Pérez Santos
Cargo: Representante Legal Cargo: Director de interventoria

Consorcio Aerovias de Flandes Consorcio Aerovias de Flandes




15/07/25, 2:33 p.m.

E Outlook

RE: CIAF-2025-290. Respuesta al comunicado 2025262000014341 Id: 1649202
Observaciones aNP’s

Desde Jonh Jair Marroquin Saavedra <jonh.marroquin@aerocivil.gov.co>
Fecha Vie 09/05/2025 15:05

Para Johann Camilo Silva Rojas <johann.silva@aerocivil.gov.co>; Alba Lucia Riapira Rodriguez
<alba.riapira@aerocivil.gov.co>

CcC Juanita Villamizar Duran <juanita.villamizar@aerocivil.gov.co>

) 7 archivos adjuntos (7 MB)

RE: CIAF-2025-256-items no previstos (NP) - Respuesta comunicado 2025262000002909 Id 1595545;
01_APUs_NPs_aeropuerto de Flandes_10042025 v4.xIsx; Comparativo cotizaciones v6.xIsx;
Especificaciones_Técnicas_NP_ver5.docx; Formato_69_NPs_ver7_21042025.docx; Matriz de
Cotizaciones_Flandes_ver2.xIsx; Ppto ajustado_Aeropuerto_10042025.xIsx;

Ing. Johann, buenas tardes:

De acuerdo con el correo adjunto donde se hicieron observaciones al los items No Previstos
y revisada la informacion enviada por los contratistas de obra y aprobada por la
interventoria, se encuentra que atendieron todos los requerimientos y se puede continuar
con el proceso de fima de acta.

Quedo atento.

Cordialmente,

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su
destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmision
equivocada o erronea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su
totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgacion, copia,

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADIKMTBIYjA2LWM1IM..tNGMxYiO5NDI4LTIXOGQOOWITMTBhNWAQAGpkw9sRJOdPpLFBunsY4kQ%3D Pagina 1 de 3
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distribucién o accién tomada por accién o por omision en relacion a ello esta prohibida y
constituye un delito hacerlo. Cualquier opinién o consejo contenidos en este mensaje
dirigido a nuestros usuarios, esta sujeto a los términos y condiciones de los contratos
vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El
cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

De: Johann Camilo Silva Rojas <johann.silva@aerocivil.gov.co>

Enviado: miércoles, 30 de abril de 2025 14:40

Para: Alba Lucia Riapira Rodriguez <alba.riapira@aerocivil.gov.co>; Jonh Jair Marroquin Saavedra
<jonh.marroquin@aerocivil.gov.co>

Cc: Juanita Villamizar Duran <juanita.villamizar@aerocivil.gov.co>

Asunto: RV: CIAF-2025-290. Respuesta al comunicado 2025262000014341 Id: 1649202
Observaciones a NP’s

Ingeniera Alba

Ingeniero Jonh

Por medio de la presente, atentamente nos permitimos solicitar de su acostumbrada
colaboracion con la revision de los items no previstos del contrato 23001258 H4, remitidos

por el interventor mediante comunicado CIAF-1322H32023-290.

Atentamente, agradeciendo la atencion prestada.

De: Consorcio Aerovias Flandes - INTERVENTORIA <interventoria.flandes@gmail.com>
Enviado: martes, 29 de abril de 2025 16:24

Para: Johann Camilo Silva Rojas <johann.silva@aerocivil.gov.co>

Cc: Juanita Villamizar Duran <juanita.villamizar@aerocivil.gov.co>; Hayder Julian Suarez Zamudio
<hayder.suarez@aerocivil.gov.co>

Asunto: Re: CIAF-2025-290. Respuesta al comunicado 2025262000014341 Id: 1649202
Observaciones a NP’s

Cordial saludo Ingenieros,
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Remito los documentos requeridos en formato editable.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Atentamente,

Alfredo Perez Santos
Director de Interventoria
Consorcio Aerovias de Flandes

El mar, 29 abr 2025 a la(s) 11:42a.m., Johann Camilo Silva Rojas (johann.silva@aerocivil.gov.co)

escribid:
ingeniero Alfredo buen dia,

De acuerdo con lo conversado el dia de ayer, atentamente solicito su colaboracidn con la
remision de los archivos editables para proceder con la revision de los apoyos de costos y

pptos de la entidad.

Agradezco la atencion prestada.

De: Consorcio Aerovias Flandes - INTERVENTORIA <interventoria.flandes @gmail.com>
Enviado: sabado, 26 de abril de 2025 12:14

Para: Juanita Villamizar Duran <juanita.villamizar@aerocivil.gov.co>; Johann Camilo Silva Rojas

<johann.silva@aerocivil.gov.co>; Hayder Julian Suarez Zamudio
<hayder.suarez@aerocivil.gov.co>

Asunto: CIAF-2025-290. Respuesta al comunicado 2025262000014341 Id: 1649202
Observaciones a NP’s

Cordial saludo Ingenieros,

Hacemos envio del comunicado CIAF-2025-290, mediante el cual damos respuesta al
comunicado 2025262000014341 Id: 1649202 respecto a las observaciones a los NP ’s.

Atentamente,
Alfredo Perez Santos

Director de Interventoria
Consorcio Aerovias de Flandes
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