FORMATO

ESTUDIO DE MERCADO

Clave: APOY-9.0-12-014 | Versión: 4

OBJETO: MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE

COTIZACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ELEVADORES JB COLOMBIA SAS						EQUIPOS Y MONTAJES						VALOR PROMEDIO MITU		VALOR PROMEDIO P.CARREÑO		VALOR PROMEDIO P.INIRIDA	
				AEROPUERTO MITU		AEROPUERTO PUERTO CARREÑO		AEROPUERTO PUERTO INIRIDA		AEROPUERTO MITU		AEROPUERTO PUERTO CARREÑO		AEROPUERTO PUERTO INIRIDA							
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	MANO DE OBRA																				
1	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BANDA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE TIPO SLAT (mano de obra) VER FORMATO8 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1	$ 17.580.000	$ 17.580.000	$ 21.500.000,00	$ 21.500.000,00	$ 22.300.000,00	$ 22.300.000,00	$ 18.000.000	$ 18.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 17.790.000	$ 17.790.000	$ 20.750.000,00	$ 20.750.000,00	$ 21.150.000,00	$ 21.150.000,00
	REPUESTOS																				
2	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL	UND	1	$ 190.751	$ 190.751	$ 190.751	$ 190.750,60	$ 190.751	$ 190.751	$ 183.686	$ 183.686	$ 183.686	$ 183.686	$ 183.686	$ 183.686	$ 187.218	$ 187.218	$ 187.218	$ 187.218	$ 187.218	$ 187.218
	RUEDAS EN TIPO HYTEL	UND	1	$ 56.645	$ 56.645	$ 56.645	$ 56.644,65	$ 56.645	$ 56.645	$ 54.547	$ 54.547	$ 54.547	$ 54.547	$ 54.547	$ 54.547	$ 55.596	$ 55.596	$ 55.596	$ 55.596	$ 55.596	$ 55.596
	BUJES RUEDA LATERAL	UND	1	$ 27.099	$ 27.099	$ 27.099	$ 27.098,55	$ 27.099	$ 27.099	$ 26.095	$ 26.095	$ 26.095	$ 26.095	$ 26.095	$ 26.095	$ 26.597	$ 26.597	$ 26.597	$ 26.597	$ 26.597	$ 26.597
	TACO DE ENGRANAJE	UND	1	$ 51.860	$ 51.860	$ 51.860	$ 51.860,25	$ 51.860	$ 51.860	$ 49.940	$ 49.940	$ 49.940	$ 49.940	$ 49.940	$ 49.940	$ 50.900	$ 50.900	$ 50.900	$ 50.900	$ 50.900	$ 50.900
	BUJES DE CADENA	UND	1	$ 32.162	$ 32.162	$ 32.162	$ 32.162,40	$ 32.162	$ 32.162	$ 30.971	$ 30.971	$ 30.971	$ 30.971	$ 30.971	$ 30.971	$ 31.567	$ 31.567	$ 31.567	$ 31.567	$ 31.567	$ 31.567
	CADENA	UND	1	$ 214.707	$ 214.707	$ 214.707	$ 214.706,70	$ 214.707	$ 214.707	$ 206.755	$ 206.755	$ 206.755	$ 206.755	$ 206.755	$ 206.755	$ 210.731	$ 210.731	$ 210.731	$ 210.731	$ 210.731	$ 210.731
	BUJE SEPARADOR	UND	1	$ 31.606	$ 31.606	$ 31.606	$ 31.606,20	$ 31.606	$ 31.606	$ 30.436	$ 30.436	$ 30.436	$ 30.436	$ 30.436	$ 30.436	$ 31.021	$ 31.021	$ 31.021	$ 31.021	$ 31.021	$ 31.021
	BUJE CON CHAFLÁN	UND	1	$ 27.851	$ 27.851	$ 27.851	$ 27.850,50	$ 27.851	$ 27.851	$ 26.819	$ 26.819	$ 26.819	$ 26.819	$ 26.819	$ 26.819	$ 27.335	$ 27.335	$ 27.335	$ 27.335	$ 27.335	$ 27.335
	VALVULINA	UND	1	$ 125.306	$ 125.306	$ 125.306	$ 125.305,65	$ 125.306	$ 125.306	$ 120.665	$ 120.665	$ 120.665	$ 120.665	$ 120.665	$ 120.665	$ 122.985	$ 122.985	$ 122.985	$ 122.985	$ 122.985	$ 122.985
	CHUMACERAS REF UC 208	UND	1	$ 198.258	$ 198.258	$ 198.258	$ 198.258,30	$ 198.258	$ 198.258	$ 190.915	$ 190.915	$ 190.915	$ 190.915	$ 190.915	$ 190.915	$ 194.587	$ 194.587	$ 194.587	$ 194.587	$ 194.587	$ 194.587
	PIÑONERÍA	UND	1	$ 267.350	$ 267.350	$ 267.350	$ 267.349,95	$ 267.350	$ 267.350	$ 257.448	$ 257.448	$ 257.448	$ 257.448	$ 257.448	$ 257.448	$ 262.399	$ 262.399	$ 262.399	$ 262.399	$ 262.399	$ 262.399
	GUIA PARA CADENA DE TRANSMISION	UND	1	$ 234.310	$ 234.310	$ 234.310	$ 234.310,05	$ 234.310	$ 234.310	$ 225.632	$ 225.632	$ 225.632	$ 225.632	$ 225.632	$ 225.632	$ 229.971	$ 229.971	$ 229.971	$ 229.971	$ 229.971	$ 229.971
	COSTOS TOTALES				$ 19.037.903,80		$ 22.957.903,80		$ 23.757.903,80		$ 19.403.909,00		$ 21.403.909,00		$ 21.403.909,00		$ 19.220.906,40		$ 22.180.906,40		$ 22.580.906,40
	N/A		19%		$ 3.617.201,72		$ 4.362.001,72		$ 4.514.001,72		$ 3.686.742,71		$ 4.066.742,71		$ 4.066.742,71		$ 3.651.972,22		$ 4.214.372,22		$ 4.290.372,22
	TOTAL PROYECTO				$ 22.655.105,52		$ 27.319.905,52		$ 28.271.905,52		$ 23.090.651,71		$ 25.470.651,71		$ 25.470.651,71		$ 22.872.878,62		$ 26.395.278,62		$ 26.871.278,62