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INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 
 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. MC-DG-DAF-003-2025 

 

OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA” 
 
 

En el SENA - Dirección Administrativa y Financiera, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2025, el Comité 
Evaluador, integrado por Angie Daniela Aunta Molina Contratista Grupo de Infraestructura - apoyo Técnico y 
Estefania Robayo Núñez, Contratista Grupo de Infraestructura - apoyo Técnico y Financiero, se reunió con el objeto 
de realizar informe final el cual quedará para todos los efectos de la siguiente manera:  

Las propuestas presentadas fueron las siguientes: 
 

 PROPONENTES 

1.  URBANTECH GROUP SAS 

2.  TORORIENTE SAS 

3.  NEG INGENIERIA S.A.S., BIC 

4.  M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 

5.  LUIS MANOLO JIMENEZ ORTEGA 

6.  CONSORCIO ALD SENA 2025 

7.  INSTALACIONES TM SAS 

8.  JAIME SANCHEZ 

9.  K&J T.C SAS 

10.  CARRILES DEL ORIENTE SAS 

 
En consecuencia, se procede a rendir informe de evaluación final de verificación de los requisitos habilitantes y 
calificación de los criterios de evaluación, de conformidad con lo previsto en los Estudios previos definitivos y demás 
documentos del proceso, así: 
 

I. EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA 
 
Orden de elegibilidad 
 

Elegibilid
ad 

No. DE 
ORDEN 

PROPONENTE VALOR OFERTADO 
ARTIFICIALMENTE 

BAJO 
 

1 
8 JAIME SANCHEZ  40.617.774,00  

HABILITADO 
SE RECIBE 

ACLARACIÓN 

2 
9 K&J T.C SAS  40.772.854,00  

HABILITADO 
SE RECIBE 

ACLARACIÓN 

3 
4 M&C CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS SAS 
 41.032.966,00  

HABILITADO  
SE RECIBE 

ACLARACIÓN 

4 
1 URBANTECH GROUP SAS  44.204.042,00  

- HABILITADO 
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5 
3 NEG INGENIERIA S.A.S., BIC  45.059.493,00  

-  

6 
7 INSTALACIONES TM SAS  45.365.118,00  

-  

7 
2 TORORIENTE SAS  49.977.646,00  

-  

8 
10 CARRILES DEL ORIENTE SAS  50.468.527,00  

-  

 
5 LUIS MANOLO JIMENEZ 

ORTEGA 
52.908.793,00  

- 
RECHAZADO* 

 
6 
 

CONSORCIO ALD SENA 2025  50.274.324,00  
- 

RECHAZADO* 

 
*En la oferta económica del oferente LUIS MANOLO JIMENEZ ORTEGA el ítem 13 "Instalación película tipo sandblasting puertas y 
ventanas" supera el valor del presupuesto oficial causal de rechazo. 
*En la oferta económica del oferente CONSORCIO ALD SENA 2025 ítem 22 "Desmonte de puerta y generación de persiana con 
angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad." supera el valor del 
presupuesto oficial causal de rechazo. 

NOTA: Se realiza corrección aritmética de las ofertas presentadas. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada, mediante la metodología planteada por Colombia compra eficiente “Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación” se determinó que tres ofertas se 
encontraban incursas en precios artificialmente bajos. A lo cual se consideró pertinente solicitar subsanación al 
oferente JAIME SANCHEZ, K&J T.C SAS Y M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS por precios artificialmente bajos, 
recibiendo aclaración de los tres oferentes en los tiempos establecidos. 
 
Por una parte, JAIME SANCHEZ, justifica valores desglosando valor de administración y utilidad por cada ítem y 
remite valores comerciales de 4 insumos, lo cual se acepta como justificación de precios artificialmente bajos; K&J 
T.C SAS, justifica los valores por poseer herramienta y maquinaria propia, para la ejecución de obra, desglosa valores 
de materiales, mano de obra, equipos herramientas y transporte, lo cual se acepta como justificación de precios 
artificialmente bajos y por último, M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS, justifica que la empresa cuenta con 
logística propia, maquinaria, herramienta, personal y estructura operativa lo que reduce significativamente los 
costos, desglosa valores de herramienta menor, materiales, transporte y mano de obra, remite cotización y valores 
comerciales de algunos ítems, lo cual se acepta como justificación de precios artificialmente bajos.   
 
Por lo anterior, se consideran habilitadas las ofertas de los tres oferentes a los que se les solicitó subsanación por 
precios artificialmente bajos.  
 
 
 

II. EVALUACIÓN CAPACIDAD TECNICA 
 

 OFENTE  REQUISITOS OBSERVACIÓN 

1 JAIME SANCHEZ NO CUMPLE 

*Oferente remite aclaración, el 
documento recibido como 
experiencia general, no cumple 
con valor en la experiencia 
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especifica. 

2 K&J T.C SAS CUMPLE *Remite subsanación. 

3 
M&C CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS SAS 
CUMPLE *Remite subsanación. 

4 URBANTECH GROUP SAS NO CUMPLE No remite subsanación. 

5 NEG INGENIERIA S.A.S., BIC CUMPLE *Remite subsanación. 

6 INSTALACIONES TM SAS CUMPLE *Remite subsanación. 

7 TORORIENTE SAS NO CUMPLE No remite subsanación. 

8 CARRILES DEL ORIENTE SAS CUMPLE  

 
 

COMITÉ EVALUADOR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Angie Daniela Aunta Molina 
Contratista de la Dirección Administrativa y Financiera 
Apoyo Técnico                                         

Estefania Robayo Nuñez     
Contratista de la Dirección Administrativa y Financiera 
Apoyo Técnico y Financiero                                        

 
 
 
 
 



JAIME SANCHEZ

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

Se acepta como experiencia general el acta de recibo a 

satisfación, el proponente  aporta documentos como 

persona natural.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el

100% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

NO CUMPLE 

De acuerdo con el acta final de obra, aportada como 

experiencia general, no cumple con el valor de por lo 

menos el 100% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL 

(PO).

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

CUMPLE

El proponente remite documento.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de

seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

CUMPLE

El proponente aclara que: es Persona Independiente y 

persona natural no tengo trabajadores a cargo…

NO CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



K&J T.C SAS

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

El proponente remite dos certificaciones de obras de 

adecuaciones locativas.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor. 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

CUMPLE

El proponente remite documento.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

CUMPLE

El proponente remite documentación de Luz Mery Diaz 

Velasquez como Responsable de SG- SST, 

autoevaluación. 

CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

Estefania Robayo Nuñez

Grupo de infraestructura - DAF

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Angie Daniela Aunta 

Grupo de infraestructura - DAF



M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General hb 

CUMPLE

El proponente remite dos certificaciones de obras de 

adecuaciones locativas.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor, se valida documento 

cargado inicialmente. 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

CUMPLE

El proponente remite documento de declaración.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

CUMPLE

El proponente remite documentación de Jhon Carlos 

Tamayo Ramírez, cumple con los cursos y su 

actualización vigente y autoevaluación de ARL.

73900

CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



URBANTECH GROUP SAS

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

El proponente remite una certificación de obra de 

construcción, remodelación y mantenimiento.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

NO CUMPLE

El proponente no remite documento de declaración. 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

NO CUMPLE

El proponente no remite documentación de responsable 

SST, ni autoevaluación de ARL. 

NO CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



NEG INGENIERIA S.A.S., BIC

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

El proponente remite tres certificaciones de obras de 

adecuación y mantenimiento.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

CUMPLE

El proponente remite documento de declaración.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

CUMPLE

El proponente remite documentación de Ingrid Johana 

Laverde como responsable SST, el curso de actualización 

de 20 horas, cuenta con autoevaluación de ARL.

CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



INSTALACIONES TM SAS

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

El proponente remite dos certificaciones de obras de 

adecuación y mantenimiento.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

CUMPLE

El proponente remite documento de declaración.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

CUMPLE

El proponente remite documentación de Lina Maria 

Carvajal Pinzon como responsable SST, el curso de 

actualización de 20 horas, cuenta con autoevaluación de 

ARL.

CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



TORORIENTE SAS

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

El proponente remite una certificación de obra de 

adecuación.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

NO CUMPLE

El proponente no remite documento de declaración.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

NO CUMPLE

El proponente no remite documentación de responsable 

SST, ni el curso de actualización de 20 horas, no cuenta 

con autoevaluación de ARL.

NO CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



CARRILES DEL ORIENTE SAS

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE VALORACIÓN

CUMPLE – NO CUMPLE

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

CUMPLE

El proponente remite una certificación de obra de 

adecuación ny mantenimiento.

29.1.1. Experiencia específica
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100%

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.

CUMPLE 

El proponente cumple con el valor 

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B42 

De seguridad y salud en el 

trabajo

 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se

utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el

puntaje obtenido es menor al 85%   

CUMPLE

El proponente remite documento de cumplimiento.

Matriz 2. 

Verificación y 

Evaluación del 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Legales - Hoja: 

"Construccion

es" - Celda: 

B78 

De seguridad y salud en el 

trabajo

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

b). Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 

c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

CUMPLE

El proponente remite documentación de Victor Hugo 

Ayala Alvarez como responsable SST, el curso de 

actualización de 20 horas, se encuentra activo hasta 

agosto de 2025, cuenta con autoevaluación de ARL. 

CUMPLE

Grupo de infraestructura - DAF Grupo de infraestructura - DAF

Angie Daniela Aunta Estefania Robayo Nuñez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

EVALUACIÓN TÉCNICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

OFERENTE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN



PROPONENTE NOMBRE PROPONENTE VALOR OFERTADO VALIDACION OBSERVACION

1 URBANTECH GROUP SAS 44.204.042,00$            CUMPLE

2 TORORIENTE SAS 49.977.646,00$            CUMPLE

3 NEG INGENIERIA S.A.S., BIC 45.059.493,00$            CUMPLE

4 M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 41.032.966,00$            CUMPLE Artificialmente Bajo

5 LUIS MANOLO JIMENEZ ORTEGA 52.908.793,00$            NO CUMPLE
Rechazado el valor unitario ofertado del item 13 "Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y 

ventanas" supera el valor unitario maximo propuesto por la Entidad

6 CONSORCIO ALD SENA 2025 50.274.324,00$            NO CUMPLE
Rechazado el valor unitario ofertado del item 22 "Desmonte de puerta y generación de persiana con 

angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad." 

supera el valor unitario maximo propuesto por la Entidad

7 INSTALACIONES TM SAS 45.365.118,00$            CUMPLE

8 JAIME SANCHEZ 40.617.774,00$            CUMPLE Artificialmente Bajo

9 K&J T.C SAS 40.772.854,00$            CUMPLE Artificialmente Bajo

10 CARRILES DEL ORIENTE SAS 50.468.527,00$            CUMPLE

MENOR VALOR OFERTADO 40.617.774,00$            8

PRESUPUESTO OFICIAL 

LISTADO ORDEN DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN ECONOMICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

56.706.390,00$            

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA.



Item Descripción Cantidad Unidad
 Precio unitarios - VALOR 

MAXIMO 
 VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO

1
Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio 

médico.
19,60 M2 160.398,00$                       3.143.801,00$                   140.000,00$                  2.744.000,00$                   CUMPLE 160.396,00$             3.143.762,00$                   CUMPLE 127.612,00$           2.501.196,00$                   CUMPLE 132.900,00$           2.604.840,00$                  CUMPLE 135.994,00$           

2
Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y 

red de aire.
1,00 UN 2.229.701,00$                   2.229.701,00$                   2.100.000,00$              2.100.000,00$                   CUMPLE 2.229.699,00$          2.229.699,00$                   CUMPLE 1.773.951,00$       1.773.951,00$                   CUMPLE 2.229.701,00$       2.229.701,00$                  CUMPLE 2.134.388,00$       

3
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en 

paredes definidas por la supervisión.
260,00 M2 16.801,00$                         4.368.260,00$                   13.000,00$                    3.380.000,00$                   CUMPLE 16.799,00$                4.367.740,00$                   CUMPLE 15.555,00$             4.044.300,00$                   CUMPLE 12.600,00$             3.276.000,00$                  CUMPLE 15.830,00$             

4
Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en 

muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de 
50,00 ML 48.092,00$                         2.404.600,00$                   48.000,00$                    2.400.000,00$                   CUMPLE 48.090,00$                2.404.500,00$                   CUMPLE 38.262,00$             1.913.100,00$                   CUMPLE 32.100,00$             1.605.000,00$                  CUMPLE 44.387,00$             

5
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. 

Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes 
15,00 ML 26.747,00$                         401.205,00$                      26.000,00$                    390.000,00$                       CUMPLE 26.745,00$                401.175,00$                       CUMPLE 21.279,00$             319.185,00$                       CUMPLE 26.747,00$             401.205,00$                     CUMPLE 24.958,00$             

6
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de 

soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epóxica.
250,00 ML 16.223,00$                         4.055.750,00$                   14.000,00$                    3.500.000,00$                   CUMPLE 16.221,00$                4.055.250,00$                   CUMPLE 12.607,00$             3.151.750,00$                   CUMPLE 12.300,00$             3.075.000,00$                  CUMPLE 15.389,00$             

7
Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están 

desprendidas de la pared.
30,00 ML 8.791,00$                            263.730,00$                      6.000,00$                       180.000,00$                       CUMPLE 8.789,00$                  263.670,00$                       CUMPLE 6.999,00$                209.970,00$                       CUMPLE 8.791,00$                263.730,00$                     CUMPLE 7.903,00$                

8
Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con 

bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente 
1,00 GL 3.724.114,00$                   3.724.114,00$                   3.300.000,00$              3.300.000,00$                   CUMPLE 3.724.112,00$          3.724.112,00$                   CUMPLE 2.992.905,00$       2.992.905,00$                   CUMPLE 1.864.000,00$       1.864.000,00$                  CUMPLE 3.363.766,00$       

9
Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente 

instalado en color institucional.
4,00 UN 272.377,00$                       1.089.508,00$                   250.000,00$                  1.000.000,00$                   CUMPLE 272.375,00$             1.089.500,00$                   CUMPLE 213.999,00$           855.996,00$                       CUMPLE 272.377,00$           1.089.508,00$                  CUMPLE 253.267,00$           

10 Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque. 5,00 UN 123.738,00$                       618.690,00$                      115.000,00$                  575.000,00$                       CUMPLE 123.736,00$             618.680,00$                       CUMPLE 95.022,00$             475.110,00$                       CUMPLE 123.738,00$           618.690,00$                     CUMPLE 117.079,00$           

11
Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad 

reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
1,00 UN 134.364,00$                       134.364,00$                      122.000,00$                  122.000,00$                       CUMPLE 134.362,00$             134.362,00$                       CUMPLE 100.221,00$           100.221,00$                       CUMPLE 134.364,00$           134.364,00$                     CUMPLE 125.925,00$           

12 Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape. 1,00 GL 440.542,00$                       440.542,00$                      410.000,00$                  410.000,00$                       CUMPLE 440.540,00$             440.540,00$                       CUMPLE 348.494,00$           348.494,00$                       CUMPLE 440.542,00$           440.542,00$                     CUMPLE 388.814,00$           

13 Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas. 150,00 M2 12.697,00$                         1.904.550,00$                   12.000,00$                    1.800.000,00$                   CUMPLE 12.695,00$                1.904.250,00$                   CUMPLE 11.301,00$             1.695.150,00$                   CUMPLE 12.697,00$             1.904.550,00$                  CUMPLE 15.109,00$             

14
Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos 

libres grande.
2,00 UN 306.018,00$                       612.036,00$                      280.000,00$                  560.000,00$                       CUMPLE 306.016,00$             612.032,00$                       CUMPLE 240.235,00$           480.470,00$                       CUMPLE 306.018,00$           612.036,00$                     CUMPLE 291.000,00$           

15
Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de 

odontología.
1,00 GL 971.971,00$                       971.971,00$                      850.000,00$                  850.000,00$                       CUMPLE 971.969,00$             971.969,00$                       CUMPLE 788.978,00$           788.978,00$                       CUMPLE 971.971,00$           971.971,00$                     CUMPLE 907.629,00$           

16
Suministro e instalación pieza complemento del meson de odontología en 

acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.
3,20 ML 321.032,00$                       1.027.303,00$                   280.000,00$                  896.000,00$                       CUMPLE 321.030,00$             1.027.296,00$                   CUMPLE 258.565,00$           827.408,00$                       CUMPLE 321.032,00$           1.027.303,00$                  CUMPLE 308.906,00$           

17 Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico. 2,00 UN 222.698,00$                       445.396,00$                      190.000,00$                  380.000,00$                       CUMPLE 222.696,00$             445.392,00$                       CUMPLE 162.023,00$           324.046,00$                       CUMPLE 222.698,00$           445.396,00$                     CUMPLE 206.076,00$           

18 Detección y corrección de posibles goteras en cubierta. 1,00 GL 221.648,00$                       221.648,00$                      220.000,00$                  220.000,00$                       CUMPLE 221.646,00$             221.646,00$                       CUMPLE 162.222,00$           162.222,00$                       CUMPLE 221.648,00$           221.648,00$                     CUMPLE 203.700,00$           

19
Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo 

(Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria).
10,00 UN 53.045,00$                         530.450,00$                      45.000,00$                    450.000,00$                       CUMPLE 53.043,00$                530.430,00$                       CUMPLE 43.256,00$             432.560,00$                       CUMPLE 53.045,00$             530.450,00$                     CUMPLE 48.354,00$             

20
Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico 

tipo  Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.
1,00 UN 361.295,00$                       361.295,00$                      360.000,00$                  360.000,00$                       CUMPLE 361.293,00$             361.293,00$                       CUMPLE 270.974,00$           270.974,00$                       CUMPLE 361.295,00$           361.295,00$                     CUMPLE 333.447,00$           

21
Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico 

de la Dirección General.
15,00 UN 3.476,00$                            52.140,00$                         1.800,00$                       27.000,00$                         CUMPLE 3.474,00$                  52.110,00$                         CUMPLE 2.425,00$                36.375,00$                         CUMPLE 3.476,00$                52.140,00$                        CUMPLE 3.210,00$                

22
Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la 

cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la 

actividad.

1,00 UN 720.770,00$                       720.770,00$                      680.000,00$                  680.000,00$                       CUMPLE 720.768,00$             720.768,00$                       CUMPLE 540.577,00$           540.577,00$                       CUMPLE 720.770,00$           720.770,00$                     CUMPLE 677.545,00$           

23 Aseo general. 215,00 M2 2.073,00$                            445.695,00$                      1.500,00$                       322.500,00$                       CUMPLE 2.071,00$                  445.265,00$                       CUMPLE 1.454,00$                312.610,00$                       CUMPLE 2.073,00$                445.695,00$                     CUMPLE 1.940,00$                

24
Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, 

localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento 

del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio 

1,00 GL 13.136.329,00$                 13.136.329,00$                8.450.000,00$              8.450.000,00$                   CUMPLE 8.000.000,00$          8.000.000,00$                   CUMPLE 9.852.144,00$       9.852.144,00$                   CUMPLE 6.439.000,00$       6.439.000,00$                  CUMPLE 12.013.000,00$     

43.303.848,00$                 35.096.500,00$                38.165.441,00$                34.409.692,00$                31.334.834,00$               

A 14.5% 25,0% 10.825.962,00$                 20,0% 7.019.300,00$                   CUMPLE 25,00% 9.541.360,25$                   CUMPLE 25,0% 8.602.423,00$                   CUMPLE 25,0% 7.833.708,50$                  CUMPLE 25,0%

5,0% 2.165.192,40$                   5,0% 1.754.825,00$                   CUMPLE 5,0% 1.908.272,05$                   CUMPLE 5,0% 1.720.484,60$                   CUMPLE 5,0% 1.566.741,70$                  CUMPLE 5,0%

56.295.002,40$                 43.870.625,00$                 49.615.073,30$                 44.732.599,60$                 40.735.284,20$               

19% 411.387,00$                      19% 333.417,00$                      19% 362.572,00$                      19% 326.893,00$                      19% 297.681,00$                     19%

56.706.390,00$                44.204.042,00$                CUMPLE 49.977.646,00$                CUMPLE 45.059.493,00$                CUMPLE 41.032.966,00$               CUMPLE

1 2 3

 NEG INGENIERIA S.A.S., BIC 

4 5

I.V.A. Sobre utilidad %

TOTAL

SUBTOTAL:

U 5%

VALOR ANTES DE IVA

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA.

EVALUACIÓN ECONOMICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

 M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS  LUIS MANOLO JIMENEZ ORTEGA  URBANTECH GROUP SAS  TORORIENTE SAS 



Item Descripción Cantidad Unidad
 Precio unitarios - VALOR 

MAXIMO 
 VALOR TOTAL 

1
Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio 

médico.
19,60 M2 160.398,00$                       3.143.801,00$                   

2
Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y 

red de aire.
1,00 UN 2.229.701,00$                   2.229.701,00$                   

3
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en 

paredes definidas por la supervisión.
260,00 M2 16.801,00$                         4.368.260,00$                   

4
Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en 

muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de 
50,00 ML 48.092,00$                         2.404.600,00$                   

5
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. 

Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes 
15,00 ML 26.747,00$                         401.205,00$                      

6
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de 

soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epóxica.
250,00 ML 16.223,00$                         4.055.750,00$                   

7
Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están 

desprendidas de la pared.
30,00 ML 8.791,00$                            263.730,00$                      

8
Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con 

bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente 
1,00 GL 3.724.114,00$                   3.724.114,00$                   

9
Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente 

instalado en color institucional.
4,00 UN 272.377,00$                       1.089.508,00$                   

10 Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque. 5,00 UN 123.738,00$                       618.690,00$                      

11
Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad 

reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
1,00 UN 134.364,00$                       134.364,00$                      

12 Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape. 1,00 GL 440.542,00$                       440.542,00$                      

13 Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas. 150,00 M2 12.697,00$                         1.904.550,00$                   

14
Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos 

libres grande.
2,00 UN 306.018,00$                       612.036,00$                      

15
Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de 

odontología.
1,00 GL 971.971,00$                       971.971,00$                      

16
Suministro e instalación pieza complemento del meson de odontología en 

acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.
3,20 ML 321.032,00$                       1.027.303,00$                   

17 Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico. 2,00 UN 222.698,00$                       445.396,00$                      

18 Detección y corrección de posibles goteras en cubierta. 1,00 GL 221.648,00$                       221.648,00$                      

19
Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo 

(Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria).
10,00 UN 53.045,00$                         530.450,00$                      

20
Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico 

tipo  Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.
1,00 UN 361.295,00$                       361.295,00$                      

21
Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico 

de la Dirección General.
15,00 UN 3.476,00$                            52.140,00$                         

22
Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la 

cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la 

actividad.

1,00 UN 720.770,00$                       720.770,00$                      

23 Aseo general. 215,00 M2 2.073,00$                            445.695,00$                      

24
Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, 

localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento 

del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio 

1,00 GL 13.136.329,00$                 13.136.329,00$                

43.303.848,00$                

A 14.5% 25,0% 10.825.962,00$                 

5,0% 2.165.192,40$                   

56.295.002,40$                 

19% 411.387,00$                      

56.706.390,00$                

I.V.A. Sobre utilidad %

TOTAL

SUBTOTAL:

U 5%

VALOR ANTES DE IVA

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA.

EVALUACIÓN ECONOMICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

2.665.483,00$                   CUMPLE 150.000,00$           2.940.000,00$                   CUMPLE 128.318,40$           2.515.041,00$                   CUMPLE 112.278,60$           2.200.661,00$                  CUMPLE 112.000,00$           2.195.200,00$                   

2.134.388,00$                   CUMPLE 2.000.000,00$       2.000.000,00$                   CUMPLE 1.783.760,80$       1.783.761,00$                   CUMPLE 1.560.790,70$       1.560.791,00$                  CUMPLE 2.100.000,00$       2.100.000,00$                   

4.115.800,00$                   CUMPLE 14.500,00$             3.770.000,00$                   CUMPLE 13.440,80$             3.494.608,00$                   CUMPLE 11.760,70$             3.057.782,00$                  CUMPLE 11.700,00$             3.042.000,00$                   

2.219.350,00$                   CUMPLE 47.000,00$             2.350.000,00$                   CUMPLE 38.473,60$             1.923.680,00$                   CUMPLE 33.664,40$             1.683.220,00$                  CUMPLE 33.400,00$             1.670.000,00$                   

374.370,00$                       CUMPLE 25.000,00$             375.000,00$                       CUMPLE 21.397,60$             320.964,00$                       CUMPLE 18.722,90$             280.844,00$                     CUMPLE 22.100,00$             331.500,00$                       

3.847.250,00$                   CUMPLE 16.000,00$             4.000.000,00$                   CUMPLE 12.978,40$             3.244.600,00$                   CUMPLE 11.356,10$             2.839.025,00$                  CUMPLE 13.400,00$             3.350.000,00$                   

237.090,00$                       CUMPLE 8.500,00$                255.000,00$                       CUMPLE 7.032,80$                210.984,00$                       CUMPLE 6.153,70$                184.611,00$                     CUMPLE 6.100,00$                183.000,00$                       

3.363.766,00$                   CUMPLE 3.280.000,00$       3.280.000,00$                   CUMPLE 2.979.291,20$       2.979.292,00$                   CUMPLE 2.606.879,80$       2.606.880,00$                  CUMPLE 2.500.000,00$       2.500.000,00$                   

1.013.068,00$                   CUMPLE 250.000,00$           1.000.000,00$                   CUMPLE 217.901,60$           871.607,00$                       CUMPLE 190.663,90$           762.656,00$                     CUMPLE 230.000,00$           920.000,00$                       

585.395,00$                       CUMPLE 120.000,00$           600.000,00$                       CUMPLE 98.990,40$             494.952,00$                       CUMPLE 86.616,60$             433.083,00$                     CUMPLE 85.400,00$             427.000,00$                       

125.925,00$                       CUMPLE 130.000,00$           130.000,00$                       CUMPLE 107.491,20$           107.492,00$                       CUMPLE 94.054,80$             94.055,00$                        CUMPLE 110.000,00$           110.000,00$                       

388.814,00$                       CUMPLE 400.000,00$           400.000,00$                       CUMPLE 352.433,60$           352.434,00$                       CUMPLE 308.379,40$           308.380,00$                     CUMPLE 300.000,00$           300.000,00$                       

2.266.350,00$                   NO CUMPLE 11.500,00$             1.725.000,00$                   CUMPLE 10.157,60$             1.523.640,00$                   CUMPLE 12.697,00$             1.904.550,00$                  CUMPLE 12.100,00$             1.815.000,00$                   

582.000,00$                       CUMPLE 300.000,00$           600.000,00$                       CUMPLE 244.814,40$           489.629,00$                       CUMPLE 214.212,60$           428.426,00$                     CUMPLE 250.000,00$           500.000,00$                       

907.629,00$                       CUMPLE 800.000,00$           800.000,00$                       CUMPLE 777.576,80$           777.577,00$                       CUMPLE 680.379,70$           680.380,00$                     CUMPLE 900.000,00$           900.000,00$                       

988.500,00$                       CUMPLE 310.000,00$           992.000,00$                       CUMPLE 256.825,60$           821.842,00$                       CUMPLE 224.722,40$           719.112,00$                     CUMPLE 300.000,00$           960.000,00$                       

412.152,00$                       CUMPLE 210.000,00$           420.000,00$                       CUMPLE 178.158,40$           356.317,00$                       CUMPLE 155.888,60$           311.778,00$                     CUMPLE 200.000,00$           400.000,00$                       

203.700,00$                       CUMPLE 200.000,00$           200.000,00$                       CUMPLE 177.318,40$           177.319,00$                       CUMPLE 155.153,60$           155.154,00$                     CUMPLE 150.000,00$           150.000,00$                       

483.540,00$                       CUMPLE 49.000,00$             490.000,00$                       CUMPLE 42.436,00$             424.360,00$                       CUMPLE 37.131,50$             371.315,00$                     CUMPLE 31.000,00$             310.000,00$                       

333.447,00$                       CUMPLE 340.000,00$           340.000,00$                       CUMPLE 289.036,00$           289.036,00$                       CUMPLE 252.906,50$           252.907,00$                     CUMPLE 320.000,00$           320.000,00$                       

48.150,00$                         CUMPLE 3.000,00$                45.000,00$                         CUMPLE 2.780,80$                41.712,00$                         CUMPLE 2.433,20$                36.498,00$                        CUMPLE 3.000,00$                45.000,00$                         

677.545,00$                       CUMPLE 750.000,00$           750.000,00$                       NO CUMPLE 576.616,00$           576.616,00$                       CUMPLE 504.539,00$           504.539,00$                     CUMPLE 500.000,00$           500.000,00$                       

417.100,00$                       CUMPLE 2.000,00$                430.000,00$                       CUMPLE 1.658,40$                356.556,00$                       CUMPLE 2.073,00$                445.695,00$                     CUMPLE 500,00$                   107.500,00$                       

12.013.000,00$                 CUMPLE 10.500.000,00$     10.500.000,00$                 CUMPLE 10.509.063,20$     10.509.064,00$                 CUMPLE 9.195.430,30$       9.195.431,00$                  CUMPLE 8.000.000,00$       8.000.000,00$                   

40.403.812,00$                38.392.000,00$                34.643.083,00$                31.017.773,00$               31.136.200,00$                

10.100.953,00$                 CUMPLE 25,0% 9.598.000,00$                   CUMPLE 25,0% 8.660.770,75$                   CUMPLE 25,0% 7.754.443,25$                  CUMPLE 25,0% 7.784.050,00$                   

2.020.190,60$                   CUMPLE 5,0% 1.919.600,00$                   CUMPLE 5,0% 1.732.154,15$                   CUMPLE 5,0% 1.550.888,65$                  CUMPLE 5,0% 1.556.810,00$                   

52.524.955,60$                 49.909.600,00$                 45.036.007,90$                 40.323.104,90$               40.477.060,00$                 

383.837,00$                      19% 364.724,00$                      19% 329.110,00$                      19% 294.669,00$                     19% 295.794,00$                      

52.908.793,00$                NO CUMPLE 50.274.324,00$                NO CUMPLE 45.365.118,00$                CUMPLE 40.617.774,00$               CUMPLE 40.772.854,00$                

6

 CONSORCIO ALD SENA 2025 

7

 INSTALACIONES TM SAS 
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 K&J T.C SAS  LUIS MANOLO JIMENEZ ORTEGA 
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 JAIME SANCHEZ 



Item Descripción Cantidad Unidad
 Precio unitarios - VALOR 

MAXIMO 
 VALOR TOTAL 

1
Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio 

médico.
19,60 M2 160.398,00$                       3.143.801,00$                   

2
Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y 

red de aire.
1,00 UN 2.229.701,00$                   2.229.701,00$                   

3
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en 

paredes definidas por la supervisión.
260,00 M2 16.801,00$                         4.368.260,00$                   

4
Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en 

muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de 
50,00 ML 48.092,00$                         2.404.600,00$                   

5
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. 

Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes 
15,00 ML 26.747,00$                         401.205,00$                      

6
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de 

soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epóxica.
250,00 ML 16.223,00$                         4.055.750,00$                   

7
Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están 

desprendidas de la pared.
30,00 ML 8.791,00$                            263.730,00$                      

8
Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con 

bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente 
1,00 GL 3.724.114,00$                   3.724.114,00$                   

9
Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente 

instalado en color institucional.
4,00 UN 272.377,00$                       1.089.508,00$                   

10 Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque. 5,00 UN 123.738,00$                       618.690,00$                      

11
Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad 

reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
1,00 UN 134.364,00$                       134.364,00$                      

12 Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape. 1,00 GL 440.542,00$                       440.542,00$                      

13 Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas. 150,00 M2 12.697,00$                         1.904.550,00$                   

14
Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos 

libres grande.
2,00 UN 306.018,00$                       612.036,00$                      

15
Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de 

odontología.
1,00 GL 971.971,00$                       971.971,00$                      

16
Suministro e instalación pieza complemento del meson de odontología en 

acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.
3,20 ML 321.032,00$                       1.027.303,00$                   

17 Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico. 2,00 UN 222.698,00$                       445.396,00$                      

18 Detección y corrección de posibles goteras en cubierta. 1,00 GL 221.648,00$                       221.648,00$                      

19
Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo 

(Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria).
10,00 UN 53.045,00$                         530.450,00$                      

20
Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico 

tipo  Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.
1,00 UN 361.295,00$                       361.295,00$                      

21
Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico 

de la Dirección General.
15,00 UN 3.476,00$                            52.140,00$                         

22
Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la 

cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la 

actividad.

1,00 UN 720.770,00$                       720.770,00$                      

23 Aseo general. 215,00 M2 2.073,00$                            445.695,00$                      

24
Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, 

localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento 

del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio 

1,00 GL 13.136.329,00$                 13.136.329,00$                

43.303.848,00$                

A 14.5% 25,0% 10.825.962,00$                 

5,0% 2.165.192,40$                   

56.295.002,40$                 

19% 411.387,00$                      

56.706.390,00$                

I.V.A. Sobre utilidad %

TOTAL

SUBTOTAL:

U 5%

VALOR ANTES DE IVA

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA.

EVALUACIÓN ECONOMICA - PROCESO MC-DG-DAF-003-2025

VALIDACION PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL VALIDACION

CUMPLE 142.754,00$           2.797.979,00$                    CUMPLE

CUMPLE 1.984.434,00$       1.984.434,00$                    CUMPLE

CUMPLE 14.953,00$             3.887.780,00$                    CUMPLE

CUMPLE 42.802,00$             2.140.100,00$                    CUMPLE

CUMPLE 23.805,00$             357.075,00$                        CUMPLE

CUMPLE 14.438,00$             3.609.500,00$                    CUMPLE

CUMPLE 7.824,00$                234.720,00$                        CUMPLE

CUMPLE 3.314.461,00$       3.314.461,00$                    CUMPLE

CUMPLE 242.416,00$           969.664,00$                        CUMPLE

CUMPLE 110.127,00$           550.635,00$                        CUMPLE

CUMPLE 119.584,00$           119.584,00$                        CUMPLE

CUMPLE 392.082,00$           392.082,00$                        CUMPLE

CUMPLE 11.300,00$             1.695.000,00$                    CUMPLE

CUMPLE 272.356,00$           544.712,00$                        CUMPLE

CUMPLE 865.054,00$           865.054,00$                        CUMPLE

CUMPLE 285.718,00$           914.298,00$                        CUMPLE

CUMPLE 198.201,00$           396.402,00$                        CUMPLE

CUMPLE 197.267,00$           197.267,00$                        CUMPLE

CUMPLE 47.210,00$             472.100,00$                        CUMPLE

CUMPLE 321.553,00$           321.553,00$                        CUMPLE

CUMPLE 3.094,00$                46.410,00$                          CUMPLE

CUMPLE 641.485,00$           641.485,00$                        CUMPLE

CUMPLE 1.845,00$                396.675,00$                        CUMPLE

CUMPLE 11.691.333,00$     11.691.333,00$                  CUMPLE

38.540.303,00$                 

CUMPLE 25,0% 9.635.075,75$                    CUMPLE

CUMPLE 5,0% 1.927.015,15$                    CUMPLE

50.102.393,90$                  

19% 366.133,00$                       

CUMPLE 50.468.527,00$                 CUMPLE

 CARRILES DEL ORIENTE SAS 
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 K&J T.C SAS 



SUMATORIA DE ITEMS 

REPRESENTATIVOS

PROPONENTE NOMBRE PROPONENTE OFERTAS

10 CARRILES DEL ORIENTE SAS 1 50.468.527,00                   33.422.556.719.400,20      

2 TORORIENTE SAS 1 49.977.646,00                   

7 INSTALACIONES TM SAS 1 45.365.118,00                   

3 NEG INGENIERIA S.A.S., BIC 1 45.059.493,00                   

1 URBANTECH GROUP SAS 1 44.204.042,00                   233.540.710.860,25            

4 M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 1 41.032.966,00                   13.354.175.255.232,20      

9 K&J T.C SAS 1 40.772.854,00                   15.322.907.059.152,20      

8 JAIME SANCHEZ 1 40.617.774,00                   16.561.062.212.312,20      
8 78.894.241.956.957,20            

PROMEDIO 44.687.302,50$           

MEDIANA 44.631.767,50$           

DIFERENCIA ENTRE EL COSTO ESTIMADO DEL ITEM Y EL 

PROMEDIO 
12.019.087,50$           

DIFERENCIA ENTRE EL COSTO ESTIMADO DEL ITEM Y LA 

MEDIANA 
12.074.622,50$           

DIFERENCIA ENTRE LA OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA Y EL 

COSTO ESTIMADO DEL ITEM 
16.088.616,00$           

DESVIACIÓN ESTANDAR 3.140.347,15$              

VALOR MÍNIMO ACEPTABLE 41.491.420,35$         

OFERTA CON MENOR VALOR 40.617.774,00$         

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PRESUPUESTO OFICIAL 56.706.390,00$           



Señores 

Servicio Nacional de Aprendizaje  

SENA 

 

Asunto: subsanación oferta proceso MINIMA CUANTIA NRO. MC-DG-DAF-003 DE 2025 

 

Respetuosamente y en atención a la revisión de evaluación Jurídica y técnica del proceso de mínima 
cuantía MC-DG-DAF-003 DE 2025, emitida por ustedes, me permito objetar la decisión de la 
valoración hecha en donde solicitan allegar las aclaraciones y/o justificaciones requeridos en la 
presente evaluación de los posibles precios artificialmente bajos.    

Con respecto a lo anterior, me permito manifestar que es una presunción por parte del órgano 
adjudicador que el comité evaluador declare un posible precio artificialmente bajo para lo cual 
desvirtuó con la presente justificación la cual acredito que es factible y se garantiza llevar a cabo 
con éxito condiciones técnicas y económicas ofertadas.    

1. Justifico el desglose de la oferta en atención con los costos salariales del jornal mensual ofertado 
para el personal encargado de la mano de obra como oficial y obreros los cuales devengaran un 
jornal que está por encima del salario mínimo mensual vigente en Colombia 2025, cumpliendo de 
manera legal conforme a los requisitos estipulados por el Ministerio de Trabajo.    

2. Garantizo el Cumplimiento de las condiciones de trabajo vigentes, condiciones salariales, de 
horarios y de seguridad y salud en el trabajo, creando un incentivo para el aumento de costos por 
parte del contratista y sus profesionales    

3. Se garantiza un perfecto conocimiento del lugar y entorno donde se prestarán los servicios ya que 
se cuenta con la suficiente experiencia con entidades públicas.    

4. El profesional propuesto cuenta con la suficiente formación académica y de experiencia para 
garantizar la solución de los problemas que llegaran a presentarse en la ejecución del contrato.    

5. No subcontratamos.    

6. De acuerdo con el estudio interno que hacemos, obtendremos un margen de ganancias bajo, 
pero, en ningún momento ofertamos para tener pérdidas.    

De acuerdo con lo anteriormente descrito garantizo económicamente cumplir con todas y cada una 
de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas y jurídicas 
adicionales de obligatorio cumplimiento para garantizar el buen objeto del contrato.   

 

 

 



OBSERVACIONES JURIDICAS DE LA ENTIDAD 

2. Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad 

2.1 Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares) 

 

ACLARACION OBSERVACION JURIDICA 1 

 

Anexo mis documentos como Ingeniero Civil y proponente, aclarando que no necesito aval. 
Porque soi proponente persona natural. 

 

 



 

 



 

 

 



OBSERVACIONES TECNICAS 

29.1.1. Experiencia General PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

 

 

 

 

29.1.1. Experiencia específica Por lomenosuno(1)deloscontratosválidosaportadoscomoexperienciageneral sea de un valor correspondiente por lo menos el 

                                                                 100% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación. 

 

 

 

ACLARACION OBSERVACIONES TECNICAS 1 Y 2 

 

 

El proponente no remite documentos válidos que 
acrediten la experiencia, remite acta de obra, 
informe de supervisión y acta de recibo a 
satisfacción. Como persona natural debió remitir 
certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. El 
oferente podrá allegar subsanación. 

NO CUMPLE  
El proponente no remite documentos válidos 
que acrediten. El oferente podrá allegar 
subsanación. 

 



 

 

 

Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o 
Certificado Ejercicio de profesionales liberales  

Ibagué 29 Julio de 2023  

Señores   

SENA 

Yo, Jaime Yamil Sánchez Hernández con cedula de ciudadanía 14.229.717 me permito certificar que 
no estoy obligado a inscribirme o tener Certificado de Existencia y Representación Legal o 
Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales, puesto que soy 
persona natural y no ejerzo ninguna actividad mercantil, en las actividades  a realizar me ampara la 
ley ya que con mi título profesional como Ingeniero Civil, junto con mi cedula de ciudadanía, es 
suficiente para desarrollarlas.   

Las personas que ejerzan profesiones liberales no están obligadas a inscribirse en el registro 
mercantil, es decir, en la cámara de comercio.   

De acuerdo al numeral 5 del artículo 23 del código de comercio, la prestación de servicios inherentes 
al ejercicio de profesiones liberales no son actos mercantiles, por tal razón estas personas no son 
comerciantes.   

En consecuencia, como sólo los comerciantes deben inscribirse en el registro mercantil, los 
profesionales liberales no deben hacerlo.   

Colombia compra eficiente dice “Las Entidades Estatales deben verificar la capacidad jurídica de 
los proponentes dependiendo de su naturaleza, de esta manera, si es una persona jurídica deberá 
verificar en el certificado de existencia y representación legal si el objeto social le permite ejecutar 
el objeto contractual; si es una persona natural comerciante lo verificará en el registro mercantil. 
Pero si es una persona natural que no tiene la calidad de comerciante, como sucede con aquellas 
que ejercen profesiones liberales, para acreditar su capacidad jurídica sólo se requiere de la cédula 
de ciudadanía.”   

Atentamente,   

 

Jaime Yamil Sánchez Hernández   

C.C. 14.229.717   

Cel. 3186997336  



Teléfono Cel. 3186997336 jysanchezingenieria@gmail.com   

Ciudad: Ibagué 

 

 

Matriz 2.  
Verificación y  
Evaluación 
del  
Cumplimient
o  
de Requisitos  
Legales - 
Hoja:  
"Construccio
n 
es" - Celda:  
B42 

 
 
 
De 
segurida
d y salud 
en el  
trabajo 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación 
NO se 
 utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.  
**Nota:Paralasopciones1y2incluirelrespectivoplandemejoradeacuerdoalaautoevaluacióndeestándaresmínimosaplicables;si
el 
 puntaje obtenido es menor al 85%    

NO CUMPLE 
 El 
proponente 
no remite 
documento. 
El oferente 
podrá  
allegar 
subsanación

. 

 

 

ACLARACION OBSERVACION TECNICA 3 

CERTIFICADO 
 
 
 
Yo, Jaime Yamil Sanchez Hernandez, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 
14.229.717 de la ciudad de Ibagué, a los 29 días, del mes de Julio y año 2025, certifico que: durante la 
construcción/adecuación no se utilizaran y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de 
cualquier variedad 
 
Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información es verídica y autorizo a que sea verificada por 
otros medios, y en dado caso de falsedad se apliquen todas las sanciones de Ley.  
 

 
Firma  
Jaime Yamil Sanchez Hernandez 
CC 14.229.717 
 

Matriz 2.  
Verificación y  
Evaluación del  
Cumplimiento  
de Requisitos  
Legales - Hoja:  
"Construccion 
 es" - Celda:  
B78 

 
 
 
De seguridad 
y salud en el  
trabajo 

a). Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 
 b). Fotocopia de cédula, CertificadoVigenteCursodeSG-SSTde50Horasosuactualizacióny/oCursode20Horas y 
licenciade 
 seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.  
c). Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL 

NO CUMPLE 
 El proponente 
remite documento 
que refiere que: es  
Persona 
Independiente y 
persona natural no 
tengo  
trabajadores a 
cargo...El oferente 
podrá allegar  

subsanación. 
 



ACLARACION OBSERVACION TECNICA 4 
MATRIZ 2 

 
 

 
 
 
 
ME PERMITI CAMBIAR LA MATRIZ 2 b78 “CONSTRUCCIONES” A ETAPA CONTRACTUAL, PORQUE LA 
OPCION 1 PARA LAS PERSONAS INDEPENDIENTES Y NATURALES ES UN REQUISITO CONTRACTUAL 



COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA MATRIZ 2 B17 Y B18 TRANSVERSALES SG-SST, COMO SE OBSERVA 
EN LA GRAFICA ANTERIOR. 
 
 
 
Por ser oferente persona natural e independiente, me permito presentar la certificación solicitada. 
 

CERTIFICACION 

 

 

Por medio de la presente certifico que soy Persona Independiente y persona natural no tengo 
trabajadores a cargo y no estoy obligado a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.  

 

De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar 
los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema 
General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.  

Como ustedes en la MATRIZ 2 B17 Y B18 “TRANSVERSALES SG-SST” IGUAL LO AFIRMAN. 

 

 

Jaime Yamil Sanchez Hernandez 
CC 14.229.717 
Proponente 
 
 



 

VALOR DE LA OFERTA 40.323.105      

ITEM DESCRIPCION

Costo del bien, 

servicio u obra 

(insumos, 

equipos, 

personal)

Administracion Utilidad Total Oferta

1,0 Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.
2.200.661,00    550.165,25      110.033,05      2.860.859,30   

2,0
Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y red de

aire. 1.560.791,00    390.197,75      78.039,55        2.029.028,30   

3,0
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes

definidas por la supervisión. 3.057.782,00    764.445,50      152.889,10      3.975.116,60   

4,0
Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y

pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano. 1.683.220,00    420.805,00      84.161,00        2.188.186,00   

5,0
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente

sellado con poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes consultorio médico.
280.844,00      70.211,00        14.042,20        365.097,20      

6,0
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte,

accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epóxica.
2.839.025,00    709.756,25      141.951,25      3.690.732,50   

7,0
Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están

desprendidas de la pared. 184.611,00      46.152,75        9.230,55          239.994,30      

8,0

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada,

con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie

existente sin perforar, mediante la utilización de material epóxico y

suministro e istalación de baranda 
2.606.880,00    651.720,00      130.344,00      3.388.944,00   

9,0
Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente

instalado en color institucional. 762.656,00      190.664,00      38.132,80        991.452,80      

10,0 Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.
433.083,00      108.270,75      21.654,15        563.007,90      

11,0
Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad

reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
94.055,00        23.513,75        4.702,75          122.271,50      

12,0
Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y

enchape.
308.380,00      77.095,00        15.419,00        400.894,00      

13,0 Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas.
1.904.550,00    476.137,50      95.227,50        2.475.915,00   

14,0
Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos

libres grande. 428.426,00      107.106,50      21.421,30        556.953,80      

15,0
Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de

odontología. 680.380,00      170.095,00      34.019,00        884.494,00      

16,0

Suministro e instalación pieza complemento del meson de odontología en 

acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero

inoxidable. 719.112,00      179.778,00      35.955,60        934.845,60      

17,0 Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico.
311.778,00      77.944,50        15.588,90        405.311,40      

18,0 Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.
155.154,00      38.788,50        7.757,70          201.700,20      

19,0
Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led

Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria). 371.315,00      92.828,75        18.565,75        482.709,50      

20,0
Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera

40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua. 252.907,00      63.226,75        12.645,35        328.779,10      

21,0
Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la

Dirección General. 36.498,00        9.124,50          1.824,90          47.447,40        

22,0
Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina

77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.
504.539,00      126.134,75      25.226,95        655.900,70      

23,0 Aseo general. 445.695,00      111.423,75      22.284,75        579.403,50      

24,0

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General,

localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del

cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la

raiz evacuada.
9.195.431,00    2.298.857,75   459.771,55      11.954.060,30 

TOTALES 31.017.773,00  7.754.443,25    1.550.888,65    40.323.105      

Jaime Yamil Sanchez Hernandez

CC 14.229.717

Proponente

OBJETO:

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

DESAGREGACION OFERTA



A CONTINUACION ME PERMITO PRESENTAR PRECIOS DE  ALGUNOS MATERIALES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Agradeciéndoles la atención, 
 
 

 

Jaime Yamil Sanchez Hernandez 
CC 14.229.717 
Proponente 
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Melgar, 30 de julio de 2025 
 
 
Señores   
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA   
Ciudad.  
 
  
Asunto: Proceso de contratación Nro. MC-DG-DAF-003-2025 

 
Asunto: Justificación de precios bajos  
 
Yo JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en 
calidad de Representante Legal, de K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS, por medio de la presente 
me permito explicar las razones que determinaron los valores ofrecidos de la siguiente 
manera:  
 
1.  K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS es una sociedad que posee experiencia y suficiente 
trayectoria en la ejecución de proyectos de obras civiles, de los cuales todos se han cumplido 
satisfactoriamente a cabalidad, con calidad, cumplimiento, con Entidades públicas y privadas. 
 
2. Con el fin de que la entidad considere dentro de su evaluación nuestra amplia experiencia 
en el objeto del presente proceso y que desde esa experiencia nos permitimos certificar el 
conocimiento que tenemos de todo tipo de obras civiles como son; mantenimientos, 
adecuaciones, construcciones en general, que componen las mismas especificaciones de los 
trabajos a realizar.  
 
3. Los precios por nosotros ofertados corresponden a precios totales por cada ítem, conforme 
al formulario de oferta económica del SECOP II y a las especificaciones técnicas, que estaban 
dentro de un rango aceptable y competitivo para cualquier oferente. Por lo anterior y teniendo 
en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad en el anexo especificaciones 
técnicas mínimas, los argumentos del numeral 1 anteriormente descritos y buscando cumplir 
con los mandatos del principio de economía y el criterio de selección de la oferta, presentamos 
la oferta de menor precio que cumplen con las condiciones especificaciones técnicas. 
 
4. Hemos presentado una oferta económica, esperando obtener un margen de 
utilidad/ganancia moderado, no excesivo, pero sería en su conjunto, sin subestimar los costos 
necesarios para el logro de la ejecución del contrato, acatando el principio de eficiencia y 
eficacia inmersos en el principio de economía establecidos en el Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, con un análisis previo de costos, ajustándonos estrictamente al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas por la Entidad para no poner en riesgo la correcta 
ejecución del contrato de acuerdo a nuestras ventajas comerciales, teniendo en cuenta así 
mismo los descuentos y deducciones por concepto de impuestos, los cuales en su conjunto se 
tuvieron en cuenta más las retenciones de Ley, variables que integralmente fueron incluidas 
en los precios ofertados. 
 
5. Somos una empresa dedicada a atender la compra pública y privada, venta de bienes y 
servicios de construcción a entidades estatales y privadas, especializada en realizar contratos 
con las mismas; ésta es una actividad comercial que no requiere de altas inversiones en 
publicidad, propaganda y mercadeo, teniendo en cuenta que la manera como se accede a las 
oportunidades de negocio es a través del portal de contratación plataforma SECOP II, 
disponibles para todas las empresas constituidas en el país a nivel nacional. Por otro lado, al no 

javascript:void(0);
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existir la necesidad de asumir el pago de altos cánones de arrendamiento y bodegaje para 
acceder a los clientes, así como altas cargas salariales y prestacionales, nos permite suprimir 
de los precios de los productos estos costos y ofrecer un mejor precio al consumidor final, 
únicamente para entidades del sector público, a diferencia de otras empresas posicionadas en 
el comercio que se ven obligadas a realizar inversiones por este concepto y que finalmente son 
costos que trasladan a sus clientes finales, incrementando los precios de los productos para 
recuperar su inversión, adicionalmente, tratándose de negocios puntuales donde se conoce 
con anticipación las condiciones contractuales, nuestra empresa no requiere mucho personal 
de planta, ésta circunstancia también representa una baja carga prestacional, que hace que la 
empresa pueda desarrollar sus actividades comerciales sin sobrecargarse de costos 
operacionales y prestacionales, lo cual nos permite celebrar contratos, ofreciendo mejores 
condiciones económicas a las entidades, sin que dicha circunstancia afecte la ejecución de los 
contratos. El servicio de transporte en la mayoría de los casos lo asumen nuestros proveedores 
hasta el destino que se les indique o en su defecto, contratamos dicho servicio con empresas 
especializadas de transporte de carga, que nos ofrecen precios muy económicos por ser 
clientes frecuentes y por los volúmenes de materiales de construcción que trasladamos a 
diferentes ciudades y poblaciones del país, para nuestros proyectos de obras civiles.  
 
6. En el presente proceso de selección la entidad estatal, en aplicación del principio de 
planeación estableció un presupuesto oficial fundamentado en los estudios del mercado que 
hacen parte de los estudios previos, específicamente el presupuesto oficial establecido, frente 
al cual se está comparando el valor de nuestra oferta, sin embargo, es pertinente tener en 
cuenta que la entidad solo publico las especificaciones técnicas sin los precios unitarios, 
partiendo de esta base, se realizó un desglose del valor total de nuestra oferta que en el cual 
se anexa, donde se evidencia que los precios no está desproporcionados ni es causal de 
precios artificialmente bajos.   
 
Con las cotizaciones recibidas por la entidad se establece un “precio promedio”, el cual sirve 
como referencia para el máximo valor de las ofertas y como punto de partida para satisfacer la 
necesidad de la Entidad, pero que no condiciona el valor mínimo de la oferta, ya que el 
principio de selección objetiva indica que la oferta más favorable es la que represente la mejor 
relación de costo-beneficio para la Entidad. En el escenario de libre competencia como lo es el 
presente proceso de selección, no debe ser aplicada automáticamente la comparación del 
valor de la oferta frente al presupuesto oficial, ya que la muestra que sirve de fundamento 
para establecer el presupuesto, es pequeña, en tal virtud, es objetivo que la Entidad reciba 
ofertas muy competitivas como la nuestra, por debajo del presupuesto oficial, ajustadas a las 
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad dentro de dicho mercado que ofrece 
diferentes opciones al consumidor, según las condiciones comerciales del aquí oferente 
expuestas inicialmente. 
 
7. Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082-2015 tomado del texto original “La 
Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación publica en procesos de mínima cuantía” la propuesta 
presentada por nosotros el día 25 de julio de 2025 a la hora y fecha determinada en la 
cronología del proceso, estamos completamente seguros que hemos cumplido con todos los 
requerimientos y condiciones establecidas en la invitación asunto de la referencia, lo que nos 
lleva a concluir que la propuesta Jurídica, Financiera, Técnica y Económica, más favorable para 
los intereses de la entidad y en general de todas las partes involucradas. 
 
Al revisar la totalidad de los ítems ofertados en el proceso de la referencia, se ha presentado 
una oferta económica responsable en su conjunto, acorde con los precios que mínimamente 
se pueden ofrecer, y, sobre todo, ajustándose a las especificaciones técnicas.  
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Con la presentación del desglose de nuestro cuadro con los precios ofertados nos encontramos 
argumentados para que la entidad contratante no encuentre formalizar límites a partir de los 
cuales presuma que la propuesta es artificial pues los mismos precios no están 
desproporcionados, es decir se encuentran dentro de unos rangos aceptables pues en el 
cuadro anexo se observa que nuestra propuesta es totalmente favorable para la entidad.  
 
Cabe aclarar que la empresa que represento, como representante legal mi profesión es 
Ingeniero civil titulado por el Copnia. 
 
Daremos estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas emanada por la entidad, el 
cumplimiento a la fecha de ejecución a partir que sea aceptada nuestra propuesta, de 
inmediato se dará inicio a las actividades a desarrollar, ya que contamos con el personal 
disponibles.     
 
Para el desarrollo del contrato y presentación de nuestra propuesta, se tienen 
aproximadamente 6 ítem que conciernen única y exclusivamente a MANO DE OBRA directa o 
indirecta, calificada o no calificada, esto corresponde a un 25% de actividades o ítems del 
presupuesto ofertado, para estas actividades subcontratamos y manejamos una nómina 
propia mínima y una nómina por contratación de obra o labor y otra de prestación de servicios 
para el objeto a contratar, lo cual reduce coste en la ejecución sobre todo en la carga 
prestacional obligatoria sin menoscabar lo de ley, razón que nos asiste para,  presupuestar los  
costos en un rango entre el 4% al 75% por debajo del presupuesto oficial de cada ítem cotizado 
con el menor valor, sin que este emprendimiento ponga en riesgo la ejecución del contrato.  
 
Para el desarrollo del contrato y presentación de nuestra propuesta, se tienen 
aproximadamente 18 ítem que corresponden al suministro de insumos e instalación de los 
mismos, esto corresponde a un 75 % de actividades o ítems del presupuesto ofertado, estas 
actividades ofrecidas en un rango del 5% al 39% por debajo del presupuesto oficial, en ningún 
momento suponen un riesgo en la ejecución del contrato pues en el desglose de los costos se 
reflejan unos precios del mercado para los insumos (descuentos por pago en efectivo, 
proveedores conocidos a la firma) que están acordes a lo manejado en la región por entes 
Gubernamentales como Gobernaciones y Alcaldías así como entidades de diferente índole del 
orden local, regional y nacional, así mismo la subcontratación de la Mano de Obra se efectúa 
por contratación de obra o labor y otra de prestación de servicios para el objeto a contratar, lo 
cual reduce coste en la ejecución sobre todo en la carga prestacional obligatoria sin 
menoscabar lo de ley.  
 
Además, nuestra oferta promedio de los ítems fue un descuento del 24,31% de los ítems por 
debajo del presupuesto oficial, el cual será presentado el cuadro de costo de los desglose de 
costos de los ítems a contratar, donde se evidencia los costos de los materiales, herramientas, 
mano de obra sin que estemos con precios artificialmente bajos, los materiales que serán 
utilizados. 
 
Contamos con herramientas menores y equipos de construcción entres esas son (pulidora, 
mezcladora, rana compactadora, formaletas metálicas de diferentes medidas, andamios 
certificados, escaleras metálicas, taladores, mezcladora de 2 bultos, equipos de 
ornamentación, extensiones eléctricas, herramientas eléctricas entre otras más) necesarias 
para la ejecución del proyecto. 
 
Con relación al patrimonio de la empresa, nunca se puede ni se podrá pedir restablecimiento 
de un desequilibrio contractual que yo mismo gesté, al contrario, lo que estoy ofertando debe 
ser lo más favorable para la entidad contratante. 
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De igual forma para cualquier tipo de contrato, se deben tener las pólizas de las cuales 
amparan a la entidad contratante de cualquier fallo del contratista, en ningún caso la entidad 
perderá con respecto a lo indicado. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Firma autorizada: ____________________________  
JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA 
Cédula N.  1.106.895.109 DE MELGAR 
K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS 

 

Anexo: cuadro de costo, fotografías de herramientas, cotizaciones de materiales 
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
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COTIZACIONES DE MATERIALES  
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VALOR MATERIALES VALOR MANO DE OBRA 
EQUIPOS HERRAMIENTAS Y 

TRANSPORTE 
VALOR TOTAL ITEM 

1 Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico. M2 19,60 112.000,00$  2.195.200,00$  95.200,00$  15.680,00$  1.120,00$  112.000,00$  

2 Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y red de aire. UN 1,00 2.100.000,00$  2.100.000,00$  1.785.000,00$  294.000,00$  21.000,00$  2.100.000,00$  

3 Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión. M2 260,00 11.700,00$  3.042.000,00$  6.435,00$  5.148,00$  117,00$  11.700,00$  

4 Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios,

pegante sellador de poliuretano.
ML 50,00 33.400,00$  

1.670.000,00$  18.370,00$  14.696,00$  334,00$  33.400,00$  

5 Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes 

consultorio médico.
ML 15,00 22.100,00$  

331.500,00$  12.155,00$  9.724,00$  221,00$  22.100,00$  

6 Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epóxica. ML 250,00 13.400,00$  
3.350.000,00$  7.370,00$  5.896,00$  134,00$  13.400,00$  

7 Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared. ML 30,00 6.100,00$  183.000,00$  3.355,00$  2.684,00$  61,00$  6.100,00$  

8 Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la 

superficie existente sin perforar, mediante la utilización  de material epóxico y  suministro e

istalación de baranda

GL 1,00 2.500.000,00$  

2.500.000,00$  1.750.000,00$  725.000,00$  25.000,00$  2.500.000,00$  

9 Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional. UN 4,00 230.000,00$  920.000,00$  195.500,00$  32.200,00$  2.300,00$  230.000,00$  

10 Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque. UN 5,00 85.400,00$  427.000,00$  -$  84.546,00$  854,00$  85.400,00$  

11 Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm. UN 1,00 110.000,00$  110.000,00$  93.500,00$  15.400,00$  1.100,00$  110.000,00$  

12 Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape. GL 1,00 300.000,00$  300.000,00$  210.000,00$  87.000,00$  3.000,00$  300.000,00$  

13 Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas. M2 150,00 12.100,00$  1.815.000,00$  -$  11.979,00$  121,00$  12.100,00$  

14 Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande. UN 2,00 250.000,00$  500.000,00$  137.500,00$  110.000,00$  2.500,00$  250.000,00$  

15 Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología. GL 1,00 900.000,00$  900.000,00$  -$  891.000,00$  9.000,00$  900.000,00$  

16 Suministro  e instalación  pieza complemento  del meson  de odontología en  acero  inoxidable;  incluye  separación

entre lavaplatos, en acero inoxidable.

ML 3,20 300.000,00$  
960.000,00$  210.000,00$  87.000,00$  3.000,00$  300.000,00$  

17 Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico. UN 2,00 200.000,00$  400.000,00$  -$  198.000,00$  2.000,00$  200.000,00$  

18 Detección y corrección de posibles goteras en cubierta. GL 1,00 150.000,00$  150.000,00$  82.500,00$  66.000,00$  1.500,00$  150.000,00$  

19 Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria). UN 10,00 31.000,00$  
310.000,00$  21.700,00$  8.990,00$  310,00$  31.000,00$  

20 Suministro  e  instalación  de  mueble  para  lavamanos  en  consultorio  médico  tipo   Vera  40  72.8x40x35.1cm  Manzano  Capri Sensi Dacqua. UN 1,00 320.000,00$  
320.000,00$  224.000,00$  92.800,00$  3.200,00$  320.000,00$  

21 Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General. UN 15,00 3.000,00$  45.000,00$  -$  2.970,00$  30,00$  3.000,00$  

22 Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la 

actividad.
UN

1,00
500.000,00$  

500.000,00$  275.000,00$  220.000,00$  5.000,00$  500.000,00$  

23 Aseo general. M2 215,00 500,00$  107.500,00$  -$  450,00$  50,00$  500,00$  

24

Tala  de  dos  individuos  arbóreos  en  la  casa  a  cargo  de  la  Dirección  General,  localizada  en  la  Cra.  17  #39A-30,  barrio Teusaquillo, incluye 

apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raiz evacuada. GL 1,00 8.000.000,00$  8.000.000,00$  4.000.000,00$  2.800.000,00$  1.200.000,00$  8.000.000,00$  

SUBTOTAL: 31.136.200,00$  

25% A 25% 7.784.050,00$  

5% U 5% 1.556.810,00$  

VALOR ANTES DE IVA 40.477.060,00$  

JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA I.V.A. Sobre utilidad 295.793,90$  

K&J TI CONSTRUCCIONES SAS TOTAL: 40.772.853,90$  

CUADRO DE COSTOS 

OBJETO:

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

NOTA 1: LOS GASTOS DE IMPUESTOS, POLIZAS, PARAFISCALES 

ENTRE OTRAS VAN INCLUIDOS EN EL ADMINISTRACION DEL 

25%                                                                    NOTA 2: LA UTILIDAD 

ESTA INCLUIDA EN EL 5% 



 

 

30 de julio de 2025 

 

Señores:   

SENA DIRECCION GENERAL 

Comité evaluador 

 

REFERENCIA: SOLICITUD ACLARACIÓN PROPUESTA POSIBLEMENTE ARTIFICIALMENTE 

BAJA ARTICULO 2.2.1.1.2.2.4 DECRETO 1082 DE 2015. Proceso de Contratación de 

mínima cuantía No. MC-DG-DAF-003-2025 

Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, 

SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA. 

Cordial saludo, 

Dando respuesta a la solicitud hecha por la entidad con relación al precio ofertado 

es de dilucidar a la entidad que la propuesta presentada por M&C 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S no corresponde a una oferta artificialmente 

baja, teniendo en cuenta que contamos con la CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 

OPERACIONAL, CON UN PERSONAL IDÓNEO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

DAR SOPORTE DEL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. Por ende, mis precios 

de mano obra son competitivos en el mercado colombiano.  

La propuesta económica de M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, 

presentada, no solo cubre el objeto del presente contrato respetando los términos 

de referencia, sino que permite un margen de ganancia con lo cual se puede 

asegurar el éxito del cumplimiento del contrato y con el alcance que la entidad 

requiere, teniendo en cuenta que el mencionado valor, SE ENCUENTRA AJUSTADO 

A LOS TERMINOS DE REFERENCIA y Al PRECIO COMERCIAL QUE NORMALMENTE SE 

TIENE PARA ESTE TIPO DE SERVICIO.  



 

 

 

 

Justificado plenamente como se encuentra el precio de la oferta, no podría la 

entidad entrar a discutir los márgenes, las ganancias o el punto de equilibrio de la 

propuesta presentada por M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, ni ningún otro 

aspecto subjetivo o distinto a los establecidos en los términos de referencia, pues 

es de recordar que los términos de referencia, planteó una serie de requerimientos 

económicos y técnicos mínimos habilitantes establecidos con el fin que los 

participantes soporten su capacidad de ejecución contractual y la entidad cubra 

el riesgo de contratar con una empresa que cumpla con los objetivos y las 

necesidades requeridas. 

En este orden de ideas la oferta presentada por M&C CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A.S no constituye un precio artificialmente bajo por las siguientes 

razones:  

• Se encuentra ajustada al marco presupuestal puesto que no supera el límite 

del PRESUPUESTO OFICIAL.  

• El precio señalado por el proponente guarda proporcionalidad con el valor del 

objeto ofrecido, por lo tanto, es evidente que no existe discrepancia entre el 

objeto contratado y su valor.  

• Obedece a una estrategia comercial valida legalmente, soportada en la 

capacidad patrimonial y la estructura sólida que conforman a M&C 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S  

• No desconoce el derecho de igualdad de les oferentes que en virtud del 

principio de buena fe (artículo 83 de la Constitución Política) pudieron ajustar 

sus propuestas dentro del marco de presupuesto y precio fijado por la empresa.  

• No representa pérdida para M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S ni 

mucho menos constituye una renuncia al margen de utilidad.  

 



 

 

 

 

• El precio señalado por M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S guarda 

proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido.  

• No pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso 

de llegar a adjudicarse, puesto que la presentación de la oferta obedece a 

circunstancias objetiva del proponente.  

• Por la experiencia de nuestros operarios M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

S.A.S cuenta con un personal profesional y capacitado técnicamente para 

hacerlo bien y en el menor tiempo, garantizando la calidad de cada una de 

las actividades.  

• Siendo responsables con el manejo del presupuesto asignado a este proceso, 

al elaborar nuestro ofrecimiento económico tuvimos en cuenta las cantidades 

y especificaciones a intervenir. 

• Es de resaltar que conforme al artículo 3º de la Ley 80 de 1993 el contratista 

como colaborador del estado está llamado con su servicio a la consecución 

de los fines 

• M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S cuenta con una logística para cubrir 

los servicios y emergencias que se presenten, obteniendo así mejores resultados 

en la administración en los costos. 

Nuestra empresa implementa un modelo operativo eficiente, donde el equipo de 

obra ha sido previamente entrenado para trabajar bajo esquemas de rendimiento 

óptimo, lo cual disminuye tiempos muertos, retrabajos y gastos improductivos. 

Mantenemos una estructura organizacional ajustada, que permite minimizar 

cargas administrativas, y priorizar recursos directamente en campo. 

además, la oferta económica presentada por la empresa M&C CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS S.A.S., se fundamente legalmente por lo siguiente: 

 



 

 

 

1. Cumplimiento de los Principios de la Contratación Estatal 

La propuesta económica formulada por M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. 

ha sido elaborada y presentada con estricto cumplimiento de los principios 

orientadores de la contratación pública consagrados en el artículo 23 de la Ley 80 

de 1993, tales como: 

 • Transparencia, 

 • Economía, 

 • Responsabilidad, 

 • Planeación, 

 • Selección objetiva, y Buena fe (conforme al artículo 83 de la 

Constitución Política de Colombia). 

En tal sentido, es necesario precisar que el precio ofertado no representa una 

renuncia al margen de utilidad ni se enmarca dentro de un escenario de riesgo 

económico para el contratista, por el contrario, fue el resultado de una 

estructuración técnica y comercial racional, ajustada a las condiciones 

establecidas en el pliego de condiciones. 

2. Selección objetiva y ausencia de riesgo para la entidad 

De conformidad con el principio de selección objetiva (artículo 29 de la Ley 80 de 

1993), la evaluación de las propuestas debe basarse en criterios previamente 

definidos en los pliegos de condiciones y no en percepciones subjetivas o 

suposiciones sobre la estrategia económica del oferente. 

Nuestra propuesta económica: 

 • Cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos y financieros 

exigidos por la entidad. 

 



 

 

 

 

 • Está respaldada por las respectivas pólizas de cumplimiento, calidad, 

estabilidad y responsabilidad civil extracontractual, con lo cual se mitiga cualquier 

posible riesgo para la entidad contratante. 

 • Refleja una estrategia comercial lícita, permitida por la ley, que parte 

de nuestra capacidad operativa, técnica y financiera, sin que se comprometa la 

calidad del servicio ni el cumplimiento contractual. 

La empresa cuenta con logística propia, maquinaria, herramienta, personal 

capacitado y estructura operativa, lo que reduce significativamente los costos de 

operación y nos permite formular precios más eficientes sin sacrificar la calidad ni 

la utilidad esperada. 

3. Buena fe y razonabilidad económica 

Nuestra propuesta fue construida de buena fe, conforme al artículo 83 de la 

Constitución, que impone a los particulares el deber de actuar conforme a 

postulados de rectitud, honestidad y lealtad frente a la administración pública. La 

oferta presentada no busca distorsionar el proceso, ni obtener ventajas desleales, 

sino por el contrario, está dirigida a aportar una solución eficiente y responsable a 

la necesidad de la entidad. 

Es importante recordar que la Corte Constitucional ha reiterado que los principios 

constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia y economía en la gestión 

contractual del Estado deben guiar la actuación de las entidades públicas. En este 

sentido, rechazar una oferta basada exclusivamente en una presunción de “precio 

bajo” sin que este implique riesgo para el cumplimiento contractual, vulneraría el 

principio de selección objetiva y podría afectar el derecho a la libre competencia. 

 

 

 



 

 

 

4. Sostenibilidad técnica y financiera del precio 

La empresa M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. tiene capacidad probada 

para ejecutar el objeto contractual en las condiciones ofrecidas, sin comprometer 

la utilidad mínima exigida para garantizar la sostenibilidad del contrato. El análisis 

financiero interno se realizó con base en: 

 • Costos reales del mercado, 

 • Optimización de procesos internos, 

 • Reducción de intermediarios, 

 • Mano de obra directa calificada, 

 • Recursos propios en maquinaria y herramientas, 

 • Estructura organizacional eficiente y austera. 

De ahí que nuestra propuesta no comprometa el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, ni constituya riesgo alguno para la entidad estatal. 

5. Respaldo documental y pólizas 

Para mayor seguridad, la propuesta incluye el respaldo de las siguientes pólizas 

emitidas por compañía aseguradora legalmente habilitada en Colombia: 

 • Póliza de cumplimiento del contrato, 

 • Póliza de calidad del servicio, 

 • Póliza de estabilidad de la obra, 

 • Póliza de responsabilidad civil extracontractual, 

• Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales (cuando aplique). 

Con ello, garantizamos a la entidad que, ante cualquier eventualidad, existen 

mecanismos jurídicos y financieros para responder oportunamente, minimizando así 

el riesgo contractual. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa que no se considere como 

artificialmente bajo el precio ofertado por M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

S.A.S., al encontrarse este ajustado a: 

 • Los principios de la contratación estatal, 

 • El presupuesto oficial, 

 • La selección objetiva, 

 • El principio de buena fe, 

 • Las condiciones del mercado 

 • Y las capacidades técnicas, operativas y financieras del proponente. 

 

Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la eficiencia en la gestión de 

recursos públicos, y la calidad del servicio a contratar. Quedamos atentos a 

cualquier requerimiento adicional que la entidad considere pertinente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SILVIA DEL PILAR BLANCO 

C.C. No. 13.504.226 

Representante Legal  

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S 

Celular: 3023603341 

Correo electrónico: mc.construservi@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICACION PRECIOS OFERTADOS 

 

 

Yo, SILVIA DEL PILAR BLANCO identificado con cedula No. 1102372909 

representante legal de M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S CERTIFICO y 

GARANTIZO que los precios ofertados EN EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. MC-

DG-DAF-003-2025 se mantendrán fijos y no afectarán el debido cumplimiento del 

contrato, en caso de ser adjudicado  

Cordialmente, 

 

 

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S  

Representante legal: Silvia Del Pilar Blanco 

NIT: 901.736.712-8 

Celular: 3023603341 

Correo electrónico: mc.construservi@hotmail.com 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION UND CANT.  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 
 HERRAMIENTA 

MENOR  
 MATERIALES   TRANSPORTE  MANO DE OBRA  

1,0 Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico. M2 19,60  $                              132.900  $                           2.604.840 6.645,00$           66.450,00$        13.290,00$       46.515,00$              

2,0 Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y red de aire. UN 1,00  $                           2.229.701  $                           2.229.701 111.485,05$       1.337.820,60$   222.970,10$     557.425,25$            

3,0
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la

supervisión.
M2 260,00  $                                12.600  $                           3.276.000 630,00$              6.300,00$          1.260,00$         4.410,00$                

4,0
Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico,

incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano.
ML 50,00  $                                32.100  $                           1.605.000 1.605,00$           19.260,00$        1.605,00$         9.630,00$                

5,0
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con

poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes consultorio médico.
ML 15,00  $                                26.747  $                             401.205 1.337,35$           16.048,20$        1.337,35$         8.024,10$                

6,0
Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación

de sello en poliuretano y pintura epóxica.3
ML 250,00  $                                12.300  $                           3.075.000 615,00$              7.380,00$          615,00$            3.690,00$                

7,0 Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared. ML 30,00  $                                  8.791  $                             263.730 439,55$              4.395,50$          879,10$            3.076,85$                

8,0

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente

máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de

material epóxico y suministro e istalación de baranda 

GL 1,00  $                           1.864.000  $                           1.864.000 93.200,00$         932.000,00$      186.400,00$     652.400,00$            

9,0 Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional. UN 4,00  $                              272.377  $                           1.089.508 13.618,85$         136.188,50$      27.237,70$       95.331,95$              

10,0 Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque. UN 5,00  $                              123.738  $                             618.690 6.186,90$           61.869,00$        12.373,80$       43.308,30$              

11,0
Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado,

canaleta de 1 x 1 cm.
UN 1,00  $                              134.364  $                             134.364 6.718,20$           67.182,00$        13.436,40$       47.027,40$              

12,0 Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape. GL 1,00  $                              440.542  $                             440.542 22.027,10$         220.271,00$      44.054,20$       154.189,70$            

13,0 Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas. M2 150,00  $                                12.697  $                           1.904.550 634,85$              6.348,50$          1.269,70$         4.443,95$                

14,0 Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande. UN 2,00  $                              306.018  $                             612.036 15.300,90$         168.309,90$      30.601,80$       91.805,40$              

15,0 Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología. GL 1,00  $                              971.971  $                             971.971 48.598,55$         485.985,50$      97.197,10$       340.189,85$            

16,0
Suministro e instalación pieza complemento del meson de odontología en acero inoxidable; incluye

separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.
ML 3,20  $                              321.032  $                           1.027.303 16.051,60$         160.516,00$      32.103,20$       112.361,20$            

17,0 Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico. UN 2,00  $                              222.698  $                             445.396 11.134,90$         111.349,00$      22.269,80$       77.944,30$              

18,0 Detección y corrección de posibles goteras en cubierta. GL 1,00  $                              221.648  $                             221.648 11.082,40$         110.824,00$      22.164,80$       77.576,80$              

19,0
Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado

Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria).
UN 10,00  $                                53.045  $                             530.450 2.652,25$           37.131,50$        5.304,50$         7.956,75$                

20,0
Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm

Manzano Capri Sensi Dacqua.
UN 1,00  $                              361.295  $                             361.295 18.064,75$         216.777,00$      36.129,50$       90.323,75$              

21,0 Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General. UN 15,00  $                                  3.476  $                               52.140 173,80$              347,60$            2.954,60$                

22,0
Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm;

incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.
UN 1,00  $                              720.770  $                             720.770 36.038,50$         540.577,50$      72.077,00$       72.077,00$              

23,0 Aseo general. M2 215,00  $                                  2.073  $                             445.695 103,65$              1.036,50$          207,30$            725,55$                   

24,0

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17

#39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava

de 1/2" en el espacio dejado por la raiz evacuada.

GL 1,00  $                           6.439.000  $                           6.439.000 321.950,00$       643.900,00$      643.900,00$     4.829.250,00$         

SUBTOTAL:  $                        31.334.834 

25% A %  $                           7.833.709 

5% U %  $                           1.566.742 

ELABORO: VALOR ANTES DE IVA  $                         40.735.284 

19% I.V.A. Sobre utilidad  $                             297.681 

TOTAL:  $                        41.032.966 

DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO

OFERTA ECONOMICA

OBJETO:

CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA.

Jorge William Jaramillo  – Contratista Grupo de Infraestructura de la DG

Angie Daniela Aunta Molina  – Contratista Grupo de Infraestructura de la DG
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M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S 

Representante legal: Silvia Del Pilar Blanco

NIT: 901.763.712-8

Celular: 3023603341

Correo electrónico: mc.construservi@hotmail.com
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ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE

1,00 ADMINISTRACION 25%

1,01
Oficina, servicios, papeleria, contabilidad,

mensajeria, fotocopias, CD, etc
2%

1,02 STAFF DE PERSONAL 8%

1,03 polizas 2%

1,04 retenciones e impuestos 14%

2,00 IMPREVISTOS 0%

2,01
Eventos no definidos con el personal,equipo y lugar de 

la obra
0%

2.02 Factores climáticos 0%

3,00 UTILIDAD 5%

30%

DISCRIMINACION DEL AIU 



 
 
 
 
 
                                                                             
 

 

Bucaramanga, julio 25 de 2025   

 
Señores 
M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS  
 

 

 

Asunto: Cotización. 

 

 

Cordial Saludo, 

 

De manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de realizar entrega de la siguiente cotización para que sea 

puesta en consideración:  

 

DESCRIPCIÓN UND VALOR UNITARIO 

Baranda en tubería tipo perforación con pintura 
electrostática incluye anclajes de fijación  

ML  $85.000 

 

 

Quedo atento a sus observaciones  

 

Atentamente, 

 

 

 

 
ERNEY NIÑO REY  

Ornamentador 























 

  www.negingenieria.com 

 
Bogotá D.C., 30 de julio de 2025.  
 
 
Señores  
SENA DIRECCION GENERAL  
Bogotá D.C.  
 
 
Respetados señores:  
 
Dando alcance al informe de evaluación relacionado con el proceso de 
selección del asunto, el cual arrojó los siguientes requerimientos:  
 

• Curso virtual de actualización de 20 horas  
 
Agradecemos su atención, esperamos con esta haber aclarado sus 
requerimientos de la mejor manera.  
 
 
Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida. 
 
Atentamente, 
 
 
 
PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
C.C. 80.174.522 de Bogotá D.C 
NEG INGENIERÍA S.A.S BIC. 
NIT: 900.975.870-1 
Calle 187 # 57 48 Ofc 116 
comercial@negingenieria.com  
Teléfono. (601) 7657049 
Bogotá D.C. 
 

NEG INGENIERÍA S.A.S BIC. 
Nit. 900.975.870-1 

 
 

mailto:comercial@negingenieria.com


INGRID JOHANA LAVERDE GONZALEZ

28 de julio de 2025

60vk1BsnrN

CERTIFICA QUE

La República de Colombia, el Ministerio de Trabajo y ARL SURA

HA FINALIZADO CORRECTAMENTE LA FORMACIÓN

HORAS CERTIFICADAS

20

ARL

En testimonio de lo anterior, firma Ivan Ignacio Zuluaga Latorre

Registro Certificado de Oferente de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. RCO-0003.

ACTUALIZACIÓN VIRTUAL SGSST (20 HORAS)

Gerente ARL SURA, el día

C1016063332
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