Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8123448
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 4:47:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8123448
Objeto del contrato	5_9502_500 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS Y DEPENDENCIAS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(1/08/2025 2:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CTMAE

COLOMBIA, Puerto Berrío

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CHELL ING

COLOMBIA, Puerto Berrío
Número de documento 901054723

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CHELL ING	Bancolombia	Ahorros	16373573926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *marcelo rodriguez giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 11:36:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fernando Cano Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 1:16:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8123448_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(31/07/2025 9:54:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17590187	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	530.897.653,60 COP	SEGUROS MUNDIAL NIT 860037013-6	8/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17543145	Seriedad de la oferta	-	85.922.868,00 COP	-	22/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8123448
Proveedor CHELL ING
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 NO 49 -20 BARRIO EL HOYO
Ubicación CO-ANT-05579 - Puerto Berrío
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Puerto Berrío
Dirección CARRERA 6 NO 49 -20 BARRIO EL HOYO
Código postal 053420

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 N 48-18 /20 BARRIO EL HOYO	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

1 CO1.PCCNTR.8123448

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							182.934.267,00	182.915.357,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30111801	LOTE 1 -FIC PLACA HUELLA	1,00	UN	182.934.267,00	182.915.357,00	182.934.267,00	182.915.357,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo

								339.668.558,00	indique la Entidad Estatal 339.649.292,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	10171504	LOTE 2 - AGRO-AMBIENTAL	1,00	UN	339.668.558,00	339.649.292,00	339.668.558,00	339.649.292,00
1.3	Lote 7				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								65.437.997,00	65.411.964,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	44121708	ADMINISTRATIVO - LOGISTICA	1,00	UN	65.437.997,00	65.411.964,00	65.437.997,00	65.411.964,00
1.4	Lote 10				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								50.000.000,00	19.521.558,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	39122213	AUTOMOTOR	1,00	UN	50.000.000,00	19.521.558,00	50.000.000,00	19.521.558,00
1.5	Lote 12				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								20.000.000,00	7.995.963,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	40141734	LOTE 12 -REFRIGERACION	1,00	UN	20.000.000,00	7.995.963,00	20.000.000,00	7.995.963,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_MATERIALES DE FORMACION 2025_signed.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_MATERIALES DE FORMACION 2025_signed.pdf	(detalle)
RESOLUCION 05-06255 ADJUDICACION SUBASTA MATERIALES DE FORMACION.pdf	RESOLUCION 05-06255 ADJUDICACION SUBASTA MATERIALES DE FORMACION.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-ANEXO AL CONTRATO -MATERIALES CHELL INGENIERIA.pdf	GCCON-F-021-ANEXO AL CONTRATO -MATERIALES CHELL INGENIERIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Cano Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8045941	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN DAVID VALENCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71193608	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fernando Cano Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8045941	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO	3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 1:16:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez
Ordenador del pago	Fernando Cano Gómez	3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 1:16:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez
Ordenador del Gasto	Fernando Cano Gómez	3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 1:16:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	615.494.134
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	615.494.134

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado
☐	202300000000050	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-950210

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

4125	CDP	Generado	124.770.438 COP	124.768.090 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
4225	CDP	Generado	65.291.227 COP	53.150.127 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
4325	CDP	Generado	10.049.932 COP	10.044.883 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
4425	CDP	Generado	313.896.493 COP	146.388.421 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
4525	CDP	Generado	49.164.195 COP	32.766.824 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
4625	CDP	Generado	311.384.000 COP	248.375.789 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
4725	CDP	Con Compromiso	66.333.000 COP	0 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar

Saldo de CDP 940.889.285 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 615.494.134 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 31/07/2025 10:27 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
263025	Presupuestal (CDP)	30/07/2025 12:00 AM	Generado	124.768.090 COP	124.768.090 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
263125	Presupuestal (CDP)	30/07/2025 12:00 AM	Generado	53.150.127 COP	53.150.127 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
263225	Presupuestal (CDP)	30/07/2025 12:00 AM	Generado	248.375.789 COP	248.375.789 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
263325	Presupuestal (CDP)	30/07/2025 12:00 AM	Generado	32.766.824 COP	32.766.824 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
263425	Presupuestal (CDP)	30/07/2025 12:00 AM	Generado	146.388.421 COP	146.388.421 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
263525	Presupuestal (CDP)	30/07/2025 12:00 AM	Generado	10.044.883 COP	10.044.883 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 615.494.134 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 615.494.134 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 31/07/2025 10:34 AM