Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8134329
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 2:27:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COT 655 2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE ENTREPISO ENTRE NIVELES TERCERO Y CUARTO DE LA TORRE A DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CVC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(31/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CVC

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

G+G ARQING

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901913443

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
G+G ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANA MARIA GUTIERREZ GORDILLO* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 8:23:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edgar Alberto Rivera Arenas* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 4:38:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8134329_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/07/2025 2:06:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17584090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.891.533,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	20/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8134329
Proveedor G+G ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 160 BIS 7H 16
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 160 BIS 7H 16
Código postal 110131

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 56 #11-36	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8134329

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							21.686.667,00	17.783.067,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	VALOR TOTAL PARA REALIZAR LA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE ENTREPISO ENTRE NIVELES TERCERO Y CUARTO DE LA TORRE A DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CVC	1,00	UN	21.686.667,00	17.783.067,00	21.686.667,00	17.783.067,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COT CVC No. 0655-2025.pdf	COT CVC No. 0655-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Edgar Alberto Rivera Ar Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 94472646 Guardar y notificar

Supervisor	Claudia María Salazar B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34513384	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Edgar Alberto Rivera Ar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94472646	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Edgar Alberto Rivera Arenas	2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 4:38:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edgar Alberto Rivera Arenas
Ordenador del Gasto	Edgar Alberto Rivera Arenas	2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 4:38:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edgar Alberto Rivera Arenas
Supervisor	Claudia María Salazar Bermudez SALAZAR BERMUDEZ	2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 4:38:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edgar Alberto Rivera Arenas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	17.783.067
Total	17.783.067	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1855	CDP	No se ha iniciado		21.686.667 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1834	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.783.067 COP	17.783.067 COP	17.783.067 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	17.783.067 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	17.783.067 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-