## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8154204 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2025 2:35:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CBOM-MC-09-2025 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA, DIVISIONES MODULARES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 5/09/2025 6:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA**

COLOMBIA, Montería

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CORSA COLOMBIA S.A.S.**

Número de documento 891000221

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORSA COLOMBIA S.A.S. | BANCOLOMBIA | Ahorros | 09101085128 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *EDUARDO ANTONIO CORREA SALLEG* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 3:01:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 4:21:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑ Sí ☐ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐ Sí ☑ No

**Seriedad de la oferta** ☐ Sí ☑ No

**Cumplimiento** ☑ Sí ☐ No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días para terminar *(6/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 5/03/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días para terminar *(6/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 5/09/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días para terminar *(6/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 5/09/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 4 días para terminar *(5/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑ Sí ☐ No

**¿Pago de anticipos?** ☐ Sí ☑ No

**Plan de pagos:**

| | Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Pago 001 | 100 | 37.482.025,00 | - | Editar |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8154204

**Proveedor** CORSA COLOMBIA S.A.S.

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf | ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Cra 1W No. 41-40

**Ubicación** CO-COR-23001 - Montería

**País** COLOMBIA

**Departamento** Córdoba

**Municipio** Montería

**Dirección** Cra 1W No. 41-40

**Código postal** 230001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Cra 1W No. 41-40 | COLOMBIA > Córdoba > Montería |

| 1 | CO1.PCONTR.8154204 |
|---|---|

| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 39.311.650,00 | 37.482.025,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 56111600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN TUBERÍA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULGADAS INCLUYE ADAPTADORES Y PISA VIDRIOS EN COLOR NATURAL // INCLUYE VIDRIUO 4 MM // PANEL DIVISORIO DE 15 MM ENCHAPADO EN FÓRMICA COLOR (A ELEGIR) // INCLUYE PUERTAS BATIENTES EN TUBERÍA DE 3 X 1/2 CON PISA VIDSRIO Y ADAPTADORES MÁS VIDRIO 4 MM Y TODO EL DISEÑO INCLUYE PAPEL ESPEMILADO EN FRANJAS. // ESCRITORIO EN FORMICA ROBLE SECO DE 1.20 X .60 . superficie en tablex de 25mmm enchapado en formica color roble seco , pedestal en H y faldero, mas archivo 2x1 metálico Archivador 2x1 (OFICINA CAPACITACION) | 1,00 | UN | 14.321.650,00 | 13.566.000,00 | 14.321.650,00 | 13.566.000,00 |
| 2 | 56101700 | PERSIANA BLACK OUT DE 3.28MT X 1.37MT (OFICINA CAPACITACION) | 1,00 | UN | 862.750,00 | 797.300,00 | 862.750,00 | 797.300,00 |
| 3 | 56101700 | PUERTA METÁLICA DE 2.0 X .80 PUERTA ESTÁNDAR ELABORADA EN LÁMINA CAL 20 CERRADURA TRADICIONAL (OFICINA CAPACITACION) | 1,00 | UN | 2.153.900,00 | 2.046.800,00 | 2.153.900,00 | 2.046.800,00 |
| 4 | 40101700 | Mini Split 12.000 Btu/h pulgadas Control WiFi 12.000 Btu/h 220V Caracteristicas principales: Enfriamiento Rápido , Modo Good Sleep, Compresor digital Inverter Boost , Serpentin CU / AI , Incluyen kit de tuberia por 4 M 10 años de garantia en el compresor resto de equipo 1año más INSTALACION (OFICINA CAPACITACION) | 1,00 | UN | 3.337.950,00 | 3.272.500,00 | 3.337.950,00 | 3.272.500,00 |
| 5 | 56111600 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN TUBO ALUMINIO Y VIDRIO 5MM CRUDO, INCLUYE PUERTA BATIENTE CON CERRADURA, PISA VIDRIOS Y EMPAQUES más PANELES DE FORMICA. INCLUYE ESCRITORIO EN L EN TABLERO MDF ENCHAPADO EN FORMICA CANTEADO EN RIGIDO más ARCHIVADOR Y PEDESTALES. INCLUYE CIERLO RASO EN PVC TONOS BLANCO (OFICINA GUARDIA) | 1,00 | UN | 15.297.450,00 | 14.526.925,00 | 15.297.450,00 | 14.526.925,00 |
| 6 | 40101700 | Mini Split 12.000 Btu/hpulgadas, Control WiFi 12.000 Btu/h 220V Caracteristicas principales: Enfriamiento Rápido, Modo Good Sleep, Compresor digital Inverter Boost, Serpentin CU / AI , Incluyen kit de tuberia por 4 M, 10 años de garantia en el compresor resto de equipo 1año más INSTALACION (OFICINA GUARDIA) | 1,00 | UN | 3.337.950,00 | 3.272.500,00 | 3.337.950,00 | 3.272.500,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf | ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JORGE ELIECER ARBE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 6887833 | Guardar y notificar |
| Supervisor | EVA CAROLINA SOTO I | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 25786425 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES | 1/08/2025 4:37:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES |
| Supervisor | EVA CAROLINA SOTO MARTINEZ | 1/08/2025 4:37:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑ Sí ☐ No * | 37.482.025 |
| | **Total** | 37.482.025 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 000052 | CDP | No se ha iniciado | | 39.311.650 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP**
**Saldo de vigencias futuras**
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -