FOR-ELIFT-CMT-05 PROFORMA DE COTIZACIÓN DE MODERNIZACIÓN

JUZGADO CAJANAL

Fecha: 21/07/2025

CIUDAD: Medellín


IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre del edificio	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARTAGENA
Razón social	HERNANDO DARIO SIERRA PORTO
Persona contacto	MIGUEL ZULETA
Dirección	Calle 45 # 9B - 08
Correo electrónico	mzuletac@cendoj.ramajudicial.gov.co


DATOS DEL EQUIPO			
Identificación general del equipo.			
N.º de Ascensores	1	Pisos/ paradas/ entradas	4/4/4
Marca	Eurolift	Capacidad (Kg)	600
Modelo	8-100-AC-V3F - MR	Capacidad (Personas)	8
Año de Fabricación		Recorrido aprox. (metros)	12

CIRCUITO DE MANIOBRA	
Maniobra	Colectiva selectiva en descenso/ ascenso

Imágenes del estado actual del equipo









DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS COTIZADOS

ELEMENTO/ TRABAJO A REALIZAR	DESCRIPCIÓN
CAMBIO DE MANIOBRA Para un ascensor modelo 8-100-AC-VVF 	Se propone realizar desmonte de control de maniobra y maniobra en general averiada y la instalación de la nueva maniobra. Modificación del cuadro de maniobra con sistema de nivelación controlado electrónicamente por microprocesador y nivelación automática. ➢ Cuadro de maniobra ➢ Juego de botoneras halls y cabina ➢ Juego de resistencias ➢ Control de maniobra completo ➢ Tarjeta de Encoder ➢ Juego de botoneras ➢ Cable viajero ➢ Leveling swich ➢ Cableado y adecuación del sistema
GRUPO TRACTOR 	Se propone realizar cambio de Encoder de la máquina. ➢ Encoder abz

OFERTA ECONÓMICA

ELEMENTO PRINCIPAL				
elemento	**Cantidad**	**Valor**	**Iva**	**total**
CONTROL DE MANIOBRA	1	USD 5.152	USD979	USD 6.131
			TOTAL	USD 6.131

EL VALOR DEL CUADRO DE MANIOBRA PARA UN ASCENSOR ES DE SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES (USD 6.131) IVA INCLUIDO. ESTE VALOR SERA COBRADO AL VALOR DE LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO HAYA DISMINUÍDO MÁS DEL 3% DE LA DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

ELEMENTO COMPLEMENTARIO				
elementos	**Cantidad**	**Valor**	**Iva**	**total**
ENCODER ABZ	1	$2.600.000	$494.000	$3.094.000
			TOTAL	$3.094.000

EL VALOR DE LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE UN ASCENSOR ES DE TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL S M/CTE ($3.094.000) IVA INCLUIDO.

MANO DE OBRA				
elementos	**Cantidad**	**Valor**	**Iva**	**total**
DESMONTE E INSTALACION DE MANIOBRA	1	$8.064.000	$1.532.160	$9.596.160
			TOTAL	$9.596.160

EL VALOR DE LA MANO DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN DE UN ASCENSOR ES DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($9.956.160) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO
CONTROL DE MANIOBRA

100%	A los 30 días a la llegada de material

FORMA DE PAGO MONTAJE+ ELEMENTO COMPLEMENTARIO

100%	A los 45 días a la puesta del ascensor en servicio

GARANTIAS

N°1	**EUROLIFT SAS**. Garantizara los trabajos realizados por **SESENTA MESES (60)** contados a partir de la entrega de los mismos instalados y funcionando
N°2	**UN (01)** mes de servicio de mantenimiento preventivo gratuito contado a partir de la entrega efectiva de la modernización al cliente a entera satisfacción.

POLIZAS

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	Por el 100% del valor del anticipo y con una vigencia igual a la del contrato.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual a la de este.
ESTABILIDAD DE LA OBRA:	Por un valor igual al 10% del valor final del contrato y con vigencia igual a dos (2) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de la obra contratada.
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:	Por un valor igual al 5% del valor final del contrato y con vigencia igual a tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de la obra contratada.

Los aseguramientos ofrecidos por EUROLIFT corresponden exclusivamente a los aquí descritos, el costo de cualquier adición en tipo de póliza, porcentaje, o tiempo deberá ser asumido por el cliente.

TRABAJOS EXCLUIDOS.	• El suministro de energía eléctrica hasta la sala de máquinas. • La puesta a tierra de la instalación. • Las obras de albañilería en general, propias para la instalación. • Las necesarias protecciones a lo largo de la chimenea, preparación de huecos, etc. • Otras no contempladas expresamente en esta propuesta.

MEJORAS SUGERIDAS EN EL DUCTO	• Retoque de pintura del pozo • Instalación de iluminación a lo largo del pozo

Los elementos ofertados corresponden a una inspección técnica previamente realizada por EUROLIFT; sin embargo, si en el transcurso de la instalación se prevé la implementación de otros elementos ello se informará y cotizará de manera oportuna.

EUROLIFT ELEVADORES UNA ORGANIZACIÓN A SU SERVICIO!!

Cordialmente,



CATHERINE JIMENEZ MUÑOZ
Gerente zona norte
Eurolift elevadores

Outlook

COTIZACIÓN ACTUALIZADA

Desde catherine.jimenez@eurolift.com.co <catherine.jimenez@eurolift.com.co>
Fecha Lun 21/07/2025 11:46 PM
Para Miguel Jose Zuleta Carrasquilla <mzuletac@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC servicioalcliente.medellin@eurolift.com.co <servicioalcliente.medellin@eurolift.com.co>; mantenimiento.medellin@eurolift.com.co <mantenimiento.medellin@eurolift.com.co>

1 archivo adjunto (577 KB)
CAJANAL.pdf;

Buenas noches,

Envío cotización actualizada de Cajanal, por favor revisar los aseguramientos ofrecidos ya que son los contemplados en la tarifa.

Para los días 23 y 24 estaré en la ciudad de Cartagena, me gustaría poder conversar con ustedes de ser posible para concretar algo referente a este tema.

Quedo atenta.

Catherine Jimenez Muñoz
Gerente zona norte
EUROLIFT S.A.S.
Cra 80 N°39-157 oficina 511 | Medellin| Colombia
PBX +(57) 4 5579618 | cel: 316-4709249
correo: catherine.jimenez@eurolift.com.co
www.eurolift.com.co