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CONTRATO No. CAR-CM-2992-2025  

 

 
Entre LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, 
representada por FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.037.459, quien actúa en calidad de Secretario General, según consta en 
Resolución DGEN No 20247000364 del 04 de junio de 2024, y Acta de Posesión 132 del 04 de 
Junio de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, según Resolución No. 
20247000016 del 4 de enero de 2024, expedida por el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, de una parte, quien en adelante se denominará 
como LA CORPORACIÓN, y por la otra, CONSORCIO NIMAIMA INBIO con NIT: 901972728-1 
representada legalmente por ANA MIREYA ARAGON PINZON identificada con CC No. 
52790143 de Bogotá, conformado el consorcio por CONSULTORES Y DESARROLLO Y 
AMBIENTE S.A.S BIC (90%) y CONSTRUCTORA INGETEC SAS (10%), quien en adelante y 
para todos los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el 
presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la presente contratación se 
encuentra debidamente justificada por la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - 
DIA 2) Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
así como también en la Circular 001 de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, los estudios, documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones del CONCURSO 

CONTRATANTE. 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

 
NIT.  

 
899.999.062-6 

 
CONTRATISTA. 

 
CONSORCIO NIMAIMA INBIO 

 
NIT. 

 
901972728-1 

OBJETO. 

 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 
CUYO OBJETO CORRESPONDE A “CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE 
PROCESOS DE INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL 
y REMOCIÓN EN MASA EN EL SITIO 28 RIO NEGRO 
SECTOR TOBIA, MUNICIPIO DE NIMAIMA, 
CUNDINAMARCA, ACORDE A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CAR 
1633 DE 2022” 
 

VALOR. 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($$343.598.144) 
incluido IVA y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, así 
como los demás impuestos, tasas, contribuciones y 
descuentos de carácter Nacional y Departamental que la 
ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el 
contratista para la correcta ejecución del contrato que se 
suscriba  
 

PLAZO. 

El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) 
MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
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DE MERITOS No. CAR-CM-008-2025, se publicaron el día 20 de  junio de 2025, a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), con el propósito de suministrar a 
los oferentes, a las veedurías ciudadanas y a la comunidad en general, la información necesaria 
para recibir las sugerencias y aclaraciones tendientes a unificar criterios en el contenido de los 
Pliegos de Condiciones Definitivos, en la forma prevista en la plataforma del SECOP II en el 
periodo de tiempo estipulado en el cronograma del proceso. 3) Que el presupuesto oficial 
estimado corresponde a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE 
($343.598.225) incluido IVA y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO en los que debe incurrir 
el contratista para la ejecución del contrato que se suscriba. El presupuesto para el presente 
proceso contará con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25603565 
de fecha 26 de mayo de 2025. 4) Que, a partir de la publicación de los documentos previos, se 
surtió el plazo para que cualquier interesado pudiese presentar observaciones al mismo desde el 
20 de junio de 2025 y hasta el 01 de julio de 2025, término durante el cual se recibieron 
observaciones, las cuales fueron debidamente contestas en la plataforma SECOP II. Ahora bien, 
de conformidad con el término precitado, se informa que NO se recibieron solicitudes por parte 
de los interesados para limitar el presente proceso a Mipyme. 5) Que la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR a través de la RESOLUCIÓN SGEN No. 21257000228 de 3 
JUL. 2025 dio apertura al proceso de selección, identificado como PROCESO DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CAR-CM-008-2025, con la correspondiente publicación 
en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II. 6) 
Que dentro del término de publicación del Pliego Definitivo de Condiciones definitivo se recibieron 
solicitudes de aclaración, las cuales fueron debidamente contestadas. 7) Que a través de la 
RESOLUCIÓN SGEN No. 21257000234 de 7 JUL. 2025, la Corporación designó los miembros 
del Comité Evaluador quienes se encargarían de evaluar los aspectos técnicos, financieros, 
económicos y jurídicos de las propuestas presentadas con ocasión del PROCESO DE 
SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CAR-CM-008-2025. 8) Que el día diez (10) 
de julio del año 2025, a las 09:00 pm, siendo el día y la hora para la presentación de ofertas, 
mediante la plataforma SECOP II se recibió una (01) oferta, las cual fue presentada por 
CONSORCIO NIMAIMA INBIO hora 9/07/2025 9:08 PM. 9) Que a los catorce (14) días del mes 
de julio del año 2025, el comité evaluador publicó la verificación de los requisitos habilitantes de 
carácter jurídico, técnico y financiero, por lo que no se requirió al proponente dentro del término 
para la presentación de observaciones y/o subsanaciones, dado que cumplió con todos los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo. 10) Que, por lo anterior, el 
proponente CONSORCIO NIMAIMA INBIO, cumplió desde el informe de evaluación preliminar 
con la totalidad de requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo, por tanto, se 
encontró HABILITADO, tal como se evidencia en el informe definitivo. Finalmente, se procedió a 
la verificación de puntaje del proponente habilitado, en el cual resulto con un total de 100 puntos.  
11) Que el Comité Evaluador designado por la Corporación recomendó ADJUDICAR el proceso 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CAR-CM-008-2025, cuyo objeto corresponde a: ” 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE INUNDACIÓN, AVENIDA 
TORRENCIAL y REMOCIÓN EN MASA EN EL SITIO 28 RIO NEGRO SECTOR TOBIA, 
MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA, ACORDE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
CONTRATO DE CONSULTORÍA CAR 1633 DE 2022.” al proponente CONSORCIO NIMAIMA 
INBIO representada legalmente por ANA MIREYA ARAGON PINZON CC 52790143 de Bogotá 
conformado el consorcio por CONSULTORES Y DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC (90%) 
y CONSTRUCTORA INGETEC SAS (10%)  por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
MCTE ($$343.598.144) incluido IVA y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, así como los demás 
impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional y Departamental que la 
ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecución 
del contrato que se suscriba. 12) Que en consideración a lo anterior, mediante la RESOLUCIÓN 
SGEN No. 21257000250 de 21 JUL. 2025, la CORPORACIÓN adjudicó el proceso el proceso 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CAR-CM-008-2025, cuyo objeto corresponde a: ” 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
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CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE INUNDACIÓN, AVENIDA 
TORRENCIAL y REMOCIÓN EN MASA EN EL SITIO 28 RIO NEGRO SECTOR TOBIA, 
MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA, ACORDE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
CONTRATO DE CONSULTORÍA CAR 1633 DE 2022.” al proponente CONSORCIO NIMAIMA 
INBIO representada legalmente por ANA MIREYA ARAGON PINZON CC 52790143 de Bogotá 
conformado el consorcio por CONSULTORES Y DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC (90%) 
y CONSTRUCTORA INGETEC SAS (10%)  por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
MCTE ($$343.598.144) incluido IVA y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, así como los demás 
impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional y Departamental que la 
ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecución 
del contrato que se suscriba. 13) Que de acuerdo con las anteriores consideraciones las partes 
acuerdan suscribir el presente CONTRATO DE INTEVENTORÍA que se regirá por las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO 
CORRESPONDE A “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE 
PROCESOS DE INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL y REMOCIÓN EN MASA EN EL SITIO 
28 RIO NEGRO SECTOR TOBIA, MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA, ACORDE A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CAR 1633 DE 2022 
PARÁGRAFO. ALCANCE CONTRACTUAL. El alcance del contrato incluye el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico al contrato de obra que se 
suscriba para adelantar las obras de protección del talud de la margen izquierda aguas abajo del 
río negro en el centro poblado Tobia – municipio de Nimaima, mediante la Construcción de un 
muro de contención en concreto reforzado, con filtro posterior en material granular, estructuras 
de relleno con material seleccionado, movimiento de tierras para encauzamiento del cauce. 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN. 1. Ejercer la supervisión 
técnica, administrativa, financiera y ambiental de las actividades, garantizando que el contratista 
ejecute adecuada y oportunamente el objeto del contrato, a través del Supervisor designado. 2. 
Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 3. Verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, en el contrato 
y en los demás documentos que forman parte integral del mismo, la normatividad vigente 
aplicable, y solicitar las aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya lugar. 4. 
Adelantar revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar que se cumplan 
las condiciones ofrecidas por el contratista. 5. Realizar y certificar los pagos establecidos en el 
contrato, teniendo en cuenta la forma de pago establecida. 6. Suscribir las actas necesarias 
durante la ejecución del contrato. 7. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes 
a los Sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes a 
Parafiscales de conformidad con lo establecido en la norma vigente. 8. Verificar al inicio del 
proyecto que el personal presentado sea el mismo que se indicó en la propuesta, en caso 
contrario, el contratista deberá allegar la justificación de la no participación de los profesionales 
indicados; esta información será verificada por la Corporación previo a la suscripción del acta de 
inicio del contrato. 9. Verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 10. Revisar los informes que deba presentar 
el contratista y solicitar las aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya lugar. 
11. Verificar y certificar la ejecución del contrato a satisfacción de la C.A.R 12. Proteger y hacer 
respetar del contratista los derechos de la C.A.R. 13. Terminar y Liquidar el contrato. 14. Las 
demás funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias y tiendan al 
cumplimiento del objeto del contrato, así como las determinadas en el manual de interventoría y 
supervisión. CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y PRODUCTOS. 
OBLIGACIONES GENERALES:  1. El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos 
dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Calidad) 2. Presentar el Cronograma del Programa de Capacitación para su personal, enfocado 
a temas relacionados con medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo. 3. Cumplir 
con todos los requisitos y disposiciones legales aplicables al desarrollo del objeto del contrato, 
dentro del término y las condiciones técnicas y contractuales, de conformidad con las 
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especificaciones de personal, dedicaciones, valores y demás condiciones establecidas en el 
estudio previo, pliego de condiciones, la propuesta aceptada por LA CORPORACIÓN y el 
cronograma aprobado; en las condiciones de calidad, oportunidad y especificaciones definidas 
en el contrato y su anexo técnico, entendiendo que éstas no se podrán modificar sin previa 
justificación y acuerdo de las partes. 4. Ejecutar las actividades objeto del contrato con el personal 
presentado en la propuesta aprobada por LA CORPORACIÓN, así como verificar su desempeño 
y cumplimiento, y de ser necesario, reemplazar a aquel que no cumpla con las expectativas, 
conforme a los informes de la Supervisión del contrato; siendo de advertir que cualquier cambio 
de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la CORPORACIÓN y solamente 
se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de 
formación académica y experiencia a las exigidas por la Entidad en el Pliego de Condiciones. En 
todo caso, deberá disponer del equipo de trabajo mínimo propuesto para la ejecución del 
proyecto, así como el personal adicional que requiera para dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas del contrato. 5. Ejecutar el objeto contractual pretendido, de 
conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta 
presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la 
Supervisión. 6. Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el 
personal que lo requiera según la Ley, y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 
el trabajo para la ejecución del contrato. 7. El contratista debe cumplir con la implementación del 
sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo los parámetros del 
Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 8. Será de cargo del 
contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, 
ARL) y estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del 
contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje –Sena). 9. Informar inmediatamente las situaciones que requieran la 
atención de la Supervisión o de la Dirección de Infraestructura Ambiental- DIA, con el fin de tomar 
las medidas correctivas oportunamente.10. Cuidar de no interferir las zonas, que no estén 
incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato.11. Mantener comunicación directa y constante 
con la Supervisión, con el fin garantizar la acción oportuna ante cualquier imprevisto y la atención 
a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del Contrato. 12. Mantener 
indemne a LA CORPORACIÓN de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del contratista, de sus subcontratistas, proveedores o cualquier 
persona vinculada a estos en el desarrollo de la ejecución del contrato. 13. Proponer alternativas 
de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la 
Supervisión la aplicación cuando sea del caso. 14. El contratista debe cumplir con todos los 
requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Calidad). 15. Presentar el Cronograma del Programa de Capacitación para su 
personal, enfocado a temas relacionados con medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el 
trabajo. 16. Cumplir con todos los requisitos y disposiciones legales aplicables al desarrollo del 
objeto del contrato, dentro del término y las condiciones técnicas y contractuales, de conformidad 
con las especificaciones de personal, dedicaciones, valores y demás condiciones establecidas 
en el estudio previo, pliego de condiciones, la propuesta aceptada por LA CORPORACIÓN y el 
cronograma aprobado; en las condiciones de calidad, oportunidad y especificaciones definidas 
en el contrato y su anexo técnico, entendiendo que éstas no se podrán modificar sin previa 
justificación y acuerdo de las partes. 17. Ejecutar las actividades objeto del contrato con el 
personal presentado en la propuesta aprobada por LA CORPORACIÓN, así como verificar su 
desempeño y cumplimiento, y de ser necesario, reemplazar a aquel que no cumpla con las 
expectativas, conforme a los informes de la Supervisión del contrato; siendo de advertir que 
cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la 
CORPORACIÓN y solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o 
superiores condiciones de formación académica y experiencia a las exigidas por la Entidad en el 
Pliego de Condiciones. En todo caso, deberá disponer del equipo de trabajo mínimo propuesto 
para la ejecución del proyecto, así como el personal adicional que requiera para dar cumplimiento 
a las especificaciones técnicas del contrato. 18. Ejecutar el objeto contractual pretendido, de 
conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta 
presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la 
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Supervisión. 19. Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el 
personal que lo requiera según la Ley, y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 
el trabajo para la ejecución del contrato. 20. El contratista debe cumplir con la implementación del 
sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) bajo los parámetros del 
Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 21. Será de cargo 
del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social 
y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, 
ARL) y estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del 
contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje –Sena).  22. Informar inmediatamente las situaciones que requieran la 
atención de la Supervisión o de la Dirección de Infraestructura Ambiental- DIA, con el fin de tomar 
las medidas correctivas oportunamente. 23. Cuidar de no interferir las zonas, que no estén 
incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato. 24. Mantener comunicación directa y constante 
con la Supervisión, con el fin garantizar la acción oportuna ante cualquier imprevisto y la atención 
a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del Contrato. 25. Mantener 
indemne a LA CORPORACIÓN de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del contratista, de sus subcontratistas, proveedores o cualquier 
persona vinculada a estos en el desarrollo de la ejecución del contrato. 26. Proponer alternativas 
de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la 
Supervisión la aplicación cuando sea del caso. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  1. Revisar todos 
y cada uno de los documentos que hacen parte del proceso pre-contractual y contractual de la 
obra a la cual se ejerce la interventoría, con el fin de tener el conocimiento completo y detallado 
de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales, legales 
del desarrollo del proyecto, alcance del objeto contractual, especificaciones técnicas, productos 
del contrato No. 1633 de 2022, entre otros, y velar por el cumplimiento de lo establecido en los 
mismos por parte del contratista de obra. 2. Revisar y aprobar la programación de obra y el flujo 
de caja presentado por el Contratista de Obra, el cual deberá estar ajustado a los términos y 
presupuesto previsto en el Contrato de Obra y remitirlo para conocimiento del Supervisor. 3. Una 
vez suscrita el acta de inicio del contrato, coordinar y realizar reunión preliminar en conjunto con 
el contratista de obra, la Supervisión y el Municipio de Nimaima, con el fin de realizar el 
reconocimiento del terreno verificando el estado, posibles antecedentes, coordenadas, área de 
intervención, como parte de las actividades preparatorias del Plan Detallado de Trabajo. 4. 
Revisar los siguientes productos presentados: Plan de Control de Calidad, Matriz de identificación 
y valoración de los aspectos e impactos ambientales;  Matriz de identificación, análisis, evaluación 
y control de Peligros y Riesgos; y Plan de Gestión Social; y emitir concepto de aprobación dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega por parte del Contratista de obra, así como 
verificar su cumplimiento durante el desarrollo del contrato, en desarrollo de lo cual podrá exigir 
las acciones necesarias cuando quiera que evidencie retrasos, oportunidades de mejora o 
incumplimientos. Asimismo, la interventoría podrá solicitar la actualización o el ajuste, 
fundamentado en el análisis de las causas que la justifiquen. 5. Realizar acompañamiento al 
trámite de los permisos, autorizaciones o certificaciones que este requiera acometer para la 
ejecución de los trabajos, y en general para el desarrollo del objeto contractual. 6. Verificar y 
aprobar el cronograma de actividades mensuales presentado por el contratista de obra, en el cual 
se relacione las actividades mensuales inherentes al objetivo y obligaciones del contrato. El 
documento deberá ser presentado para aprobación y control de la Supervisión. 7. Verificar y 
aprobar los informes mensuales de Obra, en relación con aspectos concernientes al buen 
desarrollo del contrato, en donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y productos a cargo del contratista de obra, para el trámite de las órdenes de pago del Contratista 
de Obra. 8. Proferir los conceptos que se le requieran dentro del  marco de la ejecución del 
contrato y brindar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, frente a las sugerencias, 
reclamaciones y solicitudes técnicas y/o administrativas de la Corporación o el contratista, 
velando siempre por incluir en sus informes y conceptos el análisis de antecedentes, así como 
de la información actualizada, de manera que en aquellos casos en que se le allegue información 
complementaria, aclaratoria o ajustada, con base en ella se complemente el análisis del 
respectivo informe o concepto de interventoría, a fin de asegurar una verificación integral de las 
situaciones puestas a su consideración. 9. Verificar mensualmente los Soportes de Afiliación y 
Pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Fondos Administradores de Pensiones 
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y Empresa Promotora de Salud (EPS), aportados por el contratista de obra, realizando su 
descripción en el informe respectivo. De igual forma, aportar los documentos mismos documentos 
aplicables para el contrato de interventoría. 10. Disponer de todo el personal administrativo, 
técnico, jurídico y de apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones propias del objeto 
del contrato, garantizando su ejecución de manera idónea dentro de los términos previstos en él. 
11. Asistir y participar en los Comités de Obra que se adelanten como instrumento al seguimiento 
de la ejecución de la obra. La Interventoría elaborará las actas de comité respectivas. En conjunto 
con el Contratista de Obra, el Interventor deberá elaborar las actas y listados de asistencia de 
todas las reuniones que se realicen para validación del proyecto con los actores locales y 
regionales involucrados en el tema. 12. Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan 
actividades no previstas, que deban ser ejecutadas o que ocasionen unas mayores y menores 
cantidades de obra. En este caso deberán ser presentadas y aprobadas por la Interventoría y 
contar con el aval de la Supervisión del contrato, mediante actas suscritas por las partes, por lo 
cual queda estrictamente prohibida la ejecución de actividades no incluidas en el presupuesto. 
13. En el caso de presentarse ítems no previstos, el Interventor deberá aprobar los análisis de 
precios unitarios APU, presentados por el Contratista y contar con la aprobación del Supervisor, 
quien tendrá a su cargo solicitar la elaboración del respectivo modificatorio. 14. Presentar el 
Cronograma del Programa de Capacitación para su personal, enfocado a temas relacionados con 
medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo para la duración del Contrato, 
mensualmente debe presentar su avance de ejecución y registros que lo evidencien. El 
Interventor deberá realizar el seguimiento del programa presentado para el contrato de obra. 15. 
En caso de presentarse, la Interventoría deberá verificar que se aporten mensualmente las 
investigaciones de las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 
generadas durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas correctivas 
implementadas para velar porque estos eventos no se repitan. 16. Velar por la gestión integral de 
los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados por actividades directas o indirectas en la 
ejecución de la obra. 17. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma 
incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato, en 
caso de requerirse la demolición y retiro de las actividades mal ejecutadas esto será a costo del 
contratista de obra. 18. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la 
CORPORACIÓN con un (1) mes de anticipación, la solicitud de prórroga o vencimiento del 
Contrato de Obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar 
oportunamente el trámite, previa justificación técnica, legal y presupuestal de los hechos, 
quedando a juicio de la CORPORACIÓN la determinación final. En el evento en que haya lugar 
a una prórroga del Contrato de Obra, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del 
plazo, sin que la Interventoría haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o 
solicitado oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual del 
contrato en el tiempo estipulado, la Interventoría permanecerá al frente de los trabajos hasta su 
terminación y cumplimiento del objeto contractual, sin que la CAR deba efectuar erogación alguna 
por éste concepto. Por lo tanto, la prórroga del Contrato de Interventoría será solo en tiempo. 19. 
Aprobar el sitio de disposición de los materiales sobrantes producto de la excavación y material 
vegetal, de acuerdo a la normatividad vigente. 20. Constituir a favor de la CORPORACIÓN las 
garantías estipuladas en el contrato y mantenerlas actualizadas. 21. Previo a la suscripción del 
acta de inicio, el Interventor deberá aprobar y remitir a la Corporación los siguientes documentos: 
el cronograma de obra con avance financiero, los análisis de precios unitarios (APU) de cada uno 
de los ítems ofertados acordes con el presupuesto incluido en la propuesta, así como la 
discriminación de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) y el Programa de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 22. En general, todas las demás actividades 
relacionadas con el seguimiento y control, contempladas tanto en el clausulado contractual como 
en las Especificaciones Técnicas. PRODUCTOS: El contratista deberá entregar los siguientes 
productos: 1. Informes mensuales que incluyan la descripción pormenorizada de las actividades 
desarrolladas por parte de la interventoría, que incluya el desarrollo amplio y detallado de los 
componentes técnico, administrativo, jurídico, ambiental, financiero, contable, presupuestal, 
social, HSQE con las recomendaciones y conclusiones por parte de los profesionales 
responsables, actividades adelantadas por los profesionales de la interventoría, descripción 
general de las actividades ejecutadas en obra durante el periodo, estado de cumplimiento del 
PDT y cronograma de la obra, conceptos generados por los especialistas, actas, entre otros que 
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se requieran para el normal desarrollo del proyecto incluyendo la descripción del avance físico y 
financiero del Contrato de obra, registro fotográfico, resultado de ensayos de laboratorio, 
conclusiones y recomendaciones, acreditación del pago al día de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. Los informes deberán contar con la firma de cada uno de los especialistas de la 
interventoría que participaron en la elaboración de los mismos. 2. Informe final de interventoría 
que contenga como mínimo los siguientes aspectos: información general del contrato, aspectos 
contractuales relevantes y reporte de control legal (Adiciones, otro sí, modificaciones al contrato, 
pólizas, etc), antecedentes y descripción pormenorizada de las actividades ejecutadas por parte 
de la interventoría que incluya el desarrollo amplio y detallado de los componentes técnico, 
administrativo, jurídico, ambiental, financiero, contable, presupuestal, social, HSQE con las 
recomendaciones y conclusiones por parte de los profesionales responsables, reporte de control 
financiero (Balance económico del contrato), reporte de control administrativo (relación de actas 
de comités técnicos) , reporte de control técnico (Registro fotográfico, relación de informes 
mensuales técnicos, relación de correspondencia enviada y recibida, programación y control de 
ejecución), acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. El informe final deberá contar con la firma de cada uno de los especialistas de la 
interventoría que participaron en la elaboración del mismo. Nota 1: Los informes deberán ser 
presentados en dos (2) copias, una en medio magnético en formato PDF y una copia en físico. 
Nota 2: Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano. CLÁUSULA CUARTA - 
PLAZO DE EJECUCION.  El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO. 
El valor del presente contrato será hasta la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
MCTE ($$343.598.144) incluido IVA y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, así como los 
demás impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional y Departamental que 
la ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta 
ejecución del contrato que se suscriba.  
 

PROPUESTA ECONOMICA  

IT
EM 

DESCRIPC
IÓN 

UNID
AD 

CANTI
DAD 
( A ) 

MESE
S 

( B ) 

DEDICA
CIÓN 
( C ) 

VALOR 
MENSUAL 

( D ) 

F.M. 
( E ) 

VALOR TOTAL 
( AxBxCxDxE) 

1. PERSONAL 

1.1 

PROFESIO
NAL No. 1 
DIRECTOR 
DE 
INTERVEN
TORIA 

H 1 5 50% 
$ 

10.724.467,0000 
2,20  

$ 
58.984.569,000000 

1.2 

PROFESIO
NAL No.2 
RESIDENT
E DE 
INTERVEN
TORIA 

H 1 5 100% 
$ 

8.098.068,0000 
2,20  

$ 
89.078.748,000000 

1.3 

PROFESIO
NAL No. 3 
ESPECIALI
STA EN 

H 1 5 10% 
$ 

10.724.467,0000 
2,20  

$ 
11.796.914,000000 
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HIDRÁULI
CA 

1.4 

PROFESIO
NAL No. 4 
ESPECIALI
STA EN 
GEOTECNI
A 

H 1 5 10% 
$ 

10.724.467,0000 
2,20  

$ 
11.796.914,000000 

1.5 

PROFESIO
NAL No.5  
ESPECIALI
STA EN 
ESTRUCT
URAS 

H 1 5 10% 
$ 

10.724.467,0000 
2,20  

$ 
11.796.914,000000 

1.6 

PROFESIO
NAL No. 6 
PROFESIO
NAL HSEQ  

H 1 5 50% 
$ 

9.411.264,0000 
2,20  

$ 
51.761.952,000000 

1.7 

PROFESIO
NAL No 7 
PROFESIO
NAL 
SOCIAL 

H 1 5 25% 
$ 

6.894.300,0000 
2,20  

$ 
18.959.325,000000 

1.8 
TOPOGRA
FO 

H 1 2 100% 
$ 

3.283.000,0000 
2,20  

$ 
14.445.200,000000 

1.9 
CADENER
O  

H 1 2 100% 
$ 

1.623.500,0000 
2,20  $ 7.143.400,000000 

 1. PERSONAL  
$ 

275.763.936,00000
0 

2. OTROS COSTOS DIRECTOS 

IT
EM 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANTI
DAD 
( A ) 

MESES 
( B ) 

DEDICACIÓN 
( C ) 

VALOR 
MENSUA

L 
( D ) 

 VALOR TOTAL 
( AxBxCxD)  

2.1 

EQUIPO DE 
TOPOGRAFÍA. 
ESTACION 
TOTAL, Precisión 
lineal ≤ (2 mm + 2 
ppm x D), precisión 
angular ≤ 3".  
Alcance: con un 
prisma hasta 2000 
metros en buenas 
condiciones. 
(Accesorios: 
Trípodes, bastones, 
prismas, cintas 
metálicas, baterías, 
entre otros). Y  
NIVEL  electrónico o 
automático óptico 
(lectura de 3 hilos), 
los diámetros 
mínimos de los 

MES 1 2 50% 
$ 

2.499.000
,00 

$ 2.499.000,0000 
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objetivos en 
centímetros (cm) 
serán 2.5 a 4.5, 
sensibilidad del 
nivel 60" a 30", 
aumento ≥ 28x, 
precisión 
instrumental 
(mm/km) ≤ 1.5. 
(Accesorios: 
Trípode y miras 
patronadas y/o en 
buen estado). 
Incluye todos los 
accesorios. TARIFA 
MES 

2.2 

ALQUILER 
CAMPERO 4X 4 
2000 CC, MODELO 
2020 EN 
ADELANTE, 
(INCLUYE 
CONDUCTOR Y 
TODO COSTO 
ASOCIADO) 

MES 1 5 25% 
$ 

8.380.000
,00 

$ 10.475.000,0000 

 2. OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 12.974.000,0000 

 SUBTOTAL ( 1 +2 )  $ 288.737.936,0000 

 IVA   19% $ 54.860.208,000 

 TOTAL PROPUESTA ECONOMICA  $ 343.598.144,000 

 
 CLÁUSULA SEXTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS. El 
presupuesto contará con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
25603565 de fecha 26 de mayo de 2025. CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO. La 
Corporación pagará al contratista el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente 
manera: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance (porcentaje) 
de ejecución del contrato al cual se ejerce la Interventoría, hasta completar el NOVENTA Y 
CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato, previa aprobación de la Supervisión del 
informe de Interventoría, el cual debe contener como mínimo: a) Informe pormenorizado de las 
actividades desarrolladas por la Interventoría, b) informe administrativo y financiero tanto de Obra 
como de Interventoría, c) informe ejecutivo de Interventoría avalando las actividades 
contractuales del contrato al cual le ejerce la Interventoría, d) relación de personal tanto de obra 
como de Interventoría que participa en la ejecución del proyecto, registro fotográfico, 
conclusiones y recomendaciones, e) certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal 
de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y ARL. Un ULTIMO PAGO correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato, que se cancelará previa suscripción del acta de liquidación del contrato, certificación 
de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para 
la ejecución del contrato. NOTA 1. Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá 
adjuntar la correspondiente factura, acta única de pago, y constancia del pago de los Aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Aportes 
Parafiscales, según corresponda. Los pagos se realizarán previa presentación del informe 
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correspondiente y aprobación por parte de la Interventoría. NOTA 2. La acreditación de Aportes 
parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes. NOTA 3. El Contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular 
de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. El contratista 
asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley Colombiana. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán 
informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. NOTA 4. El contratista 
asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley Colombiana. NOTA 5. Para efectos de los pagos, se deberá contar con 
la aprobación de la Supervisión, mediante la comprobación y certificación de las actividades 
ejecutadas, el personal a cargo y aprobación del producto objeto de cobro. CLÁUSULA OCTAVA 
- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES. Para la celebración y ejecución del presente 
contrato, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4 
y 5 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA NOVENA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
Con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato, responderá civil y penalmente 
por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño a la CORPORACIÓN. CLÁUSULA DÉCIMA - AUTONOMÍA DEL 
CONTRATISTA. El presente Contrato no genera relación laboral con el CONTRATISTA y en 
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos 
distintos al valor acordado en el presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA manifiesta no hallarse incurso 
en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y demás 
normas concordantes. PARAGRAFO. El CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al día 
en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje si a ello hubiere lugar, con su personal, de acuerdo con lo 
preceptuado en la normativa vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO. En el evento en que se demuestren causas o situaciones de 
fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que afecten la normal ejecución del contrato, LA 
CORPORACIÓN a petición del CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente el contrato 
mediante Acta, que suscribirán el supervisor y el CONTRATISTA por el término necesario y se 
procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en que se encuentre. Una vez establecidas 
las condiciones por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y se ejecutará con 
los precios pactados inicialmente. La suspensión del contrato deberá efectuarse por un plazo 
determinado y en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por parte del 
CONTRATISTA de informar a la Compañía Aseguradora sobre dicha suspensión, solicitar la 
ampliación de la vigencia de la garantía única y presentar a la CORPORACIÓN el Certificado de 
Modificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta correspondiente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - SUPERVISIÓN. De conformidad con el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, la Supervisión al contrato por parte de la Corporación, será ejercida por el 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - DIRECTOR TÉCNICO (CÓDIGO 0100 
GRADO 22) quien representará a la Entidad ante el contratista para efectos del contrato que se 
suscriba. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR. 1. Velar por la ejecución efectiva del Contrato. 
2. Coordinar estratégicamente el desarrollo de los alcances del contrato y mecanismos técnicos, 
administrativos y operativos para su ejecución. 3. Brindar los lineamientos técnicos y 
administrativos para la adecuada y oportuna formulación, suscripción y ejecución del contrato, 
presentando las recomendaciones que sean pertinentes, sin que estas recomendaciones 
impliquen modificación de los aspectos pactados en el mismo. 4. Aprobar mediante actas los 
planes de trabajo y sus cronogramas de acuerdo con las necesidades para el desarrollo de 
actividades que no requieran transferencia de recursos, y velar por la ejecución efectiva de los 
mismos. 5. Llevar el registro de las actas o documentos de trabajo de las reuniones y acuerdos 
que se produzcan con ocasión de sus actividades, las cuales serán entregadas para su archivo 
y control a cada una de las Partes.  6. Celebrar sesiones de trabajo mensuales acordadas según 
el ítem anterior.  7. Conceptuar sobre las prórrogas, adiciones, aclaratorios y modificaciones al 
contrato y a los contratos derivados. 8. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta 
ejecución del contrato. PARÁGRAFO 1. El Supervisor tendrá, entre otras, las funciones 
establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la CORPORACIÓN, de igual forma 
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deberá dar aplicación a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes y aplicables en la materia. PARÁGRAFO 2. Si durante el término de ejecución del 
contrato o su liquidación se produce un cambio respecto del funcionario que ejerce la 
supervisión, éste deberá hacer entrega de: a) informe parcial de la ejecución del contrato, 
correspondiente al período respectivo; b) certificación de cumplimiento del período respectivo y, 
c) calificación de la ejecución del contrato, desde el inicio hasta la fecha en la que ejerció la labor 
de supervisión. PARÁGRAFO 3. El funcionario encargado de la supervisión y control de 
ejecución del contrato por parte de la CORPORACIÓN, en ningún momento estará facultado 
para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas 
en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de 
las partes, debidamente facultados, mediante la suscripción de las correspondientes 
modificaciones al contrato. PARÁGRAFO 4. En caso de cambio de supervisor no se requerirá 
modificación del Contrato. El supervisor que ya ha sido delegado por oficio y que no pueda 
continuar realizando su actividad de supervisión, podrá ser reemplazado por otro servidor público 
de igual o superior calidad técnica. Los motivos de su reemplazo de la actividad de supervisión, 
surgidos por enfermedad, calamidad doméstica o cualquier otro motivo deberán quedar 
consignados en el acta correspondiente (Acta de Cambio de Supervisor) y serán comunicados 
a la Secretaría General de manera oportuna, allegando el Acta a través de Memorando. 
PARÁGRAFO 5. El funcionario encargado de la supervisión a través de la plataforma SECOP 
II, será el responsable de llevar a cabo la verificación y garantizar la publicación de la 
información, que sobre la ejecución contractual se llegue a dar. PARÁGRAFO 6. Todas las 
indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la CORPORACIÓN y 
el CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito. PARÁGRAFO 7. De conformidad con lo previsto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor verificar mensualmente y 
como requisito para cada pago, que el CONTRATISTA esté al día en el pago de sus aportes al 
sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos profesionales y aportes 
parafiscales y que lo aportado corresponde a lo exigido por la Ley.  PARÁGRAFO 8. El 
funcionario encargado de la supervisión deberá analizar, conceptuar, elaborar y aprobar la 
solicitud de modificaciones, prórrogas, suspensiones y reinicios que se estimen necesarios para 
el cumplimiento del objeto del contrato, al igual que la terminación anticipada del mismo, siempre 
que se acrediten y sustenten los hechos que dieren lugar a dicha solicitud, previo cumplimiento 
de las razones; técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras.  PARÁGRAFO 9. El funcionario 
encargado de la supervisión deberá velar por el cumplimiento del contrato, su continuo y eficiente 
desarrollo, así como la efectividad de los derechos, intereses y deberes de las partes, de 
conformidad con lo fijado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la CORPORACIÓN. 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - GARANTÍAS. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de suscripción del contrato, el CONTRATISTA otorgará a favor de LA CORPORACIÓN, 
como mecanismo de cobertura del riesgo y en calidad de garantía una póliza de seguros que 
ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: 1. CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO. Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, vigente por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. CALIDAD 
SEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (5%) del valor total del contrato, 
vigente por el término de tres (3) años contados a partir del recibo a satisfacción. 3. PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por 
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por el término 
de duración del contrato y tres (3) años más. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía de 200 SMMLV, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. PARÁGRAFO 1. El CONTRATISTA se obliga a cargar en la plataforma 
del SECOP II las pólizas requeridas en la cláusula anterior en un término máximo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la suscripción del presente contrato. PARÁGRAFO 2. Las garantías 
señaladas en esta cláusula requieren de la aprobación por parte de la CORPORACIÓN y serán 
modificadas en los eventos que la CORPORACIÓN lo exija de conformidad con la normativa 
vigente. PARÁGRAFO 3. Las garantías señaladas deberán cumplir con lo establecido en el 
acápite de los Estudios Previos denominado ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE 
GARANTÍAS y el CAPÍTULO V numeral 5.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO, que se encuentran 
dentro del Pliego de Condiciones Definitivo. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESIONES Y 
SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona 
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alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de la 
CORPORACIÓN, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de 
la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe 
renunciar a la reclamación diplomática. El CONTRATISTA es el único responsable por la 
celebración de subcontratos. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CAUSALES DE TERMINACIÓN. 
El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Acuerdo mutuo entre las partes. 3) 
Vencimiento del término. 4) Por imposibilidad de desarrollar el objeto del contrato. 5) Las demás 
causales que prevea la Ley relativas a los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – 
CADUCIDAD. La declaratoria de caducidad deberá proferirse por la CORPORACIÓN mediante 
resolución motivada, conforme a los hechos constitutivos estipulados en la Ley 80 de 1993, en 
la cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivas las multas, 
sino se hubieren decretado antes, y la garantía de cumplimiento. La resolución que declare la 
caducidad se notificará personalmente al CONTRATISTA afectado. Si ello no fuere posible, se 
notificará por edicto fijado en lugar público de la CORPORACIÓN. Contra dicha providencia, 
procede el recurso de reposición interpuesto ante el funcionario que profirió la decisión, dentro 
de los términos consagrados en la Ley. En el caso de declararse la caducidad del contrato, el 
CONTRATISTA deberá pagar el valor de la cláusula penal pecuniaria en los términos del artículo 
18 de la Ley 80 de 1993, a través de las garantías otorgadas y las retenciones constituidas 
conforme al pliego definitivo de condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso la 
CORPORACIÓN podrá exigir al CONTRATISTA todas las indemnizaciones a que haya lugar de 
conformidad con la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - PENAL PECUNIARIA. En caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la 
CORPORACIÓN recibirá una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
a título de sanción por incumplimiento, dejando a salvo la posibilidad en cabeza de la 
CORPORACIÓN de reclamar por la vía judicial o extrajudicial, los perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento del contrato. Esta cláusula penal pecuniaria se aplicará sin perjuicio de las 
demás sanciones establecidas en el presente documento, de conformidad con la normativa 
aplicable a la materia. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la CORPORACIÓN con la 
simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria 
de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, 
sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA - MULTAS. En caso de que el CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla 
injustificadamente total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, la 
CORPORACIÓN podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias por 
el 1 % del valor total del contrato por cada día de retardo, sin exceder el 10% del valor del mismo 
y sin perjuicio de hacer efectiva la sanción pecuniaria prevista o de la declaratoria de caducidad 
del contrato. El CONTRATISTA autoriza a la CORPORACIÓN con la suscripción del contrato, 
para descontar de los saldos pendientes a su favor, el valor de las multas que le sean impuestas. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES POR LA CORPORACIÓN. Cuando la CORPORACIÓN lo considere necesario 
podrá terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, conforme a lo establecido en 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, lo anterior, en razón a la facultad discrecional que 
le asiste, que en todo caso está encaminada a conjurar o remediar situaciones extremas en donde 
haya peligro o grave afectación del interés supremo del Estado, siendo el fin esencial la 
salvaguarda del interés público sobre el interés particular. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes convienen que en el evento 
que surja alguna diferencia entre los contratantes, por razón o con ocasión del presente contrato 
conforme a los artículos 68 a 75 de la Ley 80 de 1993, se comprometen a utilizar los mecanismos 
de solución previstos en el Estatuto General de Contratación Estatal, para lo cual acudirán en 
primera instancia a la conciliación. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LUGAR DE 
EJECUCIÓN. El contrato se ejecutará en el Municipio de Nimaima- Cundinamarca, perteneciente 
a la jurisdicción CAR. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – LIQUIDACIÓN. La liquidación del 
contrato se efectuará dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación 
del mismo. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la vigencia del contrato, 
las partes liquidaran bilateralmente la relación contractual. En caso de que lo anterior no sea 
posible, la CORPORACIÓN procederá a liquidarlo unilateralmente de conformidad con la 
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facultad otorgada por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONFLICTOS. La validez e interpretación del contrato se regirá por 
las leyes de Colombia. Cualquier controversia que surja del contrato y que no pueda ser 
resuelta por acuerdo entre las partes será dirimida de acuerdo con las leyes colombianas y por 
los tribunales y jueces colombianos, mediante los mecanismos definidos legalmente. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SARLAFT. El CONTRATISTA declara aceptar en todo el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos al Sistema para la Administración del 
Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) implementados en la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, de conformidad con la normativa 
vigente aplicable sobre esta materia. (C.E. 007 de 1996 Título I, Capitulo XI, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, el CONTRATISTA certifica que 
la documentación por él suministrada para la celebración del presente contrato es veraz y 
verificable; por lo anterior, la CORPORACIÓN podrá consultar dicha información en listas 
restrictivas o en cualquier otra que considere pertinente. PARÁGRAFO: En el evento en que el 
CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT anteriormente indicados, la 
CORPORACIÓN dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades 
competentes, y a la terminación del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA– 
INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CORPORACIÓN contra todo reclamo, 
demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros como causa las actuaciones que se deriven de la ejecución del presente 
Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte 
del presente contrato y obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: a) Estudios 
Previos b) El Pliego de Condiciones Definitivo, sus anexos y las especificaciones técnicas que 
sirvieron de base para preparar la propuesta. c) Las Adendas expedidas por la CORPORACIÓN. 
d) La propuesta en todas sus partes y aceptada por la CORPORACIÓN. e) Los informes de 
evaluación elaborados por la CORPORACIÓN. f) La Resolución de Adjudicación. g) La Garantía 
Única aprobada por la CORPORACIÓN. h) Las Actas que se produzcan. i) Las demás actas y/o 
documentos correspondientes a la ejecución del contrato. PARAGRAFO. En caso de 
discrepancias entre los documentos del contrato se atenderá a lo dispuesto en ellos en el 
siguiente orden: Estudio previo, Pliego de Condiciones Definitivo con sus anexos, el contrato con 
actas bilaterales, adendas, y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA OCTAVA - NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES. El presente contrato se rige por 
los principios de la Función Administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política 
de 1991, los principios del Derecho y por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el 
Decreto 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y las demás disposiciones reglamentarias, normas 
concordantes y complementarias. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - DOMICILIO 
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales, las partes acuerdan 
como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REQUISITOS 
DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se entiende perfeccionado una vez 
suscrito por las partes. Su ejecución estará sujeta a la expedición del registro presupuestal, de la 
constitución y aprobación de las Garantías por parte de la CORPORACIÓN, con lo cual se 
procederá a la suscripción del Acta de Inicio.  
 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA  
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado 
el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma 
electrónica y validez de los documentos del SECOP II”, el presente contrato se entenderá 
perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y 
conforme a la legislación aplicable. 
 


