FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	APORTE FUENTE HUSRT
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	$ 783,135,657	$ 783,135,657
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	$ 296,982,478	$ 296,982,478
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS	$ 940,310,095	$ 940,310,095
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	$ 1,242,537,771	$ 1,242,537,771
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	$ 351,212,872	$ 351,212,872
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	$ 430,149,634	$ 430,149,634
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	$ 1,762,013,133	$ 1,762,013,133
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	$ 215,591,789	$ 215,591,789
9	CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO	$ 375,082,906	$ 375,082,906
10	ITEMS NO PREVISTOS	$ 2,853,949,230	$ 2,853,949,230
11	INTERVENTORÍA	$ -	
VALOR TOTAL		$ 9,250,965,565	$ 9,250,965,565