
1.01 Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 
TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NIVEL COD ZONA ESPACIO LONGITUD (M) ALTO (M) UNIDAD

COCINA
LAVADO

ALMACEN
DEPOSITOS

ASEO

BASURAS

DEP CADAVERES
AREA POLIVALENTE

ARCHIVO
BODEGAS Y EQUIPO

ASEO
CUERTO ELECTRICO

ESTACION ELECTRICA
PLANTA Y MAQUINAS

5 PARQUEO PARQUEO 219.41 3.10 M2 680.17

LABORATORIOS
NEVERAS LABORATORIOS

ADM LABORATORIOS
MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO

AREA  ESTANTERIA FARMACIA
ADM FARMACIA

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

DESCANSO INTERNOS
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ECOGRAFO

CONSULTORIO ECOGRAFO
CARDEOLOGIA

CONSULTORIO CARDEOLOGIA
RAYOS X

T,A,C
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
OBSERVACION GINECOBSTETRICIA

OBSERVACION  PEDIATRIA
CENTRAL ENFERMERIA

CUBICULO AISLAMIENTO
DIR URGENCIA

BAÑOS
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CONSULTORIOS
SALA EDA

PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
DIGITACION

SALA ERA
MONITOREO GINECOBSTETRICIA

REANIMACION
LAVADO DE PACIENTES

DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
BAÑOS

CONSULTORIOS TRIAGE
ZONA DE CAMILLAS

SALA DE ESPERA
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AUDITORIO
CAFETERIA
COCINETA

BAÑOS
INTENSIVOS E INTERMEDIOS

AREA DE DESCANSO
INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CUARTOS A.R.O
INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

COORDINACION Y PERSONAL
DEPOSITOS /INSUMOS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

TRABAJO DE PARTOS
RECUPERACION

VESTIERES /ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN

VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AREA RECUPERACION
ALISTADO PACIENTES

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

SALAS DE PARTOS
QUIROFANOS

EQUIPOS Y DEPOSITOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

1 HABITACIONES HABITACIONES 506.6 2.78 M2 1408.40

DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES
ORATORIO

3 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION 301.2 2.78 M2 837.45

4 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION 340.0 2.78 M2 945.12

HABITACIONES
BAÑOS

2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS IAMI Y CODINACION 287.2 2.78 M2 798.40

14,113.09 Metro Cuadrado

TERCER PISO
M2

3706.98

CUARTO PISO 2206.80

HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS2

1 1408.40

185.6

506.6 M2

2.78

2.78

251.67

589.41

3264.62

3110.52

712.34

674.12

159.19

331.56

392.23

589.32

512.98

507.13

278.56

323.21

302.00

456.00

351.00

450.75

423.45

SEGUNDO PISO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

6

7

UCI NEONATAL

UCI A.R.O

HALL  CENTRAL Y COORDINACIÓN

AREA DE PARTOS

AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE 
FARMACIA

AREA DE RECUPERACION QUIRURJICA

AREA DE PROCEDIMIENTOS

1

2

3

4

5

185.3 3.18

4

M2

M2

M2

M2

35.00M2

179.22

7

CONSULTORIOS Y MONITOREO

AREA DE URGENCIAS

5

AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES

AREA DE OBSERVACIÓN

2

AREA DE LABORATORIOS

AREA DE FARMACIA

8 CAFETERIA Y AUDITORIO

PRIMER PISO

M2

6

4

3 HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS

M2

3.18

3.18

3.18

3.18

3.18

3.18

3.18

3.18

141.7

133.2

56.4

185.3

161.3

159.5

M2

SOTANO

1

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ITEM ESTUCO MUROS

TOTAL

Registro fotográfico AREA Observaciones

OBSERVACIONES:

Dimensiones

AREA DE COCINA Y ADM1

SERVICIOS Y DEPOSITOS2

ARCHIVOS Y BODEGAS3

SISTEMAS Y PLANTAS

516.01

SECTOR DE HABITACIONES

UNIDAD

113.23 3.10

147.10 3.10

97.42 3.10

11.29 3.10

3.18

3.18

212.0

50.1

104.3

123.3

79.1

M2

M2

87.6

101.6

224.0 3.18

3.18

3.18

3.18

M2

M2

NIVEL SOTANO NIVEL PRIMER PISO

NIVEL SEGUNDO PISO NIVEL TERCER PISO

NIVEL CUARTO PISO

RICARDO
Sello



1.02 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

2.7 20 54 Archivo y bodega
2.5 3 7.5 Pasillo trabajo limpio trabajo sucio
2.5 2 5 Pasillo a Hall 
2.5 5 12.5 Almacen deposito
2.5 14 35 Cocina
2.5 12 30 Pasillo morgue 
2.5 4 10 Dep cadaveres
2.5 3 7.5 Aseo
2.5 3 7.5 manteniminto 
2.5 4 10 Biomedico
2.5 4 10 Basuras2
2.5 2 5 Basuras 3
2.5 2 5 Basuras 1
2.5 7 17.5 Lavanderia

2.7 0.6 1 6.6
1.2 0.4 1 3.2
1.2 0.4 1 3.2
1.16 0.4 1 3.12

2 0.38 1 4.76
1.18 0.38 1 3.12
1.98 0.38 1 4.72
1.15 0.38 1 3.06
1.98 0.38 1 4.72
1.2 0.38 1 3.16
1.98 0.38 1 4.72
1.18 0.38 1 3.12
1.18 0.38 1 3.12
1.2 0.4 1 3.2

2 0.4 1 4.8

0.54 1 1 3.08

2 0.4 1 4.8

2 0.4 1 4.8

2 0.4 1 4.8
2 0.4 1 4.8

1.2 2.1 1 5.4
1.2 2.1 1 5.4
1.2 2.1 1 5.4
1.2 2.1 1 5.4
1.2 2.1 1 5.4
1 2.1 1 5.2
1 2.1 1 5.2
1 2.1 1 5.2
1 2.1 1 5.2
1 2.1 1 5.2

2.2 2.1 1 6.4
1.2 2.1 1 5.4
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
1.5 2.1 1 5.7
1.38 2.1 1 5.58
0.8 2.1 1 5
1.4 2.1 1 5.6
1.5 2.1 1 5.7
0.85 2.1 1 5.05
2.24 2.1 1 6.44
0.8 2.1 1 5
1.4 2.1 1 5.6
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.9 2.1 1 5.1
1.8 2.1 1 6
0.9 2.1 1 5.1
1.6 2.1 1 5.8
0.9 2.1 1 5.1
1.4 2.1 1 5.6
1.14 2.1 1 5.34
4.6 2.68 1 9.96

479.67

2.6 222 577.2 Bordes de muros y columnas
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
2.65 2.5 1 10.3
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.95 1 3.8
3.01 2.4 1 10.82
3.01 2.4 1 10.82
3.03 2.4 1 10.86

3 2.4 1 10.8
3.01 2.4 1 10.82
3.06 2.4 1 10.92
3.81 2.38 1 12.38
3.85 2.4 1 12.5
3.85 2.4 1 12.5
1.2 1.75 1 5.9
1.2 2.1 1 6.6
1.2 2.1 1 6.6
1.16 1.76 1 5.84
0.8 1.5 1 4.6
1.5 1.5 1 6
1.3 1.47 1 5.54
1.34 1.5 1 5.68
0.95 0.92 1 3.74
1.3 0.96 1 4.52
1.3 0.95 1 4.5
2.45 0.5 1 5.9
2.24 0.5 1 5.48
2.24 0.5 1 5.48
2.24 0.5 1 5.48
0.5 0.5 1 2
0.5 0.5 1 2
1.22 0.55 1 3.54
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2

PISO 1 

Marcos Ventaneria externa

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

Ventaneria externa

Ventaneria interna

Puertas

TOTAL SOTANO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

1.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM
ESTUCO MUROS ANCHOS 

MENORES DE 0,6 M



0.91 1.3 1 4.42
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.68 1.3 1 3.96
0.5 1.3 1 3.6
1.02 0.95 1 3.94
1.3 1.3 1 5.2
2.74 1.4 1 8.28
1.1 0.94 1 4.08
0.65 0.5 1 2.3
0.65 1 1 3.3
2.13 1 1 6.26

1 1.04 1 4.08
0.95 0.66 1 3.22
0.95 1.04 1 3.98
1.85 1.52 1 6.74
0.95 1.04 1 3.98
2.8 2.64 1 10.88
1.41 1 1 4.82
0.98 0.4 1 2.76
1.98 0.4 1 4.76

1 1.04 1 4.08
1.98 0.4 1 4.76
0.96 0.4 1 2.72
0.7 0.98 1 3.36
1.12 1.72 1 5.68
6.45 5.96 1 24.82

6.45 2.72 1 18.34

2.54 2.6 1 10.28

2.29 2.6 1 9.78

2.17 2.6 1 9.54

3.8 1.95 1 11.5

2.1 1.95 1 8.1

3.06 2.4 1 10.92
1.59 2.6 1 8.38
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
1.1 2.1 1 5.3
1 2.1 1 5.2

1.2 2.1 1 5.4
0.8 2.1 1 5
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
0.75 2.1 1 4.95
0.8 2.1 1 5
0.95 2.1 1 5.15

1 2.1 1 5.2
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5
1.3 2.5 1 6.3
1.2 2.1 1 5.4
0.8 2.1 1 5
1 2.1 1 5.2

0.9 2.1 1 5.1
1.8 2.1 1 6
0.85 2.1 1 5.05
0.85 2.1 1 5.05
0.85 2.1 1 5.05
0.9 2.1 1 5.1
1.3 2.1 1 5.5
2 2.1 1 6.2

0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
1.7 2.1 1 5.9
1.2 2.1 1 5.4
0.77 2.1 1 4.97
0.8 2.1 1 5
1.7 2.1 1 5.9
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
1.7 2.1 1 5.9
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
1.7 2.1 1 5.9
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
1.3 2.1 1 5.5
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.7 2.1 1 5.9
0.9 2.1 1 5.1
0.7 2.1 1 4.9
1.2 2.1 1 5.4
0.8 2.1 1 5
1.7 2.1 1 5.9
1.2 2.1 1 5.4
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
1 2.1 1 5.2

1.7 2.6 1 6.9
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
1 2.1 1 5.2

1.7 2.1 1 5.9

Marcos Ventaneria interna

Marcos Puertas ventana

Marcos de puertas



1 2.1 1 5.2
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.75 2.1 1 4.95
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
1.3 2.1 1 5.5

1568.75

2.6 148 384.8 Bordes de muros y columnas
0.48 0.48 1 1.92
1.2 1.3 1 5
0.98 0.8 1 3.56
1.3 1.3 1 5.2
0.92 1.1 1 4.04
0.9 1.1 1 4
1.3 1.1 1 4.8
1.3 1.1 1 4.8
1.3 1.29 1 5.18
1.3 1.28 1 5.16
0.93 0.265 1 2.39
1.9 0.7 1 5.2
1.9 0.7 1 5.2
1.3 1.28 1 5.16
1.3 1.29 1 5.18
1.4 1.29 1 5.38
1 0.7 1 3.4

1.04 1.29 1 4.66
0.94 1.28 1 4.44
1.3 1.28 1 5.16
1.89 1.27 1 6.32
0.98 0.95 1 3.86
2.87 0.69 1 7.12
3.04 0.69 1 7.46
1.16 0.69 1 3.7
1.33 0.68 1 4.02
3.25 0.68 1 7.86
3.06 0.68 1 7.48
3.04 0.68 1 7.44
3.1 0.68 1 7.56
2.5 0.68 1 6.36
3.52 0.5 1 8.04
3.52 0.5 1 8.04
3.28 0.5 1 7.56
4.07 0.5 1 9.14
0.94 0.94 1 3.76
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.74 0.96 1 3.4
1.3 1.3 1 5.2
1.3 0.81 1 4.22
1.3 0.81 1 4.22
0.94 0.75 1 3.38
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.7 1 1 3.4

1.48 0.99 1 4.94

1 1.03 1 4.06

1 1.03 1 4.06

1 1.03 1 4.06
1.48 0.98 1 4.92
2.7 2.6 1 7.9
1 2.6 1 6.2

1.89 2.6 1 7.09
3.23 2.6 1 8.43
3.75 2.6 1 8.95
2.87 1.92 1 6.71
3.61 2.6 1 8.81
1.73 2.6 1 6.93
2.02 1.92 1 5.86
1.73 2.6 1 6.93
3.61 2.6 1 8.81
1.94 1.92 1 5.78
1.53 2.6 1 6.73
1.02 1.92 1 4.86
1.53 2.6 1 6.73
2.2 2.6 1 7.4
1.07 2.6 1 6.27
0.75 2.1 1 4.95
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.75 2.1 1 4.95
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
1 2.1 1 5.2

0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.7 2.1 1 4.9
1.8 2.1 1 6
0.9 2.1 1 5.1
1.35 2.1 1 5.55
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
1.35 2.1 1 5.55
0.8 2.1 1 5
2 2.1 1 6.2

0.9 2.1 1 5.1
1 2.1 1 5.2

0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5
2 2.1 1 6.2

0.9 2.1 1 5.1
2 2.1 1 6.2

0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5

PISO 2

Marcos ventaneria externa 

Marcos Ventaneria interna

Marcos puertas ventana

TOTAL PISO 1



0.8 2.1 1 5
1.1 2.1 1 5.3
1.1 2.1 1 5.3
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
1 2.1 1 5.2
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
1 2.1 1 5.2

0.9 2.1 1 5.1
0.6 2.1 1 4.8
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
2 2.1 1 6.2
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
1 2.1 1 5.2

1.7 2.1 1 5.9
2 2.1 1 6.2

0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.6 2.1 1 4.8
1.7 2.1 1 5.9
0.8 2.1 1 5
1 2.1 1 5.2

0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
1.7 2.1 1 5.9
1.7 2.1 1 5.9
1 2.1 1 5.2

1.98 2.1 1 6.18
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
1.98 2.1 1 6.18
1.7 2.1 1 5.9
1.7 2.1 1 5.9
1.7 2.1 1 5.9
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.9 2.1 1 5.1
1.9 2.1 1 6.1
1 2.1 1 5.2

0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
2 2.1 1 6.2
2 2.1 1 6.2
2 2.1 1 6.2

0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
1.7 2.1 1 5.9

1361.56

2.6 148 384.8 Bordes de muros y columnas
4.8 2.28 1 14.16
2.28 2.26 1 9.08
4.8 1.35 1 12.3
3.34 1.35 1 9.38
2.55 2.24 1 9.58
3.02 2.24 1 10.52
1.3 1.35 1 5.3
1.9 1.35 1 6.5
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3

0.705 0.68 1 2.77
1.16 0.68 1 3.68
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5

1 0.99 1 3.98
0.98 0.7 1 3.36
1.24 1.89 1 6.26
5.38 1.89 1 14.54
1.4 1.89 1 6.58
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.2 1.19 1 4.78
1.2 1.19 1 4.78
0.74 1.21 1 3.9

PISO 3

Marcos ventanria externa

Marcos puertas

TOTAL PISO 2



2 1.18 1 6.36
1.8 1.18 1 5.96
1.82 0.7 1 5.04
0.87 2 1 5.74
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
1.5 1.04 1 5.08
1.2 1.2 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
0.9 1.5 1 4.8
1.96 1.7 1 7.32
1.74 1.7 1 6.88
1.54 1.7 1 6.48
2.49 1.7 1 8.38
1.57 1.7 1 6.54
1.73 1.7 1 6.86
1.58 1.7 1 6.56
1.82 1.7 1 7.04
1.98 1.7 1 7.36
2.48 0.7 1 6.36
3.2 2.25 1 7.7
2.95 2.8 1 8.55
2.18 2.8 1 7.78
2.15 2.8 1 7.75
2.3 2.8 1 7.9
2.4 2.8 1 8
3.6 2.8 1 9.2
1.14 2.8 1 6.74
2.22 2.8 1 7.82
2.22 2.8 1 7.82
2.22 2.8 1 7.82
2.24 2.8 1 7.84
2.26 2.8 1 7.86
1.6 2.8 1 7.2
2 2.1 1 6.2
2 2.1 1 6.2

0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85
0.85 2 1 4.85

2 2.1 1 6.2
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
1.3 2.1 1 5.5
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
1.3 2.1 1 5.5
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
2 2.1 1 6.2

0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.75 2.1 1 4.95
0.75 2.1 1 4.95
0.8 2.1 1 5

Marcos ventaneria interna 

Marcos puerta ventana

Marcos puertas



0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
1.7 2.1 1 5.9
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
2 2.1 1 6.2

2.17 2.1 1 6.37
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1 2.1 1 5.2

0.88 2.1 1 5.08
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
0.8 2.1 1 5
1.47 2.1 1 5.67
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
1.9 2.1 1 6.1
0.75 2.1 1 4.95
0.9 2.1 1 5.1
1.3 2.1 1 5.5
0.9 2.1 1 5.1
0.7 2.1 1 4.9
0.7 2.1 1 4.9
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.82 2.1 1 5.02
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
2 2.1 1 6.2
2 2.1 1 6.2

0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
2 2.1 1 6.2

0.9 2.1 1 5.1
1604.39

2.6 114 296.4 Bordes de muros y columnas
1 1 1 4

1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
6.35 1.46 1 15.62
3.34 1.46 1 9.6
0.78 1.46 1 4.48
1.76 1.46 1 6.44
1.2 1.3 1 5
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.24 1.89 1 6.26
5.38 1.89 1 14.54
1.4 1.89 1 6.58
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.64 1.05 1 5.38 Marco Ventana interna

2 2.1 1 6.2
2 2.1 1 6.2
2 2.1 1 6.2

1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
1.3 2.1 1 5.5
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
1.3 2.1 1 5.5
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
0.8 2.1 1 5
0.7 2.1 1 4.9
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1

PISO 4

Marcos ventaneria externa

Marcos puerta ventana

TOTAL PISO 3



1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
1.2 2.1 1 5.4
0.9 2.1 1 5.1
2 2.1 1 6.2

0.8 2.1 1 5
0.8 2.1 1 5
0.75 2.1 1 4.95
0.75 2.1 1 4.95
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
1.7 2.1 1 5.9
0.8 2.1 1 5
0.9 2.1 1 5.1
0.9 2.1 1 5.1
1 2.1 1 5.2

1.2 2.1 1 5.4
879.2

0

5,893.57 Metro linealTOTAL

Marcos puertas

TOTAL PISO 4

OBSERVACIONES:

RICARDO
Sello



1.03 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

2.7 19 51.3 Archivo y bodega
2.5 12 30 Pasillo trabajo limpio trabajo sucio
2.5 2 5
2.3 4 9.2
2 2 4

2.5 3 7.5 alamcen deposito
2.5 4 10 estar
2.5 12 30 Cocina
2.5 6 15
2.5 8 20
2.5 3 7.5 Dep cadaveres
2.5 2 5 aseo
2.5 4 10 Taller mantenimeinto
2.5 4 10 Biomedico
2.5 2 5 Basuras 2
2.5 1 2.5 basuras 3
2.5 1 2.5 Basuras 1
2.5 4 10 lavnderia
2.8 68 190.4 parqueadero

2.7 0.6 1 6.6
1.2 0.4 1 3.2
1.2 0.4 1 3.2
1.16 0.4 1 3.12

2 0.38 1 4.76
1.18 0.38 1 3.12
1.98 0.38 1 4.72
1.15 0.38 1 3.06
1.98 0.38 1 4.72
1.2 0.38 1 3.16
1.98 0.38 1 4.72
1.18 0.38 1 3.12
1.18 0.38 1 3.12
1.2 0.4 2 6.4

2 0.4 2 9.6

0.54 1 2 6.16

2 0.4 2 9.6

2 0.4 2 9.6

2 0.4 2 9.6
2 0.4 2 9.6

1.2 2.1 2 13.2
1.2 2.1 2 13.2
1.2 2.1 2 13.2
1.2 2.1 2 13.2
1.2 2.1 2 13.2
1 2.1 2 12.4
1 2.1 2 12.4
1 2.1 2 12.4
1 2.1 2 12.4
1 2.1 2 12.4

2.2 2.1 2 17.2
1.2 2.1 2 13.2
0.8 2.1 2 11.6
0.8 2.1 2 11.6
1.5 2.1 2 14.4
1.38 2.1 2 13.92
0.8 2.1 2 11.6
1.4 2.1 2 14
1.5 2.1 2 14.4
0.85 2.1 2 11.8
2.24 2.1 2 17.36
0.8 2.1 2 11.6
1.4 2.1 2 14
0.7 2.1 2 11.2
0.7 2.1 2 11.2
0.9 2.1 2 12
1.8 2.1 2 15.6
0.9 2.1 2 12
1.6 2.1 2 14.8
0.9 2.1 2 12
1.4 2.1 2 14
1.14 2.1 2 12.96
4.6 2.68 2 29.12

985.64

2.6 148 384.8 Bordes de muros y columnas
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
1.27 1.3 1 5.14
2.65 2.5 1 10.3
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.95 1 3.8
3.01 2.4 1 10.82
3.01 2.4 1 10.82
3.03 2.4 1 10.86

3 2.4 1 10.8
3.01 2.4 1 10.82
3.06 2.4 1 10.92
3.81 2.38 1 12.38
3.85 2.4 1 12.5
3.85 2.4 1 12.5
1.2 1.75 1 5.9
1.2 2.1 1 6.6
1.2 2.1 1 6.6
1.16 1.76 1 5.84
0.8 1.5 1 4.6
1.5 1.5 1 6
1.3 1.47 1 5.54
1.34 1.5 1 5.68
0.95 0.92 1 3.74
1.3 0.96 1 4.52
1.3 0.95 1 4.5
2.45 0.5 1 5.9
2.24 0.5 1 5.48
2.24 0.5 1 5.48
2.24 0.5 1 5.48

Puertas

TOTAL SOTANO
PISO 1 

Marcos Ventaneria externa

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

Pasillo hall

Pasillo morgue

Ventaneria externa

Ventaneria interna

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

1.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM
FILOS Y DILATACIONES EN 

ESTUCO



0.5 0.5 1 2
0.5 0.5 1 2
1.22 0.55 1 3.54
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.91 1.3 1 4.42
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.68 1.3 1 3.96
0.5 1.3 1 3.6
1.02 0.95 1 3.94
1.3 1.3 1 5.2
2.74 1.4 2 16.56
1.1 0.94 2 8.16
0.65 0.5 2 4.6
0.65 1 2 6.6
2.13 1 2 12.52

1 1.04 2 8.16
0.95 0.66 2 6.44
0.95 1.04 2 7.96
1.85 1.52 2 13.48
0.95 1.04 2 7.96
2.8 2.64 2 21.76
1.41 1 2 9.64
0.98 0.4 2 5.52
1.98 0.4 2 9.52

1 1.04 2 8.16
1.98 0.4 2 9.52
0.96 0.4 2 5.44
0.7 0.98 2 6.72
1.12 1.72 2 11.36
6.45 5.96 2 49.64

6.45 2.72 2 36.68

2.54 2.6 2 20.56

2.29 2.6 2 19.56

2.17 2.6 2 19.08

3.8 1.95 2 23

2.1 1.95 2 16.2

3.06 2.4 2 21.84
1.59 2.6 2 16.76
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
1.1 2.1 2 10.6
1 2.1 2 10.4

1.2 2.1 2 10.8
0.8 2.1 2 10
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
0.75 2.1 2 9.9
0.8 2.1 2 10
0.95 2.1 2 10.3

1 2.1 2 10.4
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
1.3 2.5 2 12.6
1.2 2.1 2 10.8
0.8 2.1 2 10
1 2.1 2 10.4

0.9 2.1 2 10.2
1.8 2.1 2 12
0.85 2.1 2 10.1
0.85 2.1 2 10.1
0.85 2.1 2 10.1
0.9 2.1 2 10.2
1.3 2.1 2 11
2 2.1 2 12.4

0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
1.7 2.1 2 11.8
1.2 2.1 2 10.8
0.77 2.1 2 9.94
0.8 2.1 2 10
1.7 2.1 2 11.8
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
1.7 2.1 2 11.8
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
1.7 2.1 2 11.8
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
1.3 2.1 2 11
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.7 2.1 2 11.8
0.9 2.1 2 10.2
0.7 2.1 2 9.8
1.2 2.1 2 10.8
0.8 2.1 2 10
1.7 2.1 2 11.8
1.2 2.1 2 10.8
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
1 2.1 2 10.4

Marcos de puertas

Marcos Ventaneria interna

Marcos Puertas ventana



1.7 2.6 2 13.8
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
1 2.1 2 10.4

1.7 2.1 2 11.8
1 2.1 2 10.4

0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.75 2.1 2 9.9
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
1.3 2.1 2 11

2078.82

2.6 148 384.8 Bordes de muros y columnas
0.48 0.48 1 1.92
1.2 1.3 1 5
0.98 0.8 1 3.56
1.3 1.3 1 5.2
0.92 1.1 1 4.04
0.9 1.1 1 4
1.3 1.1 1 4.8
1.3 1.1 1 4.8
1.3 1.29 1 5.18
1.3 1.28 1 5.16
0.93 0.265 1 2.39
1.9 0.7 1 5.2
1.9 0.7 1 5.2
1.3 1.28 1 5.16
1.3 1.29 1 5.18
1.4 1.29 1 5.38
1 0.7 1 3.4

1.04 1.29 1 4.66
0.94 1.28 1 4.44
1.3 1.28 1 5.16
1.89 1.27 1 6.32
0.98 0.95 1 3.86
2.87 0.69 1 7.12
3.04 0.69 1 7.46
1.16 0.69 1 3.7
1.33 0.68 1 4.02
3.25 0.68 1 7.86
3.06 0.68 1 7.48
3.04 0.68 1 7.44
3.1 0.68 1 7.56
2.5 0.68 1 6.36
3.52 0.5 1 8.04
3.52 0.5 1 8.04
3.28 0.5 1 7.56
4.07 0.5 1 9.14
0.94 0.94 1 3.76
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.74 0.96 1 3.4
1.3 1.3 1 5.2
1.3 0.81 1 4.22
1.3 0.81 1 4.22
0.94 0.75 1 3.38
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.7 1 2 6.8

1.48 0.99 2 9.88

1 1.03 2 8.12

1 1.03 2 8.12

1 1.03 2 8.12
1.48 0.98 2 9.84
2.7 2.6 2 15.8
1 2.6 2 12.4

1.89 2.6 2 14.18
3.23 2.6 2 16.86
3.75 2.6 2 17.9
2.87 1.92 2 13.42
3.61 2.6 2 17.62
1.73 2.6 2 13.86
2.02 1.92 2 11.72
1.73 2.6 2 13.86
3.61 2.6 2 17.62
1.94 1.92 2 11.56
1.53 2.6 2 13.46
1.02 1.92 2 9.72
1.53 2.6 2 13.46
2.2 2.6 2 14.8
1.07 2.6 2 12.54
0.75 2.1 2 9.9
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.75 2.1 2 9.9
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
1 2.1 2 10.4

0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.7 2.1 2 9.8
1.8 2.1 2 12
0.9 2.1 2 10.2
1.35 2.1 2 11.1
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
1.35 2.1 2 11.1
0.8 2.1 2 10
2 2.1 2 12.4

0.9 2.1 2 10.2
1 2.1 2 10.4

0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
2 2.1 2 12.4

TOTAL PISO 1
PISO 2

Marcos ventaneria externa 

Marcos Ventaneria interna

Marcos puertas ventana



0.9 2.1 2 10.2
2 2.1 2 12.4

0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
1.1 2.1 2 10.6
1.1 2.1 2 10.6
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
1 2.1 2 10.4
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
1 2.1 2 10.4

0.9 2.1 2 10.2
0.6 2.1 2 9.6
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
2 2.1 2 12.4
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
1 2.1 2 10.4

1.7 2.1 2 11.8
2 2.1 2 12.4

0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.6 2.1 2 9.6
1.7 2.1 2 11.8
0.8 2.1 2 10
1 2.1 2 10.4

0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
1.7 2.1 2 11.8
1.7 2.1 2 11.8
1 2.1 2 10.4

1.98 2.1 2 12.36
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
1.98 2.1 2 12.36
1.7 2.1 2 11.8
1.7 2.1 2 11.8
1.7 2.1 2 11.8
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.9 2.1 2 10.2
1.9 2.1 2 12.2
1 2.1 2 10.4

0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
2 2.1 2 12.4
2 2.1 2 12.4
2 2.1 2 12.4

0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
1.7 2.1 2 11.8

2085.95

2.6 148 384.8 Bordes de muros y columnas
4.8 2.28 1 14.16
2.28 2.26 1 9.08
4.8 1.35 1 12.3
3.34 1.35 1 9.38
2.55 2.24 1 9.58
3.02 2.24 1 10.52
1.3 1.35 1 5.3
1.9 1.35 1 6.5
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3

0.705 0.68 1 2.77
1.16 0.68 1 3.68
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3
0.8 0.7 1 3
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5
3.05 0.7 1 7.5

1 0.99 1 3.98
0.98 0.7 1 3.36
1.24 1.89 1 6.26
5.38 1.89 1 14.54
1.4 1.89 1 6.58
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2

Marcos puertas

TOTAL PISO 2
PISO 3

Marcos ventanria externa



1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.2 1.19 1 4.78
1.2 1.19 1 4.78
0.74 1.21 1 3.9

2 1.18 1 6.36
1.8 1.18 1 5.96
1.82 0.7 1 5.04
0.87 2 1 5.74
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
1.2 1.18 1 4.76
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
2.5 0.7 1 6.4
1.5 1.04 2 10.16
1.2 1.2 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
0.9 1.5 2 9.6
1.96 1.7 2 14.64
1.74 1.7 2 13.76
1.54 1.7 2 12.96
2.49 1.7 2 16.76
1.57 1.7 2 13.08
1.73 1.7 2 13.72
1.58 1.7 2 13.12
1.82 1.7 2 14.08
1.98 1.7 2 14.72
2.48 0.7 2 12.72
3.2 2.25 2 15.4
2.95 2.8 2 17.1
2.18 2.8 2 15.56
2.15 2.8 2 15.5
2.3 2.8 2 15.8
2.4 2.8 2 16
3.6 2.8 2 18.4
1.14 2.8 2 13.48
2.22 2.8 2 15.64
2.22 2.8 2 15.64
2.22 2.8 2 15.64
2.24 2.8 2 15.68
2.26 2.8 2 15.72
1.6 2.8 2 14.4
2 2.1 2 12.4
2 2.1 2 12.4

0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7
0.85 2 2 9.7

2 2.1 2 12.4
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
1.3 2.1 2 11
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
1.3 2.1 2 11
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
2 2.1 2 12.4

Marcos ventaneria interna 

Marcos puerta ventana



0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.75 2.1 2 9.9
0.75 2.1 2 9.9
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
1.7 2.1 2 11.8
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
2 2.1 2 12.4

2.17 2.1 2 12.74
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1 2.1 2 10.4

0.88 2.1 2 10.16
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
0.8 2.1 2 10
1.47 2.1 2 11.34
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
1.9 2.1 2 12.2
0.75 2.1 2 9.9
0.9 2.1 2 10.2
1.3 2.1 2 11
0.9 2.1 2 10.2
0.7 2.1 2 9.8
0.7 2.1 2 9.8
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.82 2.1 2 10.04
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
2 2.1 2 12.4
2 2.1 2 12.4

0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
2 2.1 2 12.4

0.9 2.1 2 10.2
2490.17

2.6 114 296.4 Bordes de muros y columnas
1 1 1 4

1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
6.35 1.46 1 15.62
3.34 1.46 1 9.6
0.78 1.46 1 4.48
1.76 1.46 1 6.44
1.2 1.3 1 5
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.3 1.5 1 5.6
1.24 1.89 1 6.26
5.38 1.89 1 14.54
1.4 1.89 1 6.58
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
1.3 1.3 1 5.2
0.95 0.45 1 2.8
1.64 1.05 2 10.76 Marco Ventana interna

2 2.1 2 12.4
2 2.1 2 12.4
2 2.1 2 12.4

1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
1.3 2.1 2 11
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
1.3 2.1 2 11
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
0.8 2.1 2 10
0.7 2.1 2 9.8
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8

Marcos puertas

TOTAL PISO 3
PISO 4

Marcos ventaneria externa

Marcos puerta ventana



0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
1.2 2.1 2 10.8
0.9 2.1 2 10.2
2 2.1 2 12.4

0.8 2.1 2 10
0.8 2.1 2 10
0.75 2.1 2 9.9
0.75 2.1 2 9.9
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
1.7 2.1 2 11.8
0.8 2.1 2 10
0.9 2.1 2 10.2
0.9 2.1 2 10.2
1 2.1 2 10.4

1.2 2.1 2 10.8
1264.68

8,905.26 Metro lineal

TOTAL PISO 3

OBSERVACIONES:

TOTAL

Marcos puertas

RICARDO
Sello



1.04 Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NIVEL COD ZONA ESPACIO LONGITUD (M) ALTO (M) UNIDAD

ARCHIVO
BODEGAS Y EQUIPO

ASEO
CUERTO ELECTRICO

ESTACION ELECTRICA
PLANTA Y MAQUINAS

5 PARQUEO PARQUEO 219.41 3.10 M2 680.17

DESCANSO INTERNOS
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
CONSULTORIOS

SALA EDA
PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS

DIGITACION
SALA ERA

MONITOREO GINECOBSTETRICIA
REANIMACION

LAVADO DE PACIENTES

DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
BAÑOS

AUDITORIO
CAFETERIA
COCINETA

BAÑOS
COORDINACION Y PERSONAL

DEPOSITOS /INSUMOS
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
1 HABITACIONES HABITACIONES 506.62 2.78 M2 1408.40

DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES
ORATORIO

3 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION 301.24 2.78 M2 837.45

4 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION 339.97 2.78 M2 945.12

HABITACIONES M2

BAÑOS M2

2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS IAMI Y CODINACION 287.19 2.78 M2 798.40

8,099.70 Metro Cuadrado

1408.40
CUARTO PISO

1 SECTOR DE HABITACIONES 506.62 2.78

M2 323.21

M2 159.19

TERCER PISO
2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS 185.62 2.78 M2 516.01

SEGUNDO PISO 3 HALL  CENTRAL Y COORDINACIÓN 50.06 3.18

TOTAL

OBSERVACIONES:

Registro fotográfico

Dimensiones

AREA Observaciones

3 ARCHIVOS Y BODEGAS M2 302.00

3 HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS M2

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ITEM VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO UNIDAD

35.00

179.22

SISTEMAS Y PLANTAS

CONSULTORIOS Y MONITOREO 159.4748428 3.18 M2

M2

507.13

SOTANO

4

3.10

3.10

3.18

97.42

11.29

56.35849057

PRIMER PISO 6

8 CAFETERIA Y AUDITORIO 101.6383648 3.18

NIVEL SOTANO NIVEL PRIMER PISO

NIVEL SEGUNDO PISO NIVEL TERCER PISO

NIVEL CUARTO PISO

RICARDO
Sello



1.05 Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NIVEL COD ZONA ESPACIO LONGITUD (M) ALTO (M) UNIDAD

COCINA
LAVADO

ALMACEN
DEPOSITOS

ASEO

BASURAS

DEP CADAVERES

AREA POLIVALENTE
LABORATORIOS

NEVERAS LABORATORIOS
ADM LABORATORIOS

MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO

AREA  ESTANTERIA FARMACIA
ADM FARMACIA

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

ECOGRAFO
CONSULTORIO ECOGRAFO

CARDEOLOGIA
CONSULTORIO CARDEOLOGIA

RAYOS X
T,A,C

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
OBSERVACION  PEDIATRIA

CENTRAL ENFERMERIA
CUBICULO AISLAMIENTO

DIR URGENCIA
BAÑOS

DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CONSULTORIOS TRIAGE
ZONA DE CAMILLAS

SALA DE ESPERA
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
INTENSIVOS E INTERMEDIOS

AREA DE DESCANSO
INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CUARTOS A.R.O
INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

TRABAJO DE PARTOS
RECUPERACION

VESTIERES /ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN

VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AREA RECUPERACION
ALISTADO PACIENTES

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

SALAS DE PARTOS
QUIROFANOS

EQUIPOS Y DEPOSITOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

6,013.39 Metro Cuadrado

251.67

5 AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE 
FARMACIA

123.34 3.18 M2

6 AREA DE RECUPERACION QUIRURJICA 79.14 3.18 M2

7 AREA DE URGENCIAS 87.59748428 3.18

392.23

278.56

SEGUNDO PISO

1 UCI NEONATAL 224.01 3.18 M2 712.34

2 UCI A.R.O 211.99 3.18 M2 674.12

4

PRIMER PISO

104.26 3.18

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ITEM PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS UNIDAD

AREA ObservacionesRegistro fotográfico

Dimensiones

AREA DE COCINA Y ADM M2

M2

2 SERVICIOS Y DEPOSITOS M2 456.00

351.003.10

3.10

1 AREA DE LABORATORIOS M2

AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES

M2

113.23

147.10

SOTANO

1

141.75

133.1603774

185.3207547

161.3144654

M2AREA DE PARTOS

AREA DE OBSERVACIÓN M2

450.75

423.45

589.32

512.98

3.18

3.18

3.18

3.18

331.56

TOTAL

OBSERVACIONES:

7 AREA DE PROCEDIMIENTOS 185.35 3.18 M2 589.41

2 AREA DE FARMACIA M2

4

5

NIVEL SOTANO NIVEL PRIMER PISO

NIVEL SEGUNDO PISO NIVEL TERCER PISO

NIVEL CUARTO PISO

RICARDO
Sello



1.06 UNIDAD Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

60.90                                 - 11.90                                    1.00                 724.71                        Fachada occidental

- 1.27                                      1.30                                      6.00-                 9.91-                            

- 2.65                                      2.50                                      1.00-                 6.63-                            

- 1.30                                      1.30                                      1.00-                 1.69-                            

- 0.95                                      0.95                                      1.00-                 0.90-                            

- 3.01                                      2.40                                      3.00-                 21.67-                          

- 3.03                                      2.40                                      1.00-                 7.27-                            

- 3.00                                      2.40                                      1.00-                 7.20-                            

- 3.06                                      2.40                                      1.00-                 7.34-                            

- 6.45                                      5.95                                      1.00-                 
38.38-                          Descuento puerta vidrira principal fachada occidental nivel 1

- 3.06                                      2.40                                      1.00-                 7.34-                            Descuento puerta vidriera fachada occidental nivel 1

- 1.30                                      1.28                                      1.00-                 1.66-                            

- 1.30                                      1.29                                      1.00-                 1.68-                            

- 1.40                                      1.29                                      1.00-                 1.81-                            

- 1.00                                      0.70                                      1.00-                 0.70-                            

- 1.04                                      1.29                                      1.00-                 1.34-                            

- 0.94                                      1.28                                      1.00-                 1.20-                            

- 1.30                                      1.28                                      1.00-                 1.66-                            

- 1.89                                      1.27                                      1.00-                 2.40-                            

- 0.98                                      0.95                                      1.00-                 0.93-                            

- 2.87                                      0.69                                      1.00-                 1.98-                            

- 3.04                                      0.69                                      1.00-                 2.10-                            

- 1.16                                      0.69                                      1.00-                 0.80-                            

- 1.33                                      0.68                                      1.00-                 0.90-                            

- 3.25                                      0.68                                      1.00-                 2.21-                            

- 3.06                                      0.68                                      1.00-                 2.08-                            

- 3.04                                      0.68                                      1.00-                 2.07-                            

- 3.10                                      0.68                                      1.00-                 2.11-                            

- 2.50                                      0.68                                      1.00-                 1.70-                            

- 3.34                                      1.35                                      1.00-                 4.51-                            

- 2.55                                      2.24                                      1.00-                 5.71-                            

- 3.02                                      2.24                                      1.00-                 6.76-                            

- 1.30                                      1.35                                      1.00-                 1.76-                            

- 1.90                                      1.35                                      1.00-                 2.57-                            

- 0.80                                      0.70                                      6.00-                 3.36-                            

- 0.71                                      0.68                                      1.00-                 0.48-                            

- 1.16                                      0.68                                      1.00-                 0.79-                            

- 3.05                                      0.70                                      5.00-                 10.68-                          

- 1.00                                      0.99                                      1.00-                 0.99-                            

0.50                                      2.40                                      7.00-                 8.40-                            Descuento por fajas de columna pagadas por ml 

0.40                                      0.68                                      4.00-                 1.09-                            Descuento por fajas de machones divisorios de mamposteria segundo nivel

0.40                                      0.68                                      4.00-                 1.09-                            Descuento por fajas de machones divisorios de mamposteria tercer nivel

0.25                                      1.30                                      7.00-                 2.28-                            Decuento por fajas de ventaneria de segundo y tercer nivel entre ejes F y H

5.40                                   - 11.90                                    1.00                 64.26                          Fachada norte entre ejes 5 y 7
19.50                                 - 14.60                                    1.00                 284.70                        Fachada norte entre ejes 1 y 5
8.30                                   - 1.36                                      2.00                 22.58                          Valcones fachada norte

- 3.81                                      2.38                                      1.00-                 9.07-                            

- 3.85                                      2.40                                      2.00-                 18.48-                          

- 1.20                                      1.75                                      1.00-                 2.10-                            

- 1.20                                      2.10                                      2.00-                 5.04-                            

- 1.16                                      1.76                                      1.00-                 2.04-                            

- 1.64                                      2.40                                      1.00-                 3.93-                            Descuento puerta acceso lateral nivel 1 fachada norte
- 3.52                                      0.50                                      2.00-                 3.52-                            

- 3.28                                      0.50                                      1.00-                 1.64-                            

- 4.07                                      0.50                                      1.00-                 2.04-                            

- 0.94                                      0.94                                      1.00-                 0.88-                            

- 1.24                                      1.89                                      1.00-                 2.34-                            

- 5.38                                      1.89                                      1.00-                 10.17-                          

- 1.40                                      1.89                                      1.00-                 2.65-                            

- 1.24                                      1.89                                      1.00-                 2.34-                            

- 5.38                                      5.38                                      1.00-                 28.94-                          

- 1.40                                      1.40                                      1.00-                 1.96-                            

0.60                                      8.50                                      1.00-                 5.10-                            Descuento por fajas de columna pagadas por ml 

48.70                                 - 15.40                                    1.00                 749.98                        Fachada oriental
- 0.80                                      1.50                                      1.00-                 1.20-                            

- 1.50                                      1.50                                      1.00-                 2.25-                            

- 1.30                                      1.47                                      1.00-                 1.91-                            

- 1.34                                      1.50                                      1.00-                 2.01-                            

- 0.95                                      0.92                                      1.00-                 0.87-                            

- 1.30                                      0.96                                      1.00-                 1.25-                            

- 1.30                                      0.95                                      1.00-                 1.24-                            

- 2.45                                      0.50                                      1.00-                 1.23-                            

- 2.24                                      0.50                                      3.00-                 3.36-                            

- 1.30                                      1.30                                      8.00-                 13.52-                          

- 0.74                                      0.96                                      1.00-                 0.71-                            

- 1.30                                      0.81                                      2.00-                 2.11-                            

- 0.94                                      0.75                                      1.00-                 0.71-                            

- 0.95                                      0.45                                      4.00-                 1.71-                            

- 1.30                                      1.30                                      10.00-               16.90-                          

0.95                                      0.45                                      4.00-                 1.71-                            

1.30                                      1.30                                      10.00-               16.90-                          

0.60                                      15.40                                    3.00-                 27.72-                          Descuento por fajas de columnas pagadas por ml

19.30                                 - 14.75                                    1.00                 284.68                        Fachada sur entre ejes 1 y 5 
20.60                                 - 11.90                                    1.00                 245.14                        Fachada sur entre ejes 5 y 9
8.30                                   - 1.36                                      2.00                 22.58                          Valcones fachada sur

- 0.50                                      0.50                                      2.00-                 0.50-                            

- 1.30                                      1.30                                      6.00-                 10.14-                          

- 1.22                                      0.55                                      1.00-                 0.67-                            

- 0.91                                      1.30                                      1.00-                 1.18-                            

- 0.68                                      1.30                                      1.00-                 0.88-                            

- 0.50                                      1.30                                      1.00-                 0.65-                            

- 1.02                                      0.95                                      1.00-                 0.97-                            

0.48                                      0.48                                      1.00-                 0.23-                            

1.20                                      1.30                                      1.00-                 1.56-                            

0.98                                      0.80                                      1.00-                 0.78-                            

1.30                                      1.30                                      1.00-                 1.69-                            

0.92                                      1.10                                      1.00-                 1.01-                            

0.90                                      1.10                                      1.00-                 0.99-                            

1.30                                      1.10                                      2.00-                 2.86-                            

1.30                                      1.29                                      1.00-                 1.68-                            

1.30                                      1.28                                      1.00-                 1.66-                            

0.93                                      0.27                                      1.00-                 0.25-                            

1.90                                      0.70                                      2.00-                 2.66-                            

4.28                                      2.28                                      1.00-                 9.76-                            

2.28                                      2.26                                      1.00-                 5.15-                            

4.80                                      1.35                                      1.00-                 6.48-                            

2.00                                      2.10                                      1.00-                 4.20-                            Descuento puerta Balcon tercer nivel
2.00                                      2.10                                      1.00-                 4.20-                            Descuento puerta balcon cuarto nivel

20.70                                 - 7.25                                      1.00                 150.08                        Fachada oriental balcon norte
20.80                                 - 4.40                                      1.00                 91.52                          Facha occidental balcon norte

- 2.50                                      0.70                                      5.00-                 8.75-                            Descuento por ventaneria fachada occidental balcon norte
- 1.20                                      1.18                                      6.00-                 8.50-                            

- 0.87                                      2.00                                      1.00-                 1.74-                            

- 0.85                                      2.00                                      6.00-                 10.20-                          Descuento por puertas fachada oriental balcon norte

14.00                                 7.25                                      1.00                 101.50                        Fachada oriental balcon sur
14.00                                 4.40                                      1.00                 61.60                          Facha occidental balcon sur

- 2.00                                      1.18                                      1.00-                 2.36-                            

- 1.80                                      1.18                                      1.00-                 2.12-                            

- 1.20                                      1.19                                      2.00-                 2.86-                            

- 0.74                                      1.21                                      1.00-                 0.90-                            

10.50                                 - 4.20                                      1.00                 44.10                          cuarto de maquinas terraza fachada norte
- 1.20                                      2.10                                      1.00-                 2.52-                            

- 0.90                                      2.10                                      1.00-                 1.89-                            

- 0.96                                      0.96                                      1.00-                 0.92-                            Descuento ventanacuarto de maquinas terraza fachada norte
10.50                                 - 4.20                                      1.00                 44.10                          cuarto de maquinas terraza fachada sur
7.40                                   - 4.20                                      1.00                 31.08                          cuarto de maquinas terraza fachada oriental
7.40                                   - 4.20                                      1.00                 31.08                          cuarto de maquinas terraza fachada oxidental

2,463.10 Metro Cuadrado

BALCON NORTE

Descuento por ventaneria fachada oriental balcon norte

BALCON SUR

Descuento por ventaneria balcon sur fachada occidental

Descuento por ventaneria balcon sur fachada oriental

CUARTO DE CALDERAS Y CONTROL ELECTRICO

Descuento puertas cuarto de maquinas terraza fachada norte

OBSERVACIONES:

TOTAL

Descuento ventaneria segundo nivel

Descuento ventaneria tercer nivel 

Desceunto ventaneria primer nivel

Descuento ventaneria segundo nivel

Descuento ventaneria tercer nivel 

FACHADA NORTE

Descuento ventaneria primer nivel fachada norte

Descuento ventanas primer nivel fachada occidental

Descuento de ventaneria fachada oriental segundo nivel

Descuento de ventaneria fachada oriental tercer nivel

Descuento de ventaneria fachada oriental Cuarto nivel

FACHADA SUR

Registro fotográfico
Dimensiones

m2 Observaciones

FACHADA OCCIDENTAL

Descuento ventanas tercer nivel fachada norte

Descuento ventanas cuarto nivel fachada norte

FACHADA ORIENTAL

Descuento de ventaneria fachada oriental primer nivel

Descuento ventanas segundo nivel fachada norte

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ITEM PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA ORIENTAL

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

RICARDO
Sello



1.07 UNIDAD Metro Lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

- - 2.40                                      22.00               52.80                          Fajas columnas fachada oriental varias caras entre ejes A y F

- 3.01                                      - 6.00                 18.06                          Marco superior ventanas fachada oriental entre ejes A y F

- 1.27                                      1.30                                      6.00                 30.84                          Marco ventanas fachada occidental entre ejes F y H

- 2.65                                      2.50                                      1.00                 10.30                          

- 1.30                                      1.30                                      1.00                 5.20                            

- 0.95                                      0.95                                      1.00                 3.80                            

- 1.30                                      1.28                                      1.00                 5.16                            

- 1.30                                      1.29                                      1.00                 5.18                            

- 1.40                                      1.29                                      1.00                 5.38                            

- 1.00                                      0.70                                      1.00                 
3.40                            

- 1.04                                      1.29                                      1.00                 4.66                            

- 0.94                                      1.28                                      1.00                 4.44                            

- 1.30                                      1.28                                      1.00                 5.16                            

- 1.89                                      1.27                                      1.00                 6.32                            

- 0.98                                      0.95                                      1.00                 3.86                            

- 2.87                                      0.69                                      1.00                 7.12                            

- 3.04                                      0.69                                      1.00                 7.46                            

- 1.16                                      0.69                                      1.00                 3.70                            

- 1.33                                      0.68                                      1.00                 4.02                            

- 3.25                                      0.68                                      1.00                 7.86                            

- 3.06                                      0.68                                      1.00                 7.48                            

- 3.04                                      0.68                                      1.00                 7.44                            

- 3.10                                      0.68                                      1.00                 7.56                            

- 2.50                                      0.68                                      1.00                 1.70                            

- - 0.68                                      4.00                 2.72                            Faja de machones divisorios de columnas 1 cara segundo nivel
- 3.34                                      1.35                                      1.00                 9.38                            

- 2.55                                      2.24                                      1.00                 9.58                            

- 3.02                                      2.24                                      1.00                 10.52                          

- 1.30                                      1.35                                      1.00                 5.30                            

- 1.90                                      1.35                                      1.00                 6.50                            

- 0.80                                      0.70                                      6.00                 18.00                          

- 0.71                                      0.68                                      1.00                 2.77                            

- 1.16                                      0.68                                      1.00                 3.68                            

- 3.05                                      0.70                                      5.00                 37.50                          

- 1.00                                      0.99                                      1.00                 3.98                            

- - 0.68                                      4.00                 2.72                            Faja de machones divisorios de columnas 1 cara tercer  nivel
- - 1.30                                      7.00                 9.10                            Fajas de ventanas divisorias

46.61                                 - - 7.00                 326.27                        Dilataciones horizontales tipo 1
14.22                                 - - 8.00                 113.76                        Dilataciones horizontales tipo 2

- 4.40                                      23.00               101.20                        Dilataciones verticales tipo 1
- 8.10                                      8.00                 64.80                          Dilataciones verticales tipo 2

3.81                                      2.38                                      1.00                 12.38                          

3.85                                      2.40                                      2.00                 25.00                          

1.20                                      1.75                                      1.00                 5.90                            

1.20                                      2.10                                      2.00                 13.20                          

1.16                                      1.76                                      1.00                 5.84                            

2.40                                      4.00                 9.60                            Fajas de columna 1 cara en primer nivel
1.64                                      2.40                                      1.00                 8.07                            marco puerta acceso lateral nivel 1 fachada norte
3.52                                      0.50                                      2.00                 16.08                          

3.28                                      0.50                                      1.00                 7.56                            

4.07                                      0.50                                      1.00                 9.14                            

0.94                                      0.94                                      1.00                 3.76                            

1.24                                      1.89                                      1.00                 6.26                            

5.38                                      1.89                                      1.00                 14.54                          

1.40                                      1.89                                      1.00                 6.58                            

1.24                                      1.89                                      1.00                 6.26                            

5.38                                      5.38                                      1.00                 21.52                          

1.40                                      1.40                                      1.00                 5.60                            

14.90                                 - - 8.00                 119.20                        Dilataciones horizontales tipo 1
10.45                                 - - 7.00                 73.15                          Dilataciones horizontales tipo 2

- 4.40                                      4.00                 17.60                          Dilataciones verticales tipo 2

0.80                                      1.50                                      1.00                 4.60                            

1.50                                      1.50                                      1.00                 6.00                            

1.30                                      1.47                                      1.00                 5.54                            

1.34                                      1.50                                      1.00                 5.68                            

0.95                                      0.92                                      1.00                 3.74                            

1.30                                      0.96                                      1.00                 4.52                            

1.30                                      0.95                                      1.00                 4.50                            

2.45                                      0.50                                      1.00                 5.90                            

2.24                                      0.50                                      3.00                 16.44                          

1.30                                      1.30                                      8.00                 41.60                          

0.74                                      0.96                                      1.00                 3.40                            

1.30                                      0.81                                      2.00                 8.44                            

0.94                                      0.75                                      1.00                 3.38                            

0.95                                      0.45                                      4.00                 11.20                          

1.30                                      1.30                                      10.00               52.00                          

0.95                                      0.45                                      4.00                 11.20                          

1.30                                      1.30                                      10.00               52.00                          

14.75                                    6.00                 177.00                        2 columnas a 3 cararas
14.75                                    2.00                 59.00                          1 columna a 2 caras

48.70                                 9.00                 438.30                        Dilataciones horizontales

0.50                                      0.50                                      2.00                 4.00                            

1.30                                      1.30                                      6.00                 31.20                          

1.22                                      0.55                                      1.00                 3.54                            

0.91                                      1.30                                      1.00                 4.42                            

0.68                                      1.30                                      1.00                 3.96                            

0.50                                      1.30                                      1.00                 3.60                            

1.02                                      0.95                                      1.00                 3.94                            

0.48                                      0.48                                      1.00                 1.92                            

1.20                                      1.30                                      1.00                 5.00                            

0.98                                      0.80                                      1.00                 3.56                            

1.30                                      1.30                                      1.00                 5.20                            

0.92                                      1.10                                      1.00                 4.04                            

0.90                                      1.10                                      1.00                 4.00                            

1.30                                      1.10                                      2.00                 9.60                            

1.30                                      1.29                                      1.00                 5.18                            

1.30                                      1.28                                      1.00                 5.16                            

0.93                                      0.27                                      1.00                 2.39                            

1.90                                      0.70                                      2.00                 10.40                          

4.28                                      2.28                                      1.00                 13.12                          

2.28                                      2.26                                      1.00                 9.08                            

4.80                                      1.35                                      1.00                 12.30                          

- 7.50                                      6.00                 45.00                          2 columnas a 3 caras fachada sur
- 14.75                                    6.00                 88.50                          3 columnas a 2 caras
- 14.75                                    2.00                 29.50                          1 columna a dos caras

20.32                                 - - 8.00                 162.56                        Dilataciones horizontales tipo 1
14.85                                 - - 9.00                 133.65                        Dilataciones horizontales tipo 2

- - 7.50                                      2.00                 15.00                          Dilataciones verticales tipo 1

2.50                                      0.70                                      5.00                 32.00                          Marcos de ventaneria fachada occidental balcon norte
1.20                                      1.18                                      6.00                 28.56                          

0.87                                      2.00                                      1.00                 5.74                            

0.85                                      2.00                                      6.00                 34.20                          Marcos por puertas fachada oriental balcon norte
8.50                                      3.00                 25.50                          Faja de 1 columna a 3 caras

21.50                                 2.00                 43.00                          Dilataciones horizontales costado occidental
4.40                                      12.00               52.80                          Dilataciones verticales costado occidental

47.00                                 4.00                 188.00                        Dilataciones horizontales costado oriental
7.25                                      4.00                 29.00                          Dilataciones verticales costado oriental

2.00                                      1.18                                      1.00                 6.36                            

1.80                                      1.18                                      1.00                 5.96                            

1.20                                      1.19                                      2.00                 9.56                            

0.74                                      1.21                                      1.00                 3.90                            

13.00                                 2.00                 26.00                          Dilataciones horizontales costado occidental
4.40                                      12.00               52.80                          Dilataciones verticales costado occidental

17.45                                 4.00                 69.80                          Dilataciones horizontales costado oriental
7.25                                      2.00                 14.50                          Dilataciones verticales costado oriental

-                                  

3,495.86 Metro Lineal

BALCON NORTE

Marcos de ventaneria fachada oriental balcon norte

BALCON SUR

Marcos de ventaneria balcon sur fachada occidental

Marcos de por ventaneria balcon sur fachada oriental

Marcos ventaneria segundo nivel

OBSERVACIONES:

TOTAL

Marcos de ventaneria primer nivel entre ejes 1 y 7

Marcos ventaneria tercer nivel 

marco de  ventanas tercer nivel fachada norte

marco ventanas cuarto nivel fachada norte

FACHADA ORIENTAL

Marcos de ventaneria fachada oriental primer nivel

Marcos de ventaneria fachada oriental segundo nivel

Marcos de ventaneria fachada oriental tercer nivel

Marcos de ventaneria fachada oriental Cuarto nivel

FACHADA SUR

marco de ventanas segundo nivel fachada norte

Marcos ventaneria primer nivel

Registro fotográfico
Dimensiones

ML Observaciones

FACHADA OCCIDENTAL

Marco ventanas fachada occidental entre ejes 7 y 9

Marco ventas segundo nivel fachada occidental

Marcos de ventanas de tercer nivel

FACHADA NORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ITEM PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES 
ANCHOS MENORES DE 0,6 M

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA ORIENTAL

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

RICARDO
Sello



2.01 Metro Cuadrado UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO AREA UNIDAD LONGITUD 
(M)

ALTO (M) CANTIDAD

BAÑOS M2 12.1 2.1 25.4

ZONAS HUMEDAS M2 30.3 2.1 63.56
SALPICADEROS M2 18.8 2.1 39.4

BAÑOS M2 187.6 2.1 394

ZONAS HUMEDAS M2 56.7 2.1 119
SALPICADEROS M2 26.2 2.1 55

BAÑOS M2 139.5 2.1 293

ZONAS HUMEDAS M2 145.2 2.1 305
SALPICADEROS M2 16.9 2.1 35.42

BAÑOS M2 58.6 2.1 123

ZONAS HUMEDAS M2 70.5 2.1 148
SALPICADEROS M2 24.9 2.1 52.2

BAÑOS M2 0.0 2.1 0

ZONAS HUMEDAS M2 24.8 2.1 52
SALPICADEROS M2 1.9 2.1 4

1,708.98 Metro Cuadrado

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES ITEM ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM UNIDAD

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

AREA Observaciones

SOTANO

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

128.36

568.00

633.42

323.20

56.00

NIVEL SOTANO NIVEL PRIMER PISO

NIVEL SEGUNDO PISO NIVEL TERCER PISO

NIVEL CUARTO PISO

RICARDO
Sello



2.02 UNIDAD Metro Lineal UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NIVEL COD ZONA ESPACIO UNIDAD

COCINA
LAVADO

ALMACEN
DEPOSITOS

ASEO

BASURAS

DEP CADAVERES

AREA POLIVALENTE
ARCHIVO

BODEGAS Y EQUIPO
ASEO

CUERTO ELECTRICO
ESTACION ELECTRICA
PLANTA Y MAQUINAS

5 PARQUEO PARQUEO ML

LABORATORIOS
NEVERAS LABORATORIOS

ADM LABORATORIOS
MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO

AREA  ESTANTERIA FARMACIA
ADM FARMACIA

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

DESCANSO INTERNOS
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ECOGRAFO

CONSULTORIO ECOGRAFO
CARDEOLOGIA

CONSULTORIO CARDEOLOGIA
RAYOS X

T,A,C
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
OBSERVACION GINECOBSTETRICIA

OBSERVACION  PEDIATRIA
CENTRAL ENFERMERIA

CUBICULO AISLAMIENTO
DIR URGENCIA

BAÑOS
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CONSULTORIOS
SALA EDA

PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
DIGITACION

SALA ERA
MONITOREO GINECOBSTETRICIA

REANIMACION
LAVADO DE PACIENTES

DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
BAÑOS

CONSULTORIOS TRIAGE
ZONA DE CAMILLAS

SALA DE ESPERA
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AUDITORIO
CAFETERIA
COCINETA

BAÑOS
INTENSIVOS E INTERMEDIOS

AREA DE DESCANSO
INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CUARTOS A.R.O
INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

COORDINACION Y PERSONAL
DEPOSITOS /INSUMOS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

TRABAJO DE PARTOS
RECUPERACION

VESTIERES /ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN

VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AREA RECUPERACION
ALISTADO PACIENTES

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

SALAS DE PARTOS
QUIROFANOS

EQUIPOS Y DEPOSITOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

1 HABITACIONES HABITACIONES ML

DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES
ORATORIO

3 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION ML

4 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION ML

HABITACIONES ML

BAÑOS ML

2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS IAMI Y CODINACION ML

1,200.00 Metro LinealTOTAL

OBSERVACIONES:

TERCER PISO 480.00
2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS ML

CUARTO PISO

1 SECTOR DE HABITACIONES

10.00

385.00

2 UCI A.R.O ML

3 HALL  CENTRAL Y COORDINACIÓN ML

4 AREA DE PARTOS

ML

6 AREA DE RECUPERACION QUIRURJICA ML

7 AREA DE PROCEDIMIENTOS

SEGUNDO PISO

1 UCI NEONATAL ML

ML

5 AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE 
FARMACIA

ML

PRIMER PISO

1 AREA DE LABORATORIOS ML

HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS ML

4 AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES

ML

6 CONSULTORIOS Y MONITOREO ML

7 AREA DE URGENCIAS ML

8

2 AREA DE FARMACIA ML

3

5 AREA DE OBSERVACIÓN ML

CAFETERIA Y AUDITORIO ML

ML

4 SISTEMAS Y PLANTAS ML

300.00

Registro fotográfico

Dimensiones

AREA Observaciones

SOTANO

1 AREA DE COCINA Y ADM ML

25.00

2 SERVICIOS Y DEPOSITOS ML

3 ARCHIVOS Y BODEGAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES ITEM REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"

NIVEL SOTANO NIVEL PRIMER PISO

NIVEL SEGUNDO PISO NIVEL TERCER PISO

NIVEL CUARTO PISO

RICARDO
Sello



2.03 UNIDAD Metro Lineal UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NIVEL COD ZONA ESPACIO UNIDAD

COCINA
LAVADO

ALMACEN
DEPOSITOS

ASEO

BASURAS

DEP CADAVERES

AREA POLIVALENTE
ARCHIVO

BODEGAS Y EQUIPO
ASEO

CUERTO ELECTRICO
ESTACION ELECTRICA
PLANTA Y MAQUINAS

5 PARQUEO PARQUEO ML

LABORATORIOS
NEVERAS LABORATORIOS

ADM LABORATORIOS
MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO

AREA  ESTANTERIA FARMACIA
ADM FARMACIA

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

DESCANSO INTERNOS
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ECOGRAFO

CONSULTORIO ECOGRAFO
CARDEOLOGIA

CONSULTORIO CARDEOLOGIA
RAYOS X

T,A,C
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
OBSERVACION GINECOBSTETRICIA

OBSERVACION  PEDIATRIA
CENTRAL ENFERMERIA

CUBICULO AISLAMIENTO
DIR URGENCIA

BAÑOS
DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CONSULTORIOS
SALA EDA

PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
DIGITACION

SALA ERA
MONITOREO GINECOBSTETRICIA

REANIMACION
LAVADO DE PACIENTES

DEPOSITOS /ASEO/LAVADO
BAÑOS

CONSULTORIOS TRIAGE
ZONA DE CAMILLAS

SALA DE ESPERA
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AUDITORIO
CAFETERIA
COCINETA

BAÑOS
INTENSIVOS E INTERMEDIOS

AREA DE DESCANSO
INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

CUARTOS A.R.O
INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

COORDINACION Y PERSONAL
DEPOSITOS /INSUMOS

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

TRABAJO DE PARTOS
RECUPERACION

VESTIERES /ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN

VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO
BAÑOS

PASILLOS Y CIRCULACIONES
AREA RECUPERACION
ALISTADO PACIENTES

BAÑOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

SALAS DE PARTOS
QUIROFANOS

EQUIPOS Y DEPOSITOS
PASILLOS Y CIRCULACIONES

1 HABITACIONES HABITACIONES ML

DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES
ORATORIO

3 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION ML

4 AREA DE AMPLIACIÓN AMPLIACION ML

HABITACIONES ML

BAÑOS ML

2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS IAMI Y CODINACION ML

980.25 Metro LinealTOTAL

OBSERVACIONES:

TERCER PISO 400.25
2 HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS ML

CUARTO PISO

1 SECTOR DE HABITACIONES

5.00

350.00

2 UCI A.R.O ML

3 HALL  CENTRAL Y COORDINACIÓN ML

4 AREA DE PARTOS

ML

6 AREA DE RECUPERACION QUIRURJICA ML

7 AREA DE PROCEDIMIENTOS

SEGUNDO PISO

1 UCI NEONATAL ML

ML

5 AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE 
FARMACIA

ML

PRIMER PISO

1 AREA DE LABORATORIOS ML

HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS ML

4 AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES

ML

6 CONSULTORIOS Y MONITOREO ML

7 AREA DE URGENCIAS ML

8

2 AREA DE FARMACIA ML

3

5 AREA DE OBSERVACIÓN ML

CAFETERIA Y AUDITORIO ML

ML

4 SISTEMAS Y PLANTAS ML

210.00

Registro fotográfico

Dimensiones

AREA Observaciones

SOTANO

1 AREA DE COCINA Y ADM ML

15.00

2 SERVICIOS Y DEPOSITOS ML

3 ARCHIVOS Y BODEGAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES ITEM DILATACION BRONCE

NIVEL SOTANO NIVEL PRIMER PISO

NIVEL SEGUNDO PISO NIVEL TERCER PISO

NIVEL CUARTO PISO

RICARDO
Sello



3.01 UNIDAD
Metro 

Cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

4.05 4.54 1 18.387 SALA DE PARTOS 1
0.2 0.2 -1 -0.04

0.35 0.27 -1 -0.0945
4.52 4.12 1 18.6224 SALA DE PARTOS 2
4.62 4.57 1 21.1134 QUIEROFANO 1

0.85 0.1 -1 -0.085
0.87 0.12 -1 -0.1044
4.61 4.57 1 21.0677 QUIEROFANO 2
0.6 0.1 -1 -0.06 DESCUENTO

4.54 4.75 1 21.565 QUIEROFANO 3
0.2 0.65 -1 -0.13

0.82 0.2 -1 -0.164
37 PREPARACION PARTO

137.08 Metro Cuadrado

DESCUENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

DESCUENTO

DESCUENTO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

3.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM MORTERO AUTONIVELANTE

RICARDO
Sello



3.02 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

57.6 1 57.6
27.3 1 27.3

24.79 1 24.79 PASILLO PRINCIPAL INGRESO A ASCENSORES
6.87 1 6.87 DEPOSITO 1
7.31 1 7.31 DEPOSITO 2
8.23 1 8.23 BASURAS 1
8.81 1 8.81 BASURAS 2
7.59 1 7.59 BASURAS 3

10.31 1 10.31 DEPOSITO ALMACEN
14.97 1 14.97
10.34 1 10.34

0.9 -7 -6.3 DESCUENTO PUERTAS

177.8

81.07 1 81.07 OBSERVACION PEDIATRIA, TRABAJO SUCIO, TRABAJO 
LIMPIO, BAÑO DISCAPACITADOS Y BAÑO FAMILIAR.

24 1 24 CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRIA
16.12 1 16.12 OBSERVACIÓN GINECOPSTETRICIA

56.89 1 56.89 PROCEDIMIENTOS, CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y 
ADMISIONES

5.3 1 5.3 CUARTO DE ASEO

54.74 1 54.74 CONSULTORIO DISPONIBLE PARA MAMOGRAFO Y 
ECOGRAFO

11.93 1 11.93 PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA

60.91 1 60.91 LABORATORIO, TOMA DE MUESTRAS, VESTIER Y ÁREA 
ADMINISTRATIVA

82.83 1 82.83 LABORATORIO NEVERA, TRANSFUNCIONAL, EQUIPOS Y 
DEPOSITO

46.94 1 46.94 FARMACIA ÁREA  ADMINSITRATIVA Y ESTANTERIA
37.87 1 37.87 SALA ESPERA, CONTROL IMAGENOLOGIA Y BAÑOS

27.52 1 27.52 SALA DE LECTURA IMAGENOLOGIA Y COSTADO DERECHO 
SALA DE ESPERA

16.29 1 16.29 OFICINA RADIOLOGIA
31.6 1 31.6 RAYOS X Y PASILLO

12.07 1 12.07 MAMOGRAFO Y VESTIER
25.77 1 25.77 TAC
10.99 1 10.99 DIRECCIÓN URGENCIAS
9.09 1 9.09 RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS

23.54 1 23.54 SALA EDA
23.98 1 23.98 DIGITACIÓN
10.28 1 10.28 ROPA SUCIA Y EQUIPOS
13.15 1 13.15 PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
13.1 1 13.1 SALA DE YESOS

18.96 1 18.96 SALA EDA
20.24 1 20.24 CONSULTORIO 5
19.92 1 19.92 CONSULTORIO 2
35.86 1 35.86 MONITOREO GINECOPSTETRICIA
16.11 1 16.11 CONSULTORIO 1
18.1 1 18.1 CONSULTORIO 4

21.16 1 21.16 CONSULTORIO 3
21.56 1 21.56 REANIMACIÓN
14.02 1 14.02 LAVADO PERO PACIENTES 
34.73 1 34.73 CONSULTORIOS TRIAJE Y CAMILLAS
19.85 1 19.85 SALA ESPERA ADULTOS COSTADO IZQUIERDO
9.66 1 9.66 SALA ESPERA ADULTOS COSTADO DERECHO

20.67 1 20.67 ADMISIONES URGENCIAS
34.82 1 34.82 BAÑOS SALA DE ESPERA ADULTOS
37.83 1 37.83 PERSONAL ASISTENCIAL URGENCIAS
28.4 1 28.4 AUDITORIO

76.99 1 76.99 CAFETERIA Y COCINETA
16.58 1 16.58 HALL CENTRAL
55.46 1 55.46 DESCANSO INTERNO Y CENTRAL DE SONIDO
5.11 1 5.11 ASEO PASILLO CONSULTORIOS

40.26 1 40.26 PASILLO CONSULTORIOS
35.53 1 35.53 PASILLO LABORATORIOS 
25.15 1 25.15 PASILLO DE AUDITORIO A HALL CENTRAL

1323.0

194.19 1 194.19 UCI ADULTOS.

113.42 1 113.42
LACTARIO, EXTRACCIÓ, AMBIENTE DE TRABAJO 
ESTERIL,TRABAJO LIPIO, SUCIO Y BAÑOS.

63.47 1 63.47 CENTRALES DE ENFERMERIA, ROPA SUCIA, ROPA LIPIA Y 
BAÑOS DE UCI ADULTOS

118.07 1 118.07 PREPARACION DE PAETOS Y TRABAJO DE PARTOS INCLUYE 
BAÑOS

155.27 1 155.27

15.23 1 15.23
26.32 1 26.32 FARMACIA
12.88 1 12.88 DESCANSO
29.22 1 29.22 AUTOCLAVE
27.08 1 27.08
5.02 1 5.02

75.23 1 75.23

15.36 1 15.36
23.79 1 23.79 HALL
79.96 1 79.96 RECUPERACIÓN QUIERURGICA Y AMBULATORIA
77.89 1 77.89 VESTIER MUJERES Y VESTIER HOMBRES
70.99 1 70.99 UCI NEONATAL CUIDADOS INTENSIVOS

COORDINACION UCI NEONATAL, VESTIER ASISTENCIA Y 
BAÑOS CONTIGUOS A UCI NEONATAL

TOTAL PISO 1
PISO 2

PASILLO CENTRAL, PASILLO QUIROFANOS Y ACESO A 
RECUPERACION QUIERURGIA

FILTRO A UCI ADULTOS

COCINA Y PASILLO A DEPARTAMENTO DE CADAVERES

PASILLO HALL

TOTAL SOTANO
PISO 1

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

3.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

MEDIACAÑA EN GRANITO 
FUNDIDO Y PULIDO



50.85 1 50.85 UCI NEONATAL CUIDADOS INTERMEDIOS
9.18 1 9.18 PASILLO CENTRAL COSTADO DERECHO
43.4 1 43.4 TRABAJO DE PARTO

1206.8

131.79 1 131.79 PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2 -25 -30 DESCUENTO PUERTAS

14.27 1 14.27 HORATORIO

78.28 1 78.28 CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO 
VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO

25.4 1 25.4 SALA DE ESTAR 
22.73 1 22.73 HABITACION 302 INCLUYE BAÑO
22.98 1 22.98 HABITACION 301 INCLUYE BAÑO
22.71 1 22.71 HABITACION 307 INCLUYE BAÑO
28.1 1 28.1 HABITACION 308 INCLUYE BAÑO

22.71 1 22.71 HABITACION 310 INCLUYE BAÑO
22.21 1 22.21 HABITACION 311 INCLUYE BAÑO
22.64 1 22.64 HABITACION 316 INCLUYE BAÑO
22.21 1 22.21 HABITACION 318 INCLUYE BAÑO
23.06 1 23.06 HABITACION 325 INCLUYE BAÑO
22.42 1 22.42 HABITACION 324 INCLUYE BAÑO
26.71 1 26.71 PERIMETRO LUDOTECA
27.4 1 27.4 ESTAR TELEVISIONN Y TERRAZA LUDOTECA

44.46 1 44.46 BAÑOS Y CUARTO DE ASEO LUDOTECA
16.46 1 16.46 EXTRACCION DE LECHE MATERNA

28.16 1 28.16 DEPOSITO DE INSUMOS Y PREPARACION DE 
FORMULAS

8.23 1 8.23 CUARTO DE ASEO PASILLO
16.18 1 16.18 INFORMACION FAMILIARES
12.48 1 12.48 COORDINACION PEDIATRIA
19.23 1 19.23 DESCANSO MEDICO Y TRAMO PASILLO 
17.52 1 17.52 DESCANSO DE ENFERMERIA Y ESTACIÓN DE CAFÉ
13.57 1 13.57 BAÑOS DESCANSO
15.05 1 15.05 COORDINACIÓN UCI PEDIATRIA

6.3 1 6.3 PASILLO LATERAL A CORRDINACION

78.2 1 78.2
ACCESO ASITENCIAL, BAÑOS, ROPA LIMPIA, CUARTO 
ESTERIL, EQUIPOS, TRABAJO SUCIO Y TRABAJO 
LIMPIO

6.99 1 6.99 RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
97.63 1 97.63 UCI PEDIATRICA COSTADO OCCIDENTAL
80.08 1 80.08 UCI PEDIATRICA COSTADO ORIENTAL

966.2

131.49 1 131.49 PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2 -25 -30 DESCUENTO PUERTAS

81.83 1 81.83 CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO 
VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO

21.07 1 21.07 HALL
22.73 1 22.73 HABITACION 402 INCLUYE BAÑO
22.01 1 22.01 HABITACION 401 INCLUYE BAÑO
22.71 1 22.71 HABITACION 407 INCLUYE BAÑO
28.1 1 28.1 HABITACION 408 INCLUYE BAÑO

22.71 1 22.71 HABITACION 410 INCLUYE BAÑO
22.21 1 22.21 HABITACION 411 INCLUYE BAÑO
22.64 1 22.64 HABITACION 416 INCLUYE BAÑO
22.21 1 22.21 HABITACION 418 INCLUYE BAÑO
23.06 1 23.06 HABITACION 425 INCLUYE BAÑO
22.42 1 22.42 HABITACION 424 INCLUYE BAÑO

435.2

4,108.94 Metro lineal

OBSERVACIONES:

TOTAL

TOTAL PISO 2
PISO 3

TOTAL PISO 3
PISO 4

TOTAL PISO 4

RICARDO
Sello



3.03 UNIDAD Metro Lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO DIMESION LONGITUD UNIDAD CANTIDAD

0.8 ML 18 14.40

0.9 ML 22 19.80

1 ML 31 31.00

1.2 ML 18 21.60

2 ML 19 38.00

0.8 ML 15 12.00

0.9 ML 18 16.20

1 ML 33 33.00

1.2 ML 25 30.00

2 ML 12 24.00

0.8 ML 15 12.00

0.9 ML 12 10.80

1 ML 16 16.00

1.2 ML 20 24.00

2 ML 10 20.00

0.8 ML 0 0.00

0.9 ML 2 1.80

1 ML 7 7.00

1.2 ML 9 10.80

2.5 ML 2 4.91

347.31 Metro Lineal

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS ITEM
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO  (NO INCLUYE DILATACIÓN EN 

BRONCE)

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones AREA TOTAL 

(ML)
Observaciones

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



3.04 UNIDAD Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

Long. Ancho Cantidad Area

6.96 9.98 1 69.4608 69.46 COCINA
2.6 4.34 1 11.284 11.28 CONSULTORIO DIETAS

1.74 2.02 1 3.5148 3.51 SALA DE ESTAR
1.83 1 1 1.83 1.83

4.2 1.6 1 6.72 6.72

2.1 0.4 1 0.84 0.84

4.39 1.81 1 7.9459 7.95 PASILLO CONSULTORIO DIETAS
12.34 2.34 1 28.8756 28.88

2.17 2.21 1 4.7957 4.80

1.26 0.45 1 0.567 0.57

2.2 1.08 1 2.376 2.38 CUARTO BAJO ESCALERAS
4.07 4.84 1 19.6988 19.70 DEPOSITO ALMACEN
0.8 0.15 1 0.12 0.12 BOCA PUERTA DEPOSITO

3.88 1.8 1 6.984 6.98 PASILLO ROPA LIMPIA
2.45 6.74 1 16.513 16.51

0.84 1.47 1 1.2348 1.23

1.37 2.14 1 2.9318 2.93

2.75 2.12 1 5.83 5.83

2.88 1.55 1 4.464 4.46

3.94 9.85 1 38.809 38.81

7.98 5.04 1 40.2192 40.22

10 1.76 1 17.6 17.60

11.98 5.04 1 60.3792 60.38

1.6 1.62 1 1.296 1.30

4.83 2.49 1 12.0267 12.03 CUARTO ASEO
1.6 2.6 1 4.16 4.16 DEPOSITO 1

1.62 2.4 1 3.888 3.89 DEPOSITO 2
7.2 5.52 1 39.744 39.74 LAVANDERIA

7.03 2.36 1 16.5908 16.59 LABORATORIO 
2 0.15 1 0.3 0.30 LABORATORIO 

5.88 2.36 1 13.8768 13.88 LABORATORIO 
1.65 1.1 1 1.815 1.82 LABORATORIO 
0.8 0.15 1 0.12 0.12 LABORATORIO 

3.48 2.19 1 7.6212 7.62 LABORATORIO 
3.9 1.62 1 6.318 6.32 LABORATORIO 

3.59 2.19 1 7.8621 7.86 LABORATORIO 
3.89 2.32 1 9.0248 9.02 LABORATORIO 
6.79 1.19 1 8.0801 8.08 PASILLO LABORATORIO
4.06 1.21 1 4.9126 4.91 PASILLO LABORATORIO
3.66 2.54 1 9.2964 9.30 RECEPCION MUESTRAS
3.62 1.08 1 3.9096 3.91 TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.62 2.44 1 3.9528 3.95 TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
3.76 3.01 1 11.3176 11.32 TOMA MUESTRA
2.9 1.89 1 5.481 5.48 RECIBO Y TOMA MUESTRAS

4.96 3.06 1 15.1776 15.18 FARMACIA
1.92 1.79 1 3.4368 3.44 FARMACIA
6.94 4.89 1 33.9366 33.94 FARMACIA
1.63 2.22 1 3.6186 3.62 ADMINISTRATIVA

15.73 2 1 31.46 31.46 PASILLO
4.27 1.6 1 6.832 6.83 PASILLO 
2.42 1.91 1 4.6222 4.62 SALA PROCEDIMIENTOS
2.8 2.67 1 7.476 7.48 SALA LECTURA

6.75 2.91 1 19.6425 19.64 ECOGRAFO
5.17 2.93 1 15.1481 15.15 CONSULTORIO ECOGRAFO
3.73 2.16 1 8.0568 8.06 ESPERA
1.57 0.46 1 0.7222 0.72 ESPERA
3.26 2.68 1 8.7368 8.74 OFICINA RADIOLOGIA
5.28 3.39 1 17.8992 17.90 RAYOS X
1.43 2.02 1 2.8886 2.89 DISPARO
4.91 2.41 1 11.8331 11.83 PASILLO RX
1.53 1.88 1 2.8764 2.88 PASILLO RX
2.03 0.88 1 1.7864 1.79 VESTIER
2.36 2.76 1 6.5136 6.51 MAMOGRAFO
5.08 3.14 1 15.9512 15.95 PROCEDIMIENTOS
3.43 3.6 1 12.348 12.35 ADMISIONES
1.98 0.51 1 1.0098 1.01 ADMISIONES
4.06 2.5 1 10.15 10.15 CONSULTORIO CARDIOLOGIA
5.86 3.4 1 19.924 19.92 T.A.C
2.83 2.61 1 7.3863 7.39 DISPARO
4.76 4.72 1 22.4672 22.47 OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
4.22 3.99 1 16.8378 16.84 OBSERVACION GINECOBSTETRICIA

3 2.86 1 8.58 8.58 CENTRAL ENFERMERA
5.12 2 1 10.24 10.24 PASILLO
3.16 1.42 1 4.4872 4.49 PASILLO

15.24 3.78 1 57.6072 57.61 OBSERVACION PEDIATRICA
32.04 2.56 1 82.0224 82.02 PASILLO EMERGENCIA
1.34 1.08 1 1.4472 1.45 RESIDUOS ORDINARIOS

1 1.13 1 1.13 1.13 RESIDUOS PELIGROSOS
2.68 3.06 1 8.2008 8.20 DIRECCION URGENCIAS
3.5 1.75 1 6.125 6.13 SALA ERA

3.23 2.24 1 7.2352 7.24 SALA ERA
3.55 3.52 1 12.496 12.50 PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
1.19 5.25 1 6.2475 6.25 DIGITACION
2.65 1.99 1 5.2735 5.27 DIGITACION
1.42 1.31 1 1.8602 1.86 INSUMOS FARMACIA
1.43 0.43 1 0.6149 0.61 EQUIPOS
3.49 4.33 1 15.1117 15.11 SALA YESOS
2.65 3.46 1 9.169 9.17 SALA ERA
1.85 1.16 1 2.146 2.15 SALA ERA
3.77 1.84 1 6.9368 6.94 CONSULTORIO 5
2.08 2.27 1 4.7216 4.72 CONSULTORIO 5
3.85 1.74 1 6.699 6.70 MONITOREO GINECOBSTETRICIA
5.58 5.48 1 30.5784 30.58 MONITOREO GINECOBSTETRICIA
5.09 1.52 1 7.7368 7.74 CONSULTORIO 2
3.67 1.72 1 6.3124 6.31 CONSULTORIO 2
4.98 1.6 1 7.968 7.97 CONSULTORIO 1
3.28 1.92 1 6.2976 6.30 CONSULTORIO 1
3.93 1.64 1 6.4452 6.45 CONSULTORIO 4
5.74 3.17 1 18.1958 18.20 CONSULTORIO 3
6.16 5.06 1 31.1696 31.17 REANIMACION
1.16 0.3 1 0.348 0.35 REANIMACION
5.81 2.91 1 16.9071 16.91 ADMISIONES URGENCIAS
0.88 1.5 1 1.32 1.32 ACCESO LAVADO PACIENTES
2.26 2.09 1 4.7234 4.72 CONSULTORIO TRIAGE 2
2.76 3.33 1 9.1908 9.19 CONSULTORIO TRIAGE 1
2.93 1.48 1 4.3364 4.34 CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
2.05 2.81 1 5.7605 5.76 PASILLO TRIAGE
2.93 1.8 1 5.274 5.27 CUARTO EQUIPOS
2.95 3.25 1 9.5875 9.59 CENTRAL DE CABLEADO
0.93 2.22 1 2.0646 2.06 RACK
5.13 2.76 1 14.1588 14.16 DESCANSO INTERNOS
1.39 0.34 1 0.4726 0.47 DESCANSO INTERNOS
3.63 2.65 1 9.6195 9.62 FACTURACION Y ADMISIONES
2.55 3 1 7.65 7.65 HALL

12.37 6.43 1 79.5391 79.54 HALL
4.54 5.81 1 26.3774 26.38 SALA DE ESPERA
1.81 4.63 1 8.3803 8.38 PASILLO
3.68 1.15 1 4.232 4.23 ADMISIONES
6.45 1.6 1 10.32 10.32 ACCESO PRINCIPAL
11.6 6.34 1 73.544 73.54 CAFETERIA
2.26 2.15 1 4.859 4.86 CAFETERIA
2.98 4.24 1 12.6352 12.64 CAFETERIA
4.9 2.55 1 12.495 12.50 CAFETERIA
4.4 1.67 1 7.348 7.35 CAFETERIA

6.44 5.11 1 32.9084 32.91 SALA DE ESTAR
9.97 7.15 1 71.2855 71.29 AUDITORIO

12.39 1.91 1 23.6649 23.66 PASILLOS
2.21 1.91 1 4.2211 4.22 PASILLOS
9.84 6.7 1 65.928 65.93 SALA ESPERA ADULTOS
4.32 2.63 1 11.3616 11.36 SALA ESPERA ADULTOS
1.12 1.7 1 1.904 1.90 SALA ESPERA ADULTOS
2.23 4.12 1 9.1876 9.19 ACCESO EMERGENCIAS
3.83 1.1 1 4.213 4.21 ACCESO A BAÑOS 
1.1 0.95 1 1.045 1.05 CUARTO EN MONITOREO GINECOBSTETRICIA
1.6 0.52 2 1.664 1.66 ACCESO ASCENSOR

4.69 2 1 9.38 9.38 PASILLO INGRESO NEONATAL
2.34 3.1 1 7.254 7.25 TRABAJOS ESTERIL
2.52 1.93 1 4.8636 4.86 FILTRO VISITANTES

10.36 2.2 1 22.792 22.79 PASILLO ASCENSOR
2.31 3.4 1 7.854 7.85 LACTARIO
1.6 1.3 1 2.08 2.08 BODEGA LACTARIO

2.76 3.23 1 8.9148 8.91 ESTRACCION
25 1.98 1 49.5 49.50 PASILLO PUERTA QUIROFANOS

2.17 2.42 1 5.2514 5.25

15.33 2.69 1 41.2377 41.24

2.78 1.95 1 5.421 5.42

9.25 2.28 1 21.09 21.09

19.79 4.68 1 92.6172 92.62 UCI ADULTOS
9.81 4 1 39.24 39.24 UCI ADULTOS FONDO
2.02 3.03 1 6.1206 6.12 CENTRAL ENFERMERIA UCI
2.74 1.1 1 3.014 3.01 FILTRO ACCESO FAMILIA
2.14 1.11 1 2.3754 2.38 INFORMACION FAMILARES

PASILLO IGRESO ARCHIVO

PISO 1

PISO 2

PASILLO UCI ADULTOS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS ITEM PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN 
BALDOSIN DE GRANITO

MEDIDAS
TOTALRegistro fotográfico Observaciones

ARCHIVO

BODEGA FARMACIA

SOTANO

PASILLO SALA DE ESTAR

PASILLO ASCENSORES

PASILLO DEPOSITO DE CADAVERES



3.05 1.155 1 3.52275 3.52 CENTRAL ENFERMERIA 2
1.34 1.44 1 1.9296 1.93 DEPOSITO DE INSUMOS
1.18 2 1 2.36 2.36 EQUIPOS
0.77 1.13 1 0.8701 0.87 RACK
2.75 2.27 1 6.2425 6.24 DESCANSO
1.29 1.56 1 2.0124 2.01 RECEPCIÓN
1.71 1.31 1 2.2401 2.24 RACK
2.68 1.27 1 3.4036 3.40 PASILLO ACCESO
2.94 0.8 1 2.352 2.35

1.63 2.74 1 4.4662 4.47

5.38 2.41 1 12.9658 12.97 VESTIER PASILLO
1.43 2.28 1 3.2604 3.26 VESTIER

13.66 9.62 1 131.4092 131.41 RECUPERACION PARTOS
4.3 2.38 1 10.234 10.23 CENTRAL DE ENFERMERIA

28.21 2 1 56.42 56.42

0.25 2.42 1 0.605 0.61

10.89 2.17 1 23.6313 23.63 PASILLO AUTOCLAVE
3.9 2.05 1 7.995 8.00 EQUIPOS

2.43 2.97 1 7.2171 7.22 DESCANSO
2.21 3.61 1 7.9781 7.98 DESCANSO

5 1.76 1 8.8 8.80 FARMACIA
1.17 1.8 1 2.106 2.11

0.8 0.2 1 0.16 0.16

5.17 1 1 5.17 5.17

5.65 0.92 1 5.198 5.20

2.56 1.16 1 2.9696 2.97

3.5 3.72 1 13.02 13.02 DESCANSO
3.86 1.1 1 4.246 4.25 PASILLO DESCANSO
8.02 2.38 1 19.0876 19.09 VESTIER MUJERES
1.19 0.9 1 1.071 1.07

2.45 2.64 1 6.468 6.47

1.21 0.35 1 0.4235 0.42

4.32 2.14 1 9.2448 9.24

5.02 8.53 1 42.8206 42.82

0.78 0.74 1 0.5772 0.58

3.55 2.39 1 8.4845 8.48

2.76 1.39 1 3.8364 3.84

0.34 1.24 1 0.4216 0.42

5.86 2 1 11.72 11.72

1.59 2 1 3.18 3.18

4.07 5.86 1 23.8502 23.85 PREPARACIO CIRUGIA
6.56 4.67 1 30.6352 30.64

4.11 6 1 24.66 24.66

1.44 1.5 1 2.16 2.16 BODEGA
6.55 8.92 1 58.426 58.43

3.05 6.29 1 19.1845 19.18

1.23 1.33 1 1.6359 1.64 HALL
4.59 0.91 1 4.1769 4.18 INGRESO AUTOCLAVE POR HALL
1.82 1.73 1 3.1486 3.15 INSUMOS
8.8 0.9 1 7.92 7.92 PASILLO
3 3.23 1 9.69 9.69 COORDINACION UCI NEONATAL

3.37 3.59 1 12.0983 12.10 VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
1.75 1.72 1 3.01 3.01 INSUMOS TERAPIA
2.78 4.85 1 13.483 13.48 DESCANSO

4.57 2.13 1 9.7341 9.73 ORATORIO
9 6.61 1 59.49 59.49 HALL ORATORIO

7.43 2 1 14.86 14.86 PASILLO INGRESO
13.54 1.8 1 24.372 24.37

2.24 1.68 1 3.7632 3.76

0.8 0.9 0.5 0.36 0.36

4.3 0.3 1 1.29 1.29

2.5 3.52 1 8.8 8.80 DESCANSO VESTIER
2.14 0.92 1 1.9688 1.97 DEPOSITO INSUMOS
2.25 2.39 1 5.3775 5.38

1.43 1.23 1 1.7589 1.76

4.7 2.07 1 9.729 9.73 CENTRAL DE ENFERMERIA
47.44 1.99 1 94.4056 94.41 PASILLO PRINCIPAL
3.46 3.27 1 11.3142 11.31

2.61 1.65 1 4.3065 4.31

3.32 3.29 1 10.9228 10.92

0.84 0.3 1 0.252 0.25

2.65 1.65 1 4.3725 4.37

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

1.85 3.3 1 6.105 6.11

2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

1.85 3.3 1 6.105 6.11

2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.4 3.84 1 13.056 13.06

4.74 1.57 1 7.4418 7.44

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

2.41 1.52 1 3.6632 3.66

3.21 3.41 1 10.9461 10.95

0.33 1.65 1 0.5445 0.54

2.43 1.47 1 3.5721 3.57

3.51 3.15 1 11.0565 11.06

0.33 1.56 1 0.5148 0.51

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.37 4.97 1 16.7489 16.75

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

2.55 1.48 1 3.774 3.77

3.29 3.28 1 10.7912 10.79

0.33 1.58 1 0.5214 0.52

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

2.6 1.47 1 3.822 3.82

3.4 3.05 1 10.37 10.37

0.33 1.55 1 0.5115 0.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

2.51 1.56 1 3.9156 3.92

0.33 1.67 1 0.5511 0.55

3.34 3.48 1 11.6232 11.62

2.5 1.62 1 4.05 4.05

3.45 3.53 1 12.1785 12.18

0.33 1.72 1 0.5676 0.57

1.2 2 1 2.4 2.40

1.34 5.13 1 6.8742 6.87

5.13 1.8 1 9.234 9.23 BALCON SUR
1.84 1.2 25 55.2 55.20 BAÑOS HABITACIONES

5.15 1.53 1 7.8795 7.88 BALCON SUR
47.37 2 1 94.74 94.74 PASILLO HABITACIONES

2 1.14 1 2.28 2.28

1.62 5.12 1 8.2944 8.29

3.46 3.27 1 11.3142 11.31

2.61 1.65 1 4.3065 4.31

3.32 3.29 1 10.9228 10.92

0.84 0.3 1 0.252 0.25

2.65 1.65 1 4.3725 4.37

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

1.85 3.3 1 6.105 6.11

2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

1.85 3.3 1 6.105 6.11

2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20

3.3 3.49 1 11.517 11.52

HABITACIÓN 401

HABITACÓN 402

HABITACIÓN 403

HABITACIÓN 404

HABITACIÓN 405

HABITACIÓN 406

HABITACIÓN 407

HABITACIÓN 307

HABITACIÓN 304

HABITACIÓN 305

HABITACIÓN 306

HABITACIÓN 309

HABITACIÓN 312

HABITACIÓN 313

HABITACIÓN 314

HABITACIÓN 315

HABITACIÓN 317

HABITACIÓN 319

HABITACIÓN 320

HABITACIÓN 321

HABITACIÓN 322

HABITACIÓN 323

BALCON NORTE

PISO 4

BALCON NORTE

PASILLO SCIRCULACIÓN RESTRINGIDA

PROCEDIMIENTOS

HABITACIÓN 308

HABITACÓN 302

HABITACIÓN 301

HABITACIÓN 303

HABITACIÓN 310

HABITACIÓN 311

HABITACIÓN 316

HABITACIÓN 318

HABITACIÓN 324

HABITACIÓN 325

PISO 3

FILTRO PERSONAL

VESTIER HOMBRES

AUTOCLAVE

RECUPERACION PACIENTES

PASILLO AUTOCLAVE

RECUPERACION QUIRURGICA

HALL

PASILLO QUIEROFANOS

BODEGA

PASILLO FARMACIA



1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.4 3.84 1 13.056 13.06

4.74 1.57 1 7.4418 7.44

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

2.41 1.52 1 3.6632 3.66

3.21 3.41 1 10.9461 10.95

0.33 1.65 1 0.5445 0.54

2.43 1.47 1 3.5721 3.57

3.51 3.15 1 11.0565 11.06

0.33 1.56 1 0.5148 0.51

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.37 4.97 1 16.7489 16.75

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

2.55 1.48 1 3.774 3.77

3.29 3.28 1 10.7912 10.79

0.33 1.58 1 0.5214 0.52

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

2.6 1.47 1 3.822 3.82

3.4 3.05 1 10.37 10.37

0.33 1.55 1 0.5115 0.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52

2.42 1.45 1 3.509 3.51

3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84

2.51 1.56 1 3.9156 3.92

0.33 1.67 1 0.5511 0.55

3.34 3.48 1 11.6232 11.62

2.5 1.62 1 4.05 4.05

3.45 3.53 1 12.1785 12.18

0.33 1.72 1 0.5676 0.57

13.63 1.78 1 24.2614 24.26

4.39 0.27 1 1.1853 1.19

1.49 2.44 1 3.6356 3.64

0.8 0.8 0.5 0.32 0.32

3.53 2.5 1 8.825 8.83 DESCANSO Y VESTIER
2.32 2.24 1 5.1968 5.20

1.48 1.28 1 1.8944 1.89

4.88 2.1 1 10.248 10.25 CENTRAL DE ENFERMERIA
7.5 2 1 15 15.00 PASILLO INGRESO

8.95 6.77 1 60.5915 60.59 HALL
1.84 1.2 25 55.2 55.20 BAÑOS HABITACIONES

4,184.07 Metro Cuadrado

HABITACIÓN 419

HABITACIÓN 420

HABITACIÓN 421

HABITACIÓN 422

HABITACIÓN 423

HABITACIÓN 407

HABITACIÓN 408

HABITACIÓN 409

PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

HABITACIÓN 424

HABITACIÓN 425

HABITACIÓN 410

HABITACIÓN 411

HABITACIÓN 412

HABITACIÓN 413

HABITACIÓN 414

HABITACIÓN 415

HABITACIÓN 416

HABITACIÓN 417

HABITACIÓN 418

PROCEDIMIENTOS

TOTAL

OBSERVACIONES:

RICARDO
Sello



3.05 UNIDAD Metro Lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO UBICACIÓN Longitud UNIDAD CANTIDAD

SOTANO ESCALERAS 1.25 ML 18 22.50

PRIMER NIVEL ESCALERAS 1.25 ML 18 22.50

SEGUNDO NIVEL ESCALERAS 1.25 ML 18 22.50

TERCER NIVEL ESCALERAS 1.25 ML 18 22.50

CUARTO NIVEL ESCALERAS 1.25 ML 18 22.50

11.25 ML 5 56.25

168.75 Metro Lineal

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS ITEM BANDAS ANTIDESLIZANTES

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones AREA TOTAL 

(ML)
Observaciones

ESCALERAS EXTERNAS

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



3.06 UNIDAD
Metro 

Cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

Long. Ancho Cantidad Area

4.05 4.54 1 18.387 18.39 SALA DE PARTOS 1
0.2 0.2 -1 -0.04 -0.04

0.35 0.27 -1 -0.0945 -0.09

4.52 4.12 1 18.6224 18.62 SALA DE PARTOS 2
4.62 4.57 1 21.1134 21.11 QUIEROFANO 1

0.85 0.1 -1 -0.085 -0.09

0.87 0.12 -1 -0.1044 -0.10

4.61 4.57 1 21.0677 21.07 QUIEROFANO 2
0.6 0.1 -1 -0.06 -0.06 DESCUENTO

4.54 4.75 1 21.565 21.57 QUIEROFANO 3
0.2 0.65 -1 -0.13 -0.13

0.82 0.2 -1 -0.164 -0.16

37 37.00 PREPARACION PARTO

137.08 Metro CuadradoTOTAL

Registro fotográfico
MEDIDAS

TOTAL Observaciones

OBSERVACIONES:

PISO 2

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 

DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - 

ACABADOS
ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO 
CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN 

PVC)

RICARDO
Sello



3.08 UNIDAD Metro Lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO UBICACIÓN Longitud UNIDAD CANTIDAD

RAYOX Y 23 ML 2 46.00

T.A.C. 18.2 ML 2 36.40

TRABAJO DE PARTO 31.35 ML 2 62.70

U.R.O 125.5 ML 2 251.00

UCI NEONATAL 132.7 ML 2 265.40

LUDOTECA Y AREA PEDIATRICA 291 ML 2 582.00

AREA DE SERVICIOS Y ASISTENCIAL 113 ML 2 226.00

UCI P 201.97 ML 2 403.94

93.77 ML 2 187.54

2,060.98 Metro Lineal

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES 

- ACABADOS
ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones AREA TOTAL 

(ML)
Observaciones

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

% para reparaciones

RICARDO
Sello



4.01 UNIDAD M2 UBICACIÓN
UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD ANCHO (M) ALTO (M) CANTIDAD

SOTANO M2 0

PISO 1 M2 17.33 1.80 31.2 31.20

PISO 2 M2 12.67 1.80 22.8 22.80

PISO 3 M2 10.19 1.80 18.35 18.35

PISO 4 M2 0

72.35 M2

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ITEM
DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 

304 SATINADO

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



4.02 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 25.2 25.20

PISO 1 Metro lineal 19.95 19.95

PISO 2 Metro lineal 0.00

PISO 3 Metro lineal 2.47 2.47

PISO 4 Metro lineal 2.47 2.47

50.09 Metro lineal

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

5.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ITEM ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 
ACERO INOXIDABLE

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



4.03 UNIDAD metro 
cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

ID ANCHO ALTO

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

7 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
8 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
9 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA

10 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
11 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
12 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
13 2.20 2.10 DOBLE 4.62 NUEVA
14 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
18 1.38 2.10 DOBLE 2.90 NUEVA
19 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
20 1.40 2.10 CORREDIZA 2.94 NUEVA
21 1.50 2.10 DOBLE 3.15 NUEVA
22 0.85 2.10 DERECHA 1.79 NUEVA
23 2.24 2.10 DOBLE 4.70 NUEVA
24 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
25 1.40 2.10 DOBLE 2.94 NUEVA
26 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
27 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
28 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
29 1.80 2.10 DOBLE 3.78 NUEVA
30 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
31 1.60 2.10 DOBLE 3.36 NUEVA
32 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
33 1.40 2.10 CORREDIZA 2.94 NUEVA
34 4.95 2.71 DOBLE 13.41 NUEVA
37 4.16 2.75 REJILLA 11.44 NUEVA
38 6.38 2.75 REJILLA 17.55 NUEVA

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

1 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
2 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
3 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
4 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
5 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
6 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
7 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
8 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
9 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA

10 1.10 2.10 DERECHA 2.31 NUEVA
11 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
12 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
13 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
14 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
15 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
16 0.75 2.10 IZQUIERDA 1.58 NUEVA
17 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
18 0.95 2.10 IZQUIERDA 2.00 NUEVA
19 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
20 1.00 2.10 CORREDIZA 2.10 NUEVA
21 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
22 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
23 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
24 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
25 1.30 2.50 DERECHA 3.25 NUEVA
26 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
27 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
28 1.00 2.10 CORREDIZA 2.10 NUEVA
29 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
33 0.85 2.10 IZQUIERDA 1.79 NUEVA
35 1.30 2.10 CORREDIZA 2.73 NUEVA
36 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 

DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE 

MADERA
ITEM PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO 

PINTURA BLANCA HOSPITALARIA.

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

SOTANO NIVEL

PUERTAS

PRIMER NIVEL

PUERTAS



46 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
47 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
48 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
49 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
50 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
51 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
52 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
53 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
54 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
55 0.90 2.10 DOBLE 1.89 NUEVA
56 0.80 2.10 DOBLE 1.68 NUEVA
57 0.90 2.10 DOBLE 1.89 NUEVA
58 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
59 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
60 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
61 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
62 1.30 2.10 DERECHA 2.73 NUEVA
63 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
64 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
65 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
66 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
67 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
68 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
69 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
71 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
72 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
73 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
74 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
76 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
77 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
80 1.70 2.60 DOBLE 4.42 NUEVA
82 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
83 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
84 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
86 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
87 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
88 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
89 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
90 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
93 1.20 2.10 DOBLE 2.52 NUEVA
94 0.75 2.10 DOBLE 1.58 NUEVA
95 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
96 0.90 2.10 CORREDIZA 1.89 NUEVA
97 1.30 2.10 DOBLE 2.73 NUEVA

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

1 0.75 2.10 CORREDIZA 1.58 NUEVA
2 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
3 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
4 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
5 0.75 2.10 DERECHA 1.58 NUEVA
6 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
7 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
8 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
9 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA

10 0.80 2.10 CORREDIZA 1.68 NUEVA
11 0.80 2.10 CORREDIZA 1.68 NUEVA
12 0.80 2.10 CORREDIZA 1.68 NUEVA
13 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
14 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
15 1.80 2.10 CORREDIZA 3.78 NUEVA
16 0.90 2.10 CORREDIZA 1.89 NUEVA
17 1.35 2.10 CORREDIZA 2.84 NUEVA
18 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
19 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
20 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
21 1.35 2.10 CORREDIZA 2.84 NUEVA
22 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
24 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
27 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
28 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
29 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
30 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
31 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
32 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
34 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA

SEGUNDO NIVEL

PUERTAS



40 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
41 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
43 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
44 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
45 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
47 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
50 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
51 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
52 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
53 0.60 2.10 IZQUIERDA 1.26 NUEVA
54 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
56 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
57 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
58 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
60 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
66 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
67 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
68 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
69 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
70 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
71 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
72 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
73 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
74 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
75 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
76 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
79 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
83 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
84 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
85 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
86 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
87 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
88 1.00 2.10 DERECHA 2.10 NUEVA
89 1.98 2.10 DOBLE 4.16 NUEVA
90 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
91 0.90 2.10 CORREDIZA 1.89 NUEVA
92 1.98 2.10 DOBLE 4.16 NUEVA
93 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
94 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
95 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA
96 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
97 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
98 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
99 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA

100 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
101 1.90 2.10 DOBLE 3.99 NUEVA
102 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
103 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
104 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
105 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
106 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
107 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
108 2.00 2.10 DERECHA 4.20 NUEVA
109 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
110 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
111 1.70 2.10 DOBLE 3.57 NUEVA



COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

2 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
6 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA

24 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
25 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
26 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
27 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
36 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
37 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
42 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
43 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
54 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 NUEVA
58 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
67 0.80 2.10 CORREDIZA 1.68 NUEVA
68 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
70 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
71 2.17 2.10 CORREDIZA 4.56 NUEVA
72 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
73 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
74 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 NUEVA
75 0.88 2.10 DERECHA 1.85 NUEVA

TERCER NIVEL

PUERTAS



76 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
77 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
78 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
79 1.47 2.10 DOBLE 3.09 NUEVA
80 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
81 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
82 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
83 1.90 2.10 DOBLE 3.99 NUEVA
84 0.75 2.10 DOBLE 1.58 NUEVA
85 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
86 1.30 2.10 DOBLE 2.73 NUEVA
87 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
88 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 NUEVA
89 0.70 2.10 DERECHA 1.47 NUEVA
90 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
91 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
92 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
93 0.82 2.10 IZQUIERDA 1.72 NUEVA
94 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
95 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
96 0.90 2.10 CORREDIZA 1.89 NUEVA
97 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
98 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
99 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA

100 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
101 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
102 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
103 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
104 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
105 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
106 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
107 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
108 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
109 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
110 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
111 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
112 0.80 2.10 DERECHA 1.68 NUEVA
113 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
114 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

1 2.00 2.10 DOBLE 4.20 NUEVA
16 1.20 2.10 DERECHA 2.52 NUEVA
27 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
43 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 NUEVA
58 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 NUEVA
67 0.90 2.10 DERECHA 1.89 NUEVA
69 1 2.1 IZQUIERDA 2.1 NUEVA
70 1.2 2.1 DERECHA 2.52 NUEVA

591.07 metro cuadrado

CUARTO NIVEL

PUERTAS

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



4.04 UNIDAD Metro Cuadrado UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

COD Ancho Alto Tipo

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2.7 0.6 Ventana con Rejilla 1.62 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

14 1.2 0.4 Fija 0.48 Nueva
15 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
17 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
18 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
19 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
20 2 0.4 Fija 0.8 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
2 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
3 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
4 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
5 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
6 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
7 2.65 2.5 Fija 6.625 Nueva
8 1.3 1.3 Fija 1.69 Nueva
9 0.95 0.95 Fija 0.9025 Nueva

10 3.01 2.4 Fija 7.224 Nueva
11 3.01 2.4 Fija 7.224 Nueva
12 3.03 2.4 Fija 7.272 Nueva
13 3 2.4 Fija 7.2 Nueva
14 3.01 2.4 Fija 7.224 Nueva
15 3.06 2.4 Fija 7.344 Nueva
16 3.81 2.38 Fija 9.0678 Nueva
17 3.85 2.4 Fija 9.24 Nueva
18 3.85 2.4 Fija 9.24 Nueva
19 1.2 1.75 Fija 2.1 Nueva
20 1.2 2.1 Fija 2.52 Nueva
21 1.2 2.1 Fija 2.52 Nueva
22 1.16 1.76 Fija 2.0416 Nueva
23 0.8 1.5 Fija 1.2 Nueva
24 1.5 1.5 Fija 2.25 Nueva
36 1.22 0.55 Fija 0.671 Nueva
37 1.3 1.3 Batiente 1.69 Nueva
41 1.3 1.3 Fija 1.69 Nueva
43 0.68 1.3 Fija 0.884 Nueva
44 0.5 1.3 Fija 0.65 Nueva
45 1.02 0.95 Fija 0.969 Nueva
46 1.3 1.3 Fija 1.69 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

47 2.74 1.4 Fija 3.836 Nueva
49 0.65 0.5 Fija 0.325 Nueva
50 0.65 1 Fija 0.65 Nueva
51 2.13 1 Batiente 2.13 Nueva
52 1 1.04 Fija 1.04 Nueva
54 0.95 1.04 Fija 0.988 Nueva
55 1.85 1.52 Fija 2.812 Nueva
58 1.41 1 Fija 1.41 Nueva
64 0.7 0.98 Fija 0.686 Nueva
65 1.12 1.72 Fija 1.9264 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 6.45 5.96 Puerta Ventana 38.442 Nueva
2 6.45 2.72 Puerta Ventana 17.544 Nueva
3 2.54 2.6 Puerta Ventana 6.604 Nueva
4 2.29 2.6 Puerta Ventana 5.954 Nueva
5 2.17 2.6 Puerta Ventana 5.642 Nueva
6 3.8 1.95 Puerta Ventana 7.41 Nueva
7 2.1 1.95 Puerta Ventana 4.095 Nueva
8 3.06 2.4 Puerta Ventana 7.344 Nueva
9 1.59 2.6 Puerta Ventana 4.134 Nueva

 NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

NIVEL SOTANO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA ITEM
VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA 
HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE 

SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA



COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

9 1.3 1.29 Fija 1.677 Nueva
10 1.3 1.28 Fija 1.664 Nueva
11 0.93 0.265 Fija 0.24645 Nueva
12 1.9 0.7 Fija 1.33 Nueva
13 1.9 0.7 Fija 1.33 Nueva
14 1.3 1.28 Fija 1.664 Nueva
15 1.3 1.29 Fija 1.677 Nueva
16 1.4 1.29 Fija 1.806 Nueva
17 1 0.7 Fija 0.7 Nueva
18 1.04 1.29 Fija 1.3416 Nueva
19 0.94 1.28 Fija 1.2032 Nueva
20 1.3 1.28 Fija 1.664 Nueva
21 1.89 1.27 Fija 2.4003 Nueva
22 0.98 0.95 Fija 0.931 Nueva
23 2.87 0.69 Fija y Batiente 1.9803 Nueva
24 3.04 0.69 Fija y Batiente 2.0976 Nueva
25 1.16 0.69 Fija y Batiente 0.8004 Nueva
26 1.33 0.68 Fija y Batiente 0.9044 Nueva
27 3.25 0.68 Fija y Batiente 2.21 Nueva
28 3.06 0.68 Fija 2.0808 Nueva
29 3.04 0.68 Fija 2.0672 Nueva
30 3.1 0.68 Fija 2.108 Nueva
31 2.5 0.68 Fija 1.7 Nueva
32 3.52 0.5 Fija 1.76 Nueva
33 3.52 0.5 Fija 1.76 Nueva
34 3.28 0.5 Fija 1.64 Nueva
35 4.07 0.5 Fija 2.035 Nueva
36 0.94 0.94 Fija 0.8836 Nueva
39 1.3 1.3 Batiente 1.69 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2.7 2.6 Puerta Ventana 7.02 Nueva
2 1 2.6 Puerta Ventana 2.6 Nueva
3 1.89 2.6 Puerta Ventana 4.914 Nueva
4 3.23 2.6 Puerta Ventana 8.398 Nueva
5 3.75 2.6 Puerta Ventana 9.75 Nueva
6 2.87 1.92 Puerta Ventana 5.5104 Nueva
7 3.61 2.6 Puerta Ventana 9.386 Nueva
8 1.73 2.6 Puerta Ventana 4.498 Nueva
9 2.02 1.92 Puerta Ventana 3.8784 Nueva

10 1.73 2.6 Puerta Ventana 4.498 Nueva
11 3.61 2.6 Puerta Ventana 9.386 Nueva
12 1.94 1.92 Puerta Ventana 3.7248 Nueva
13 1.53 2.6 Puerta Ventana 3.978 Nueva
14 1.02 1.92 Puerta Ventana 1.9584 Nueva
15 1.53 2.6 Puerta Ventana 3.978 Nueva
16 2.2 2.6 Puerta Ventana 5.72 Nueva
17 1.07 2.6 Puerta Ventana 2.782 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 4.8 2.28 Fija 10.944 Nueva
2 2.28 2.26 Fija 5.1528 Nueva
3 4.8 1.35 Fija 6.48 Nueva
4 3.34 1.35 Fija 4.509 Nueva
5 2.55 2.24 Fija 5.712 Nueva
6 3.02 2.24 Fija 6.7648 Nueva
7 1.3 1.35 Fija 1.755 Nueva
8 1.9 1.35 Fija 2.565 Nueva
9 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva

10 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
11 0.705 0.68 Fija 0.4794 Nueva
12 1.16 0.68 Fija 0.7888 Nueva
13 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
14 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
15 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
16 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
17 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
18 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
19 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
20 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
21 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
22 1 0.99 Fija 0.99 Nueva
23 0.98 0.7 Fija 0.686 Nueva
24 1.24 1.89 Fija 2.3436 Nueva
25 5.38 1.89 Corrediza y fija 10.1682 Nueva
26 1.4 1.89 Fija 2.646 Nueva
27 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
31 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
35 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
40 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
43 0.74 1.21 Batiente y Fija 0.8954 Nueva
44 2 1.18 Fija 2.36 Nueva
45 1.8 1.18 Fija 2.124 Nueva
46 1.82 0.7 Fija 1.274 Nueva
47 0.87 2 Batiente y Fija 1.74 Nueva
54 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
55 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
56 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
57 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
58 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

59 1.5 1.04 Fija 1.56 Nueva
60 1.2 1.2 Fija 1.44 Nueva
61 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
62 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
63 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
64 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
65 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
66 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
67 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
68 1.96 1.7 Fija 3.332 Nueva
69 1.74 1.7 Fija 2.958 Nueva
70 1.54 1.7 Fija 2.618 Nueva
71 2.49 1.7 Fija 4.233 Nueva
72 1.57 1.7 Fija 2.669 Nueva
73 1.73 1.7 Fija 2.941 Nueva
74 1.58 1.7 Fija 2.686 Nueva
75 1.82 1.7 Fija 3.094 Nueva
76 1.98 1.7 Fija 3.366 Nueva
77 2.48 0.7 Fija 1.736 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 3.2 2.25 Puerta Ventana 7.2 Nueva
2 2.95 2.8 Puerta Ventana 8.26 Nueva
3 2.18 2.8 Puerta Ventana 6.104 Nueva
4 2.15 2.8 Puerta Ventana 6.02 Nueva
5 2.3 2.8 Puerta Ventana 6.44 Nueva
6 2.4 2.8 Puerta Ventana 6.72 Nueva

7 y 8 3.6 2.8 Puerta Ventana 10.08 Nueva
9 1.14 2.8 Puerta Ventana 3.192 Nueva

10 2.22 2.8 Puerta Ventana 6.216 Nueva
11 2.22 2.8 Puerta Ventana 6.216 Nueva
12 2.22 2.8 Puerta Ventana 6.216 Nueva
13 2.24 2.8 Puerta Ventana 6.272 Nueva

VENTANERIA INTERNA

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

TERCER NIVEL



14 2.26 2.8 Puerta Ventana 6.328 Nueva
15 1.6 2.8 Puerta Ventana 4.48 Nueva
16 2 2.1 Puerta Ventana 4.2 Nueva
17 2 2.1 Puerta Ventana 4.2 Nueva
22 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 Nueva
28 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 1 1 Batiente y Fija 1 Nueva
7 6.35 1.46 Batiente y Fija 9.271 Nueva
8 3.34 1.46 Batiente y Fija 4.8764 Nueva
9 0.78 1.46 Fija 1.1388 Nueva

10 1.76 1.46 Batiente y Fija 2.5696 Nueva
11 1.2 1.3 Batiente y Fija 1.56 Nueva
18 1.24 1.89 Fija 2.3436 Nueva
19 5.38 1.89 Corrediza y fija 10.1682 Nueva
20 1.4 1.89 Fija 2.646 Nueva
21 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
25 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
29 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
34 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

35 1.64 1.05 Fija y Batiente 1.722 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

644.94 Metro CuadradoTOTAL

OBSERVACIONES:

PUERTA VENTANA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

CUARTO NIVEL

RICARDO
Sello



CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁUNIDAD Metro 
cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

ID ANCHO ALTO

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

1 2.30 2.10 REJILLA 4.83 MANTENIMIENTO 
2 5.14 2.10 REJILLA 10.79 MANTENIMIENTO 
3 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO 
4 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO 
5 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO 
6 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO 

15 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO 
16 0.80 2.10 DERECHA 1.68 MANTENIMIENTO 
17 1.50 2.10 DOBLE 3.15 MANTENIMIENTO 
35 1.14 2.10 DERECHA 2.39 MANTENIMIENTO 
36 4.60 2.68 REJILLA 12.33 MANTENIMIENTO 
39 4.88 2.68 REJILLA 13.08 MANTENIMIENTO 

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

30 1.80 2.10 DOBLE 3.78 MANTENIMIENTO
31 0.85 2.10 IZQUIERDA 1.79 MANTENIMIENTO
32 0.85 2.10 DERECHA 1.79 MANTENIMIENTO
34 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
37 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
42 0.80 2.10 DERECHA 1.68 MANTENIMIENTO
70 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 MANTENIMIENTO
81 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 MANTENIMIENTO
85 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 MANTENIMIENTO
91 1.52 2.10 CORREDIZA 3.19 MANTENIMIENTO
92 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

23 2.00 2.10 DOBLE 4.20 MANTENIMIENTO
25 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 MANTENIMIENTO
26 0.70 2.10 DERECHA 1.47 MANTENIMIENTO
33 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
35 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
36 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
37 1.10 2.10 IZQUIERDA 2.31 MANTENIMIENTO
38 1.10 2.10 IZQUIERDA 2.31 MANTENIMIENTO
39 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
42 0.80 2.10 DERECHA 1.68 MANTENIMIENTO
46 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
48 1.00 2.10 DERECHA 2.10 MANTENIMIENTO
49 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
55 0.70 2.10 DERECHA 1.47 MANTENIMIENTO
59 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
61 1.00 2.10 IZQUIERDA 2.10 MANTENIMIENTO
64 0.90 2.10 CORREDIZA 1.89 MANTENIMIENTO
65 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
77 0.60 2.10 DERECHA 1.26 MANTENIMIENTO
81 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
82 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

1 2.00 2.10 DOBLE 4.20 MANTENIMIENTO
3 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
4 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
5 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
7 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
8 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
9 1.30 2.10 DOBLE 2.73 MANTENIMIENTO

10 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
11 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
12 1.30 2.10 DOBLE 2.73 MANTENIMIENTO
13 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
14 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
15 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
16 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
17 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
18 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
19 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
20 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
21 0.70 2.10 IZQUIERDA 1.47 MANTENIMIENTO
22 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
23 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
28 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
29 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
30 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
31 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
32 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
33 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
34 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
35 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
38 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
39 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
40 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
41 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
44 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
45 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
46 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
47 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
48 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
49 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
50 1.20 2.10 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
51 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
52 1.20 2.10 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

ITEM MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE 
EN PVC

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

SOTANO NIVEL

PUERTAS

PRIMER NIVEL

PUERTAS

SEGUNDO NIVEL

PUERTAS

TERCER NIVEL

PUERTAS



53 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
55 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
56 2.00 2.10 DOBLE 4.20 MANTENIMIENTO
57 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
59 0.75 2.10 IZQUIERDA 1.58 MANTENIMIENTO
60 0.75 2.10 DERECHA 1.58 MANTENIMIENTO
61 0.80 2.10 DERECHA 1.68 MANTENIMIENTO
62 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
63 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
64 0.90 2.10 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
65 1.70 2.10 DOBLE 3.57 MANTENIMIENTO
66 0.80 2.10 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
69 0.90 2.10 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Apertura Area Observacion

2 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
3 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
4 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
5 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
6 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
7 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
8 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
9 1.3 2.1 DOBLE 2.73 MANTENIMIENTO

10 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
11 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
12 1.3 2.1 DOBLE 2.73 MANTENIMIENTO
13 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
14 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
15 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
17 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
18 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
19 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
20 0.8 2.1 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
21 0.7 2.1 IZQUIERDA 1.47 MANTENIMIENTO
22 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
23 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
24 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
25 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
26 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
28 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
29 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
30 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
31 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
32 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
33 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
34 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
35 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
36 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
37 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
38 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
39 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
40 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
41 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
42 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
44 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
45 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
46 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
47 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
48 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
49 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
50 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
51 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
52 1.2 2.1 DERECHA 2.52 MANTENIMIENTO
53 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
54 1.2 2.1 IZQUIERDA 2.52 MANTENIMIENTO
55 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO
56 2 2.1 DOBLE 4.20 MANTENIMIENTO
57 0.8 2.1 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
59 0.75 2.1 IZQUIERDA 1.58 MANTENIMIENTO
60 0.75 2.1 DERECHA 1.58 MANTENIMIENTO
61 0.8 2.1 DERECHA 1.68 MANTENIMIENTO
62 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
63 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
64 0.9 2.1 DERECHA 1.89 MANTENIMIENTO
65 1.7 2.1 DOBLE 3.57 MANTENIMIENTO
66 0.8 2.1 IZQUIERDA 1.68 MANTENIMIENTO
68 0.9 2.1 IZQUIERDA 1.89 MANTENIMIENTO

380.73 Metro cuadrado

PUERTAS

TOTAL

OBSERVACIONES:

CUARTO NIVEL

RICARDO
Sello



4.06 UNIDAD Metro Cuadrado UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

COD Ancho Alto Tipo

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

2 1.2 0.4 Ventana con Rejilla 0.48 MANTENIMIENTO
3 1.2 0.4 Ventana con Rejilla 0.48 MANTENIMIENTO
4 1.16 0.4 Ventana con Rejilla 0.464 MANTENIMIENTO
5 2 0.38 Ventana con Rejilla 0.76 MANTENIMIENTO
6 1.18 0.38 Ventana con Rejilla 0.4484 MANTENIMIENTO
7 1.98 0.38 Ventana con Rejilla 0.7524 MANTENIMIENTO
8 1.15 0.38 Ventana con Rejilla 0.437 MANTENIMIENTO
9 1.98 0.38 Ventana con Rejilla 0.7524 MANTENIMIENTO

10 1.2 0.38 Ventana con Rejilla 0.456 MANTENIMIENTO
11 1.98 0.38 Ventana con Rejilla 0.7524 MANTENIMIENTO
12 1.18 0.38 Ventana con Rejilla 0.4484 MANTENIMIENTO
13 1.18 0.38 Ventana con Rejilla 0.4484 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

16 0.54 1 Fija 0.54 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

25 1.3 1.47 Fija 1.911 MANTENIMIENTO
26 1.34 1.5 Fija 2.01 MANTENIMIENTO
27 0.95 0.92 Fija 0.874 MANTENIMIENTO
28 1.3 0.96 Fija 1.248 MANTENIMIENTO
29 1.3 0.95 Fija 1.235 MANTENIMIENTO
30 2.45 0.5 Fija 1.225 MANTENIMIENTO
31 2.24 0.5 Fija 1.12 MANTENIMIENTO
32 2.24 0.5 Fija 1.12 MANTENIMIENTO
33 2.24 0.5 Fija 1.12 MANTENIMIENTO
34 0.5 0.5 Fija 0.25 MANTENIMIENTO
35 0.5 0.5 Fija 0.25 MANTENIMIENTO
38 1.3 1.3 Batiente 1.69 MANTENIMIENTO
39 0.91 1.3 Fija 1.183 MANTENIMIENTO
40 1.3 1.3 Batiente 1.69 MANTENIMIENTO
42 1.3 1.3 Batiente 1.69 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

48 1.1 0.94 Fija 1.034 MANTENIMIENTO
53 0.95 0.66 Fija 0.627 MANTENIMIENTO
56 0.95 1.04 Fija 0.988 MANTENIMIENTO
57 2.8 2.64 Fija 7.392 MANTENIMIENTO
59 0.98 0.4 Fija 0.392 MANTENIMIENTO
60 1.98 0.4 Fija 0.792 MANTENIMIENTO
61 1 1.04 Fija 1.04 MANTENIMIENTO
62 1.98 0.4 Fija 0.792 MANTENIMIENTO
63 0.96 0.4 Fija 0.384 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

 NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA ITEM MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE 
EN PVC



COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 0.48 0.48 Fija 0.2304 MANTENIMIENTO
2 1.2 1.3 Fija 1.56 MANTENIMIENTO
3 0.98 0.8 Fija 0.784 MANTENIMIENTO
4 1.3 1.3 Fija 1.69 MANTENIMIENTO
5 0.92 1.1 Fija 1.012 MANTENIMIENTO
6 0.9 1.1 Fija 0.99 MANTENIMIENTO
7 1.3 1.1 Fija 1.43 MANTENIMIENTO
8 1.3 1.1 Fija 1.43 MANTENIMIENTO

37 1.3 1.3 Batiente 1.69 MANTENIMIENTO
38 1.3 1.3 Batiente 1.69 MANTENIMIENTO
40 0.74 0.96 Batiente 0.7104 MANTENIMIENTO
41 1.3 1.3 Batiente 1.69 MANTENIMIENTO
42 1.3 0.81 Batiente 1.053 MANTENIMIENTO
43 1.3 0.81 Batiente 1.053 MANTENIMIENTO
44 0.94 0.75 Fija 0.705 MANTENIMIENTO
45 1.3 1.3 Fija 1.69 MANTENIMIENTO
46 1.3 1.3 Fija 1.69 MANTENIMIENTO
47 1.3 1.3 Fija 1.69 MANTENIMIENTO
48 1.3 1.3 Fija 1.69 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

49 0.7 1 Fijo 0.7 MANTENIMIENTO
50 1.48 0.99 Fijo 1.4652 MANTENIMIENTO
51 1 1.03 Fijo 1.03 MANTENIMIENTO
52 1 1.03 Fijo 1.03 MANTENIMIENTO
53 1 1.03 Fijo 1.03 MANTENIMIENTO
54 1.48 0.98 Fijo y Batiente 1.4504 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

28 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
29 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
30 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
32 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
33 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
34 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
36 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
37 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
38 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
39 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
41 1.2 1.19 Batiente y Fija 1.428 MANTENIMIENTO
42 1.2 1.19 Batiente y Fija 1.428 MANTENIMIENTO

PUERTA VENTANA

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

SEGUNDO NIVEL



48 1.2 1.18 Batiente y Fija 1.416 MANTENIMIENTO
49 1.2 1.18 Batiente y Fija 1.416 MANTENIMIENTO
50 1.2 1.18 Batiente y Fija 1.416 MANTENIMIENTO
51 1.2 1.18 Batiente y Fija 1.416 MANTENIMIENTO
52 1.2 1.18 Batiente y Fija 1.416 MANTENIMIENTO
53 1.2 1.18 Batiente y Fija 1.416 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

18 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
19 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
20 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
21 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
23 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
24 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
25 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
26 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO
27 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

2 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
3 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
4 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
5 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
6 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO

12 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
13 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
14 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
15 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
16 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
17 1.3 1.5 Batiente y Fija 1.95 MANTENIMIENTO
22 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
23 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
24 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
26 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
27 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
28 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
30 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
31 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
32 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO
33 1.3 1.3 Batiente y Fija 1.69 MANTENIMIENTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2 2.1 Puerta Ventana 4.2 MANTENIMIENTO
2 2 2.1 Puerta Ventana 4.2 MANTENIMIENTO

160.76 Metro CuadradoTOTAL

OBSERVACIONES:

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

RICARDO
Sello



4.07 UNIDAD M2 UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

14 1.2 0.4 Fija 0.48 Nueva
15 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
17 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
18 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
19 2 0.4 Fija 0.8 Nueva
20 2 0.4 Fija 0.8 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

9 0.95 0.95 Fija 0.9025 Nueva
27 0.95 0.92 Fija 0.874 Nueva
36 1.22 0.55 Fija 0.671 Nueva
43 0.68 1.3 Fija 0.884 Nueva
44 0.5 1.3 Fija 0.65 Nueva
45 1.02 0.95 Fija 0.969 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

49 0.65 0.5 Fija 0.325 Nueva
50 0.65 1 Fija 0.65 Nueva
54 0.95 1.04 Fija 0.988 Nueva
60 1.98 0.4 Fija 0.792 Nueva
62 1.98 0.4 Fija 0.792 Nueva
64 0.7 0.98 Fija 0.686 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA 

METÁLICA Y DE MADERA
ITEM VIDRIO 4 MM

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

 NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA INTERNA



COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

6 0.9 1.1 Fija 0.99 Nueva
11 0.93 0.265 Fija 0.24645 Nueva
17 1 0.7 Fija 0.7 Nueva
22 0.98 0.95 Fija 0.931 Nueva
25 1.16 0.69 Fija y Batiente 0.8004 Nueva
26 1.33 0.68 Fija y Batiente 0.9044 Nueva
36 0.94 0.94 Fija 0.8836 Nueva
44 0.94 0.75 Fija 0.705 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

49 0.7 1 Fijo 0.7 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

9 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
10 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
11 0.705 0.68 Fija 0.4794 Nueva
12 1.16 0.68 Fija 0.7888 Nueva
13 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
14 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
15 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
16 0.8 0.7 Fija 0.56 Nueva
22 1 0.99 Fija 0.99 Nueva
23 0.98 0.7 Fija 0.686 Nueva
27 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
31 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
35 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
40 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
43 0.74 1.21 Batiente y Fija 0.8954 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

21 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
25 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
29 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva
34 0.95 0.45 Batiente y Fija 0.4275 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

31.14 M2

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

VENTANERIA INTERNA

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

TOTAL

OBSERVACIONES:

RICARDO
Sello



4.08 UNIDAD M2 UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
2 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
3 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
4 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
5 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
6 1.27 1.3 Batiente 1.651 Nueva
7 2.65 2.5 Fija 6.625 Nueva
8 1.3 1.3 Fija 1.69 Nueva

10 3.01 2.4 Fija 7.224 Nueva
11 3.01 2.4 Fija 7.224 Nueva
12 3.03 2.4 Fija 7.272 Nueva
13 3 2.4 Fija 7.2 Nueva
14 3.01 2.4 Fija 7.224 Nueva
15 3.06 2.4 Fija 7.344 Nueva
16 3.81 2.38 Fija 9.0678 Nueva
17 3.85 2.4 Fija 9.24 Nueva
18 3.85 2.4 Fija 9.24 Nueva
19 1.2 1.75 Fija 2.1 Nueva
20 1.2 2.1 Fija 2.52 Nueva
21 1.2 2.1 Fija 2.52 Nueva
22 1.16 1.76 Fija 2.0416 Nueva
23 0.8 1.5 Fija 1.2 Nueva
24 1.5 1.5 Fija 2.25 Nueva
37 1.3 1.3 Batiente 1.69 Nueva
41 1.3 1.3 Fija 1.69 Nueva
46 1.3 1.3 Fija 1.69 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

47 2.74 1.4 Fija 3.836 Nueva
51 2.13 1 Batiente 2.13 Nueva
52 1 1.04 Fija 1.04 Nueva
55 1.85 1.52 Fija 2.812 Nueva
57 2.8 2.64 Fija 7.392 Nueva
58 1.41 1 Fija 1.41 Nueva
65 1.12 1.72 Fija 1.9264 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 6.45 5.96 Puerta Ventana 38.442 Nueva
2 6.45 2.72 Puerta Ventana 17.544 Nueva
3 2.54 2.6 Puerta Ventana 6.604 Nueva
4 2.29 2.6 Puerta Ventana 5.954 Nueva
5 2.17 2.6 Puerta Ventana 5.642 Nueva
6 3.8 1.95 Puerta Ventana 7.41 Nueva
7 2.1 1.95 Puerta Ventana 4.095 Nueva
8 3.06 2.4 Puerta Ventana 7.344 Nueva
9 1.59 2.6 Puerta Ventana 4.134 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

7 1.3 1.1 Fija 1.43 Nueva
8 1.3 1.1 Fija 1.43 Nueva
9 1.3 1.29 Fija 1.677 Nueva

10 1.3 1.28 Fija 1.664 Nueva
12 1.9 0.7 Fija 1.33 Nueva
13 1.9 0.7 Fija 1.33 Nueva
14 1.3 1.28 Fija 1.664 Nueva
15 1.3 1.29 Fija 1.677 Nueva
16 1.4 1.29 Fija 1.806 Nueva
18 1.04 1.29 Fija 1.3416 Nueva
19 0.94 1.28 Fija 1.2032 Nueva
20 1.3 1.28 Fija 1.664 Nueva
21 1.89 1.27 Fija 2.4003 Nueva
23 2.87 0.69 Fija y Batiente 1.9803 Nueva
24 3.04 0.69 Fija y Batiente 2.0976 Nueva
27 3.25 0.68 Fija y Batiente 2.21 Nueva
28 3.06 0.68 Fija 2.0808 Nueva
29 3.04 0.68 Fija 2.0672 Nueva
30 3.1 0.68 Fija 2.108 Nueva
31 2.5 0.68 Fija 1.7 Nueva
32 3.52 0.5 Fija 1.76 Nueva
33 3.52 0.5 Fija 1.76 Nueva
34 3.28 0.5 Fija 1.64 Nueva
35 4.07 0.5 Fija 2.035 Nueva
39 1.3 1.3 Batiente 1.69 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2.7 2.6 Puerta Ventana 7.02 Nueva
2 1 2.6 Puerta Ventana 2.6 Nueva
3 1.89 2.6 Puerta Ventana 4.914 Nueva
4 3.23 2.6 Puerta Ventana 8.398 Nueva
5 3.75 2.6 Puerta Ventana 9.75 Nueva
6 2.87 1.92 Puerta Ventana 5.5104 Nueva
7 3.61 2.6 Puerta Ventana 9.386 Nueva
8 1.73 2.6 Puerta Ventana 4.498 Nueva
9 2.02 1.92 Puerta Ventana 3.8784 Nueva

10 1.73 2.6 Puerta Ventana 4.498 Nueva
11 3.61 2.6 Puerta Ventana 9.386 Nueva

PUERTA VENTANA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA 

METÁLICA Y DE MADERA
ITEM

VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 
4+4 MM

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

 NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL



12 1.94 1.92 Puerta Ventana 3.7248 Nueva
13 1.53 2.6 Puerta Ventana 3.978 Nueva
14 1.02 1.92 Puerta Ventana 1.9584 Nueva
15 1.53 2.6 Puerta Ventana 3.978 Nueva
16 2.2 2.6 Puerta Ventana 5.72 Nueva
17 1.07 2.6 Puerta Ventana 2.782 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 4.8 2.28 Fija 10.944 Nueva
2 2.28 2.26 Fija 5.1528 Nueva
3 4.8 1.35 Fija 6.48 Nueva
4 3.34 1.35 Fija 4.509 Nueva
5 2.55 2.24 Fija 5.712 Nueva
6 3.02 2.24 Fija 6.7648 Nueva
7 1.3 1.35 Fija 1.755 Nueva
8 1.9 1.35 Fija 2.565 Nueva

17 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
18 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
19 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
20 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
21 3.05 0.7 Fija 2.135 Nueva
24 1.24 1.89 Fija 2.3436 Nueva
25 5.38 1.89 Corrediza y fija 10.1682 Nueva
26 1.4 1.89 Fija 2.646 Nueva
44 2 1.18 Fija 2.36 Nueva
45 1.8 1.18 Fija 2.124 Nueva
46 1.82 0.7 Fija 1.274 Nueva
47 0.87 2 Batiente y Fija 1.74 Nueva
54 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
55 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
56 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
57 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva
58 2.5 0.7 Fija 1.75 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

59 1.5 1.04 Fija 1.56 Nueva
60 1.2 1.2 Fija 1.44 Nueva
61 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
62 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
63 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
64 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
65 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
66 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
67 0.9 1.5 Fija 1.35 Nueva
68 1.96 1.7 Fija 3.332 Nueva
69 1.74 1.7 Fija 2.958 Nueva
70 1.54 1.7 Fija 2.618 Nueva
71 2.49 1.7 Fija 4.233 Nueva
72 1.57 1.7 Fija 2.669 Nueva
73 1.73 1.7 Fija 2.941 Nueva
74 1.58 1.7 Fija 2.686 Nueva
75 1.82 1.7 Fija 3.094 Nueva
76 1.98 1.7 Fija 3.366 Nueva
77 2.48 0.7 Fija 1.736 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 3.2 2.25 Puerta Ventana 7.2 Nueva

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA



2 2.95 2.8 Puerta Ventana 8.26 Nueva
3 2.18 2.8 Puerta Ventana 6.104 Nueva
4 2.15 2.8 Puerta Ventana 6.02 Nueva
5 2.3 2.8 Puerta Ventana 6.44 Nueva
6 2.4 2.8 Puerta Ventana 6.72 Nueva

7 y 8 3.6 2.8 Puerta Ventana 10.08 Nueva
9 1.14 2.8 Puerta Ventana 3.192 Nueva

10 2.22 2.8 Puerta Ventana 6.216 Nueva
11 2.22 2.8 Puerta Ventana 6.216 Nueva
12 2.22 2.8 Puerta Ventana 6.216 Nueva
13 2.24 2.8 Puerta Ventana 6.272 Nueva
14 2.26 2.8 Puerta Ventana 6.328 Nueva
15 1.6 2.8 Puerta Ventana 4.48 Nueva
16 2 2.1 Puerta Ventana 4.2 Nueva
17 2 2.1 Puerta Ventana 4.2 Nueva
22 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 Nueva
28 0.85 2 Puerta Ventana 1.7 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 1 1 Batiente y Fija 1 Nueva
7 6.35 1.46 Batiente y Fija 9.271 Nueva
8 3.34 1.46 Batiente y Fija 4.8764 Nueva
9 0.78 1.46 Fija 1.1388 Nueva

10 1.76 1.46 Batiente y Fija 2.5696 Nueva
11 1.2 1.3 Batiente y Fija 1.56 Nueva
18 1.24 1.89 Fija 2.3436 Nueva
19 5.38 1.89 Corrediza y fija 10.1682 Nueva
20 1.4 1.89 Fija 2.646 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

35 1.64 1.05 Fija y Batiente 1.722 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

627.29 M2

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

TOTAL

OBSERVACIONES:

RICARDO
Sello



4.09 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 0.00

PISO 1 Unidad 151.6 151.60

PISO 2 Unidad 151.7 151.70

PISO 3 Unidad 151.7 151.70

PISO 4 Unidad 0.00

455.00 Unidad

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ITEM CERRADURA ALCOBA

TOTAL

Dimensiones
VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



4.10 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 0.00

PISO 1 Unidad 17 17.00

PISO 2 Unidad 13 13.00

PISO 3 Unidad 20 20.00

PISO 4 Unidad 0.00

50.00 Unidad

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ITEM CERRADURA BAÑO

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



4.11 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 0.00

PISO 1 Unidad 10 10.00

PISO 2 Unidad 10 10.00

PISO 3 Unidad 10 10.00

PISO 4 Unidad 0.00

30.00 Unidad

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ITEM CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



4.12 UNIDAD metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

ID ANCHO ALTO

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2.7 0.6 Ventana con Rejilla 6.6 Nueva
2 1.2 0.4 Ventana con Rejilla Limpieza
3 1.2 0.4 Ventana con Rejilla Limpieza
4 1.16 0.4 Ventana con Rejilla Limpieza
5 2 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
6 1.18 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
7 1.98 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
8 1.15 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
9 1.98 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza

10 1.2 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
11 1.98 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
12 1.18 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza
13 1.18 0.38 Ventana con Rejilla Limpieza

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

14 1.2 0.4 Fija 3.2 Nueva
15 2 0.4 Fija 4.8 Nueva
16 0.54 1 Fija Limpieza
17 2 0.4 Fija 4.8 Nueva
18 2 0.4 Fija 4.8 Nueva
19 2 0.4 Fija 4.8 Nueva
20 2 0.4 Fija 4.8 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 1.27 1.3 Batiente 5.14 Nueva
2 1.27 1.3 Batiente 5.14 Nueva
3 1.27 1.3 Batiente 5.14 Nueva
4 1.27 1.3 Batiente 5.14 Nueva
5 1.27 1.3 Batiente 5.14 Nueva
6 1.27 1.3 Batiente 5.14 Nueva
7 2.65 2.5 Fija 10.3 Nueva
8 1.3 1.3 Fija 5.2 Nueva
9 0.95 0.95 Fija 3.8 Nueva

10 3.01 2.4 Fija 10.82 Nueva
11 3.01 2.4 Fija 10.82 Nueva
12 3.03 2.4 Fija 10.86 Nueva
13 3 2.4 Fija 10.8 Nueva
14 3.01 2.4 Fija 10.82 Nueva
15 3.06 2.4 Fija 10.92 Nueva
16 3.81 2.38 Fija 12.38 Nueva
17 3.85 2.4 Fija 12.5 Nueva
18 3.85 2.4 Fija 12.5 Nueva
19 1.2 1.75 Fija 5.9 Nueva
20 1.2 2.1 Fija 6.6 Nueva
21 1.2 2.1 Fija 6.6 Nueva
22 1.16 1.76 Fija 5.84 Nueva
23 0.8 1.5 Fija 4.6 Nueva
24 1.5 1.5 Fija 6 Nueva
25 1.3 1.47 Fija Limpieza
26 1.34 1.5 Fija Limpieza
27 0.95 0.92 Fija Limpieza/Cambio Vidrios
28 1.3 0.96 Fija Limpieza
29 1.3 0.95 Fija Limpieza
30 2.45 0.5 Fija Limpieza
31 2.24 0.5 Fija Limpieza
32 2.24 0.5 Fija Limpieza
33 2.24 0.5 Fija Limpieza
34 0.5 0.5 Fija Limpieza
35 0.5 0.5 Fija Limpieza
36 1.22 0.55 Fija 3.54 Nueva
37 1.3 1.3 Batiente 5.2 Nueva
38 1.3 1.3 Batiente Limpieza
39 0.91 1.3 Fija Limpieza
40 1.3 1.3 Batiente Limpieza
41 1.3 1.3 Fija 5.2 Nueva
42 1.3 1.3 Batiente Limpieza
43 0.68 1.3 Fija 3.96 Nueva
44 0.5 1.3 Fija 3.6 Nueva
45 1.02 0.95 Fija 3.94 Nueva
46 1.3 1.3 Fija 5.2 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

47 2.74 1.4 Fija 8.28 Nueva
48 1.1 0.94 Fija Limpieza
49 0.65 0.5 Fija 2.3 Nueva
50 0.65 1 Fija 3.3 Nueva
51 2.13 1 Batiente 6.26 Nueva
52 1 1.04 Fija 4.08 Nueva
53 0.95 0.66 Fija Limpieza
54 0.95 1.04 Fija 3.98 Nueva
55 1.85 1.52 Fija 6.74 Nueva
56 0.95 1.04 Fija Limpieza
57 2.8 2.64 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
58 1.41 1 Fija 4.82 Nueva
59 0.98 0.4 Fija Limpieza
60 1.98 0.4 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
61 1 1.04 Fija Limpieza
62 1.98 0.4 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
63 0.96 0.4 Fija Limpieza
64 0.7 0.98 Fija 3.36 Nueva
65 1.12 1.72 Fija 5.68 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 6.45 5.96 Puerta Ventana 24.82 Nueva
2 6.45 2.72 Puerta Ventana 18.34 Nueva
3 2.54 2.6 Puerta Ventana 10.28 Nueva
4 2.29 2.6 Puerta Ventana 9.78 Nueva
5 2.17 2.6 Puerta Ventana 9.54 Nueva
6 3.8 1.95 Puerta Ventana 11.5 Nueva
7 2.1 1.95 Puerta Ventana 8.1 Nueva
8 3.06 2.4 Puerta Ventana 10.92 Nueva
9 1.59 2.6 Puerta Ventana 8.38 Nueva

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

PRIMER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE 

MADERA
ITEM

SELLADO DEL MARCOS VENTANERIA 
CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA 
Y ACABADO DE JUNTA CON MASILLA 

ELÁSTICA DE POLIURETANO

 NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA



COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 0.48 0.48 Fija Limpieza
2 1.2 1.3 Fija Limpieza
3 0.98 0.8 Fija Limpieza
4 1.3 1.3 Fija Limpieza
5 0.92 1.1 Fija Limpieza
6 0.9 1.1 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
7 1.3 1.1 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
8 1.3 1.1 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
9 1.3 1.29 Fija 5.18 Nueva

10 1.3 1.28 Fija 5.16 Nueva
11 0.93 0.265 Fija 2.39 Nueva
12 1.9 0.7 Fija 5.2 Nueva
13 1.9 0.7 Fija 5.2 Nueva
14 1.3 1.28 Fija 5.16 Nueva
15 1.3 1.29 Fija 5.18 Nueva
16 1.4 1.29 Fija 5.38 Nueva
17 1 0.7 Fija 3.4 Nueva
18 1.04 1.29 Fija 4.66 Nueva
19 0.94 1.28 Fija 4.44 Nueva
20 1.3 1.28 Fija 5.16 Nueva
21 1.89 1.27 Fija 6.32 Nueva
22 0.98 0.95 Fija 3.86 Nueva
23 2.87 0.69 Fija y Batiente 7.12 Nueva
24 3.04 0.69 Fija y Batiente 7.46 Nueva
25 1.16 0.69 Fija y Batiente 3.7 Nueva
26 1.33 0.68 Fija y Batiente 4.02 Nueva
27 3.25 0.68 Fija y Batiente 7.86 Nueva
28 3.06 0.68 Fija 7.48 Nueva
29 3.04 0.68 Fija 7.44 Nueva
30 3.1 0.68 Fija 7.56 Nueva
31 2.5 0.68 Fija 6.36 Nueva
32 3.52 0.5 Fija 8.04 Nueva
33 3.52 0.5 Fija 8.04 Nueva
34 3.28 0.5 Fija 7.56 Nueva
35 4.07 0.5 Fija 9.14 Nueva
36 0.94 0.94 Fija 3.76 Nueva
37 1.3 1.3 Batiente Limpieza
38 1.3 1.3 Batiente Limpieza
39 1.3 1.3 Batiente 5.2 Nueva
40 0.74 0.96 Batiente Limpieza
41 1.3 1.3 Batiente Limpieza
42 1.3 0.81 Batiente Limpieza
43 1.3 0.81 Batiente Limpieza
44 0.94 0.75 Fija Limpieza/Cambio de Vidrio
45 1.3 1.3 Fija Limpieza
46 1.3 1.3 Fija Limpieza
47 1.3 1.3 Fija Limpieza
48 1.3 1.3 Fija Limpieza

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

49 0.7 1 Fijo Limpieza/Cambio de Vidrio
50 1.48 0.99 Fijo Limpieza
51 1 1.03 Fijo Nueva
52 1 1.03 Fijo Nueva
53 1 1.03 Fijo Nueva
54 1.48 0.98 Fijo y Batiente Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2.7 2.6 Puerta Ventana 10.6 Nueva
2 1 2.6 Puerta Ventana 7.2 Nueva
3 1.89 2.6 Puerta Ventana 8.98 Nueva
4 3.23 2.6 Puerta Ventana 11.66 Nueva
5 3.75 2.6 Puerta Ventana 12.7 Nueva
6 2.87 1.92 Puerta Ventana 9.58 Nueva
7 3.61 2.6 Puerta Ventana 12.42 Nueva
8 1.73 2.6 Puerta Ventana 8.66 Nueva
9 2.02 1.92 Puerta Ventana 7.88 Nueva

10 1.73 2.6 Puerta Ventana 8.66 Nueva
11 3.61 2.6 Puerta Ventana 12.42 Nueva
12 1.94 1.92 Puerta Ventana 7.72 Nueva
13 1.53 2.6 Puerta Ventana 8.26 Nueva
14 1.02 1.92 Puerta Ventana 5.88 Nueva
15 1.53 2.6 Puerta Ventana 8.26 Nueva
16 2.2 2.6 Puerta Ventana 9.6 Nueva
17 1.07 2.6 Puerta Ventana 7.34 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 4.8 2.28 Fija 14.16 Nueva
2 2.28 2.26 Fija 9.08 Nueva
3 4.8 1.35 Fija 12.3 Nueva
4 3.34 1.35 Fija 9.38 Nueva
5 2.55 2.24 Fija 9.58 Nueva
6 3.02 2.24 Fija 10.52 Nueva
7 1.3 1.35 Fija 5.3 Nueva
8 1.9 1.35 Fija 6.5 Nueva
9 0.8 0.7 Fija 3 Nueva

10 0.8 0.7 Fija 3 Nueva
11 0.705 0.68 Fija 2.77 Nueva
12 1.16 0.68 Fija 3.68 Nueva
13 0.8 0.7 Fija 3 Nueva
14 0.8 0.7 Fija 3 Nueva
15 0.8 0.7 Fija 3 Nueva
16 0.8 0.7 Fija 3 Nueva
17 3.05 0.7 Fija 7.5 Nueva
18 3.05 0.7 Fija 7.5 Nueva
19 3.05 0.7 Fija 7.5 Nueva
20 3.05 0.7 Fija 7.5 Nueva
21 3.05 0.7 Fija 7.5 Nueva
22 1 0.99 Fija 3.98 Nueva
23 0.98 0.7 Fija 3.36 Nueva
24 1.24 1.89 Fija 6.26 Nueva
25 5.38 1.89 Corrediza y fija 14.54 Nueva
26 1.4 1.89 Fija 6.58 Nueva
27 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
28 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
29 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
30 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
31 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
32 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
33 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
34 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
35 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
36 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
37 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
38 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
39 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
40 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
41 1.2 1.19 Batiente y Fija Limpieza
42 1.2 1.19 Batiente y Fija Limpieza

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

VENTANERIA EXTERNA

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

TERCER NIVEL



43 0.74 1.21 Batiente y Fija 3.9 Nueva
44 2 1.18 Fija 6.36 Nueva
45 1.8 1.18 Fija 5.96 Nueva
46 1.82 0.7 Fija 5.04 Nueva
47 0.87 2 Batiente y Fija 5.74 Nueva
48 1.2 1.18 Batiente y Fija Limpieza
49 1.2 1.18 Batiente y Fija Limpieza
50 1.2 1.18 Batiente y Fija Limpieza
51 1.2 1.18 Batiente y Fija Limpieza
52 1.2 1.18 Batiente y Fija Limpieza
53 1.2 1.18 Batiente y Fija Limpieza
54 2.5 0.7 Fija 6.4 Nueva
55 2.5 0.7 Fija 6.4 Nueva
56 2.5 0.7 Fija 6.4 Nueva
57 2.5 0.7 Fija 6.4 Nueva
58 2.5 0.7 Fija 6.4 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

59 1.5 1.04 Fija 5.08 Nueva
60 1.2 1.2 Fija 4.8 Nueva
61 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
62 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
63 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
64 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
65 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
66 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
67 0.9 1.5 Fija 4.8 Nueva
68 1.96 1.7 Fija 7.32 Nueva
69 1.74 1.7 Fija 6.88 Nueva
70 1.54 1.7 Fija 6.48 Nueva
71 2.49 1.7 Fija 8.38 Nueva
72 1.57 1.7 Fija 6.54 Nueva
73 1.73 1.7 Fija 6.86 Nueva
74 1.58 1.7 Fija 6.56 Nueva
75 1.82 1.7 Fija 7.04 Nueva
76 1.98 1.7 Fija 7.36 Nueva
77 2.48 0.7 Fija 6.36 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 3.2 2.25 Puerta Ventana 10.9 Nueva
2 2.95 2.8 Puerta Ventana 11.5 Nueva
3 2.18 2.8 Puerta Ventana 9.96 Nueva
4 2.15 2.8 Puerta Ventana 9.9 Nueva
5 2.3 2.8 Puerta Ventana 10.2 Nueva
6 2.4 2.8 Puerta Ventana 10.4 Nueva

7 y 8 3.6 2.8 Puerta Ventana 12.8 Nueva

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA



9 1.14 2.8 Puerta Ventana 7.88 Nueva
10 2.22 2.8 Puerta Ventana 10.04 Nueva
11 2.22 2.8 Puerta Ventana 10.04 Nueva
12 2.22 2.8 Puerta Ventana 10.04 Nueva
13 2.24 2.8 Puerta Ventana 10.08 Nueva
14 2.26 2.8 Puerta Ventana 10.12 Nueva
15 1.6 2.8 Puerta Ventana 8.8 Nueva
16 2 2.1 Puerta Ventana 8.2 Nueva
17 2 2.1 Puerta Ventana 8.2 Nueva
18 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
19 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
20 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
21 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
22 0.85 2 Puerta Ventana 5.7 Nueva
23 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
24 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
25 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
26 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
27 0.85 2 Puerta Ventana Limpieza
28 0.85 2 Puerta Ventana 5.7 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 1 1 Batiente y Fija 4 Nueva
2 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
3 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
4 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
5 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
6 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
7 6.35 1.46 Batiente y Fija 15.62 Nueva
8 3.34 1.46 Batiente y Fija 9.6 Nueva
9 0.78 1.46 Fija 4.48 Nueva

10 1.76 1.46 Batiente y Fija 6.44 Nueva
11 1.2 1.3 Batiente y Fija 5 Nueva
12 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
13 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
14 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
15 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
16 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
17 1.3 1.5 Batiente y Fija Limpieza
18 1.24 1.89 Fija 6.26 Nueva
19 5.38 1.89 Corrediza y fija 14.54 Nueva
20 1.4 1.89 Fija 6.58 Nueva
21 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
22 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
23 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
24 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
25 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
26 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
27 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
28 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
29 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva
30 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
31 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
32 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
33 1.3 1.3 Batiente y Fija Limpieza
34 0.95 0.45 Batiente y Fija 2.8 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

35 1.64 1.05 Fija y Batiente 5.38 Nueva

COD Ancho Alto Tipo Area Observacion

1 2 2.1 Puerta Ventana Limpieza
2 2 2.1 Puerta Ventana Limpieza

1,354.76 metro lineal

OBSERVACIONES:

TOTAL

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

RICARDO
Sello



4.13 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 0.00

PISO 1 Metro lineal 21.5 21.50

PISO 2 Metro lineal 97.5 97.50

PISO 3 Metro lineal 85.8 85.80

PISO 4 Metro lineal 0.00

204.80 Metro lineal

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ITEM
SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE 

PUNTERA DE REMATE

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



5.01 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 2 2.00

PISO 1 Unidad 37 37.00

PISO 2 Unidad 37 37.00

PISO 3 Unidad 36 36.00

PISO 4 Unidad 0 0.00

112.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

5.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ITEM SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE 
FLUXOMETRO

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



5.02 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 2 2.00

PISO 1 Unidad 48 48.00

PISO 2 Unidad 48 48.00

PISO 3 Unidad 46 46.00

PISO 4 Unidad 0.00

144.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

5.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. 

GRIFERIA

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



5.03 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 0.00

PISO 1 Unidad 2 2.00

PISO 2 Unidad 2 2.00

PISO 3 Unidad 1 1.00

PISO 4 Unidad 0.00

5.00 Unidad

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

5.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ITEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 
COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.01 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 271 271.00

PISO 1 Metro lineal 585 585.00

PISO 2 Metro lineal 710 710.00

PISO 3 Metro lineal 675 675.00

PISO 4 Metro lineal 345 345.00

2,586.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE CONECTORES, 
SOPORTES, ETC)

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.02 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 55 55.00

PISO 1 Unidad 88 88.00

PISO 2 Unidad 125 125.00

PISO 3 Unidad 110 110.00

PISO 4 Unidad 54 54.00

432.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM SALIDA APARATO DE DETECCIÓN

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.03 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 450 450.00

PISO 1 Metro lineal 1256 1256.00

PISO 2 Metro lineal 1491 1491.00

PISO 3 Metro lineal 1418 1418.00

PISO 4 Metro lineal 724 724.00

5,339.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM CABLE FPLP 

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.04 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 4 4.00

PISO 1 Unidad 6 6.00

PISO 2 Unidad 6 6.00

PISO 3 Unidad 5 5.00

PISO 4 Unidad 3 3.00

24.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM BOCINA CON ESTROBO

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.05 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 30 30.00

PISO 1 Unidad 71 71.00

PISO 2 Unidad 109 109.00

PISO 3 Unidad 96 96.00

PISO 4 Unidad 44 44.00

350.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM DETECTOR DE HUMO FOTNPLECTRICO

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.06 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 3 3.00

PISO 1 Unidad 1 1.00

PISO 2 Unidad 0 0.00

PISO 3 Unidad 0 0.00

PISO 4 Unidad 0 0.00

4.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM DETECTOR TERMICO

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.07 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 4 4.00

PISO 1 Unidad 6 6.00

PISO 2 Unidad 6 6.00

PISO 3 Unidad 5 5.00

PISO 4 Unidad 3 3.00

24.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM ESTACION MANUAL DE ALARMA

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.08 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 14 14.00

PISO 1 Unidad 4 4.00

PISO 2 Unidad 4 4.00

PISO 3 Unidad 4 4.00

PISO 4 Unidad 4 4.00

30.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM MODULO DE MONITOREO

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



6.09 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Unidad 1 1.00

PISO 1 Unidad 0 0.00

PISO 2 Unidad 0 0.00

PISO 3 Unidad 0 0.00

PISO 4 Unidad 0 0.00

1.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION ITEM PANEL DE CONTROL

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



7.01 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0

2.93 9 26.37 Observacion pediatria
1.3 9 11.7 Bajante a toma observación pediatria
2.86 5 14.3 Observacion ginecopstetricia
1.3 5 6.5 Bajantes a toma observación ginecopstetricia
2.12 2 4.24 Procedimientos
1.3 2 2.6 Bajantes a procedimientos 
4.03 1 4.03 Sala de procedimientos imagenolosgia 
1.3 1 1.3 Bajante a sala de procedimientos imagenologia 
8.85 1 8.85 RX
1.3 1 1.3 Bajante  a RX
5.66 1 5.66 TAC
1.3 1 1.3 Bajante a TAC
5.1 1 5.1 Procedimientos acepticos
5.64 1 5.64 Sala de yesos

14.04 1 14.04 Reanimación 
1.3 2 2.6 Bajantes reanimación 
6.16 1 6.16 Triaje 1 y 2
1.3 2 2.6 Bajantes triaje 1 y 2

10.74 1 10.74 Monitoreo ginecopstetricia
1.3 3 3.9 Bajantes monitoreo ginecopstetricia

10.79 1 10.79 Sala ERA
1.3 5 6.5 Bajantes sala ERA

0
0

5.8 4 23.2 UARO 1-2-3-4
1.3 4 5.2 Bajante uaro 1-2-3-4
5.56 1 5.56 UARO 5
1.3 1 1.3 Bajante UARO 5
9.88 1 9.88 UARO 6
1.3 1 1.3 Bajante UARO 6
4.83 1 4.83 UARO 7
1.3 1 1.3 Bajante UARO 7
4.88 1 4.88 UARO 8
1.3 1 1.3 Bajante UARO 8
5.82 1 5.82 UARO 9
1.3 1 1.3 Bajante UARO 9
3.22 4 12.88
2.98 2 5.96
2.38 2 4.76
5.45 1 5.45
2.93 1 2.93

1 8 8
1.3 18 23.4 Bjantes Intensivos neonatal
1.85 2 3.7
2.82 2 5.64
5.01 2 10.02
1.97 1 1.97
2.1 1 2.1
1.7 1 1.7
1.84 2 3.68
1.72 1 1.72
0.78 6 4.68
6.87 1 6.87
1.94 5 9.7
1.6 6 9.6
1.92 6 11.52
1.46 9 13.14
10.7 1 10.7
1.3 46 59.8 Bjantes intermedios Neonatal

10.56 1 10.56
2.7 4 10.8
2.65 2 5.3
1.3 7 9.1 Bajantes recuperacion partos
5.04 2 10.08
2.93 1 2.93
2.71 1 2.71
4.6 2 9.2
1.3 6 7.8 Bajantes trabajo de partos 
5.86 1 5.86 Sala de partos 1
1.3 1 1.3 Bajante sala de partos 1
5.15 1 5.15 Sala de partos 2
1.3 1 1.3 Bajante sala de partos 2
6.21 1 6.21
1.1 1 1.1
1.3 2 2.6 Bajante quirofano 1
5.64 1 5.64
1.25 1 1.25
1.3 2 2.6 Bajante quirofano 2
5.95 1 5.95
1.25 1 1.25
1.3 2 2.6 Bajante quirofano 3
2.95 2 5.9
2.53 1 2.53
2.59 3 7.77
2.65 1 2.65
2.3 1 2.3
2.1 1 2.1
1.3 9 11.7 Bajantes recuperacion de cirugia 

0
0

5.56 1 5.56
4.06 1 4.06
2.17 1 2.17
3.03 1 3.03
1.79 1 1.79
1.19 3 3.57
3.33 1 3.33
3.52 1 3.52
1.62 1 1.62
4.42 2 8.84
1.3 13 16.9 Bajantes intensivos Neonatal

Quirofano 3

Recuperacion de cirugia

AIRE MEDICINAL

Intensivos neonatal

Intensivos neonatal

Intermedios Neonatal

Recuperación partos

Trabajo de partos 

Quirofano 1

Quirofano 2

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

PISO 1
OXIGENO

PISO 2
OXIGENO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM
TUBERÍA DE COBRE TIPO L. 

DÍAM:  1/2". INCLUYE 
ACCESORIOS.



1.38 3 4.14
0.99 3 2.97
1.75 3 5.25
1.8 3 5.4
2.11 3 6.33
1.66 4 6.64

11.38 1 11.38
1.3 20 26 Bajantes intermedios neonatal
5.89 1 5.89
1.3 1 1.3
1.3 1 1.3 Bajante quirofano 1
5.63 1 5.63
1.44 1 1.44
1.3 1 1.3 Bajante quirofano 2
5.93 1 5.93
1.44 1 1.44
1.3 1 1.3 Bajante quirofano 3

1.3 3 3.9 Bajantes a quirofanos 1, 2 y 3

13 3 39 Bajantes a quirofanos 1, 2 y 3
0

9.04 1 9.04
6.57 1 6.57
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 301
6.26 1 6.26
8.22 1 8.22
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 302
8.1 1 8.1 Habitacion 303
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 303

10.27 1 10.27 Habitacion 304
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 304
7.96 1 7.96 Habitacion 305
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 305
10.2 1 10.2 Habitacion 306
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 306
8.08 1 8.08 Habitacion 307
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 307

10.28 1 10.28 Habitacion 308
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 308
7.57 1 7.57 Habitacion 309
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 309
7.85 1 7.85 Habitacion 310
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 310
7.56 1 7.56 Habitacion 311
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 311
7.56 1 7.56 Habitacion 312
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 312
6.57 1 6.57
8.62 1 8.62
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 313
7.56 1 7.56 Habitacion 314
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 314
6.37 1 6.37
8.42 1 8.42
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 315
7.56 1 7.56 Habitacion 316
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 316
8.41 1 8.41
6.37 1 6.37
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 317
7.57 1 7.57 Habitacion 318
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 318
6.47 1 6.47
8.51 1 8.51
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 319
7.56 1 7.56 Habitacion 320
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 320
8.4 1 8.4
6.36 1 6.36
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 321
7.56 1 7.56 Habitacion 322
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 322
6.3 1 6.3
8.46 1 8.46
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 323
7.48 1 7.48 Habitacion 324
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 324
8.56 1 8.56
6.4 1 6.4
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 325
6.66 1 6.66 UCI peadiatrica asilado 1
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica aislado 1
4.96 1 4.96 UCI peadrica 2
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 2
6.66 1 6.66 UCI peadrica 3
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 3
4.97 1 4.97 UCI peadrica 4
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 4
6.59 1 6.59 UCI peadrica 5
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 5
4.97 1 4.97 UCI peadrica 6
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 6
6.64 1 6.64 UCI peadrica 7
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 7
4.33 1 4.33 UCI peadrica 8
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 8
6.36 1 6.36 UCI peadrica 9
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 9
3.88 1 3.88 UCI peadrica 10
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 10
6.36 1 6.36 UCI peadrica 11
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 11
4.75 1 4.75 UCI peadrica 12
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 12

0

6.35 1 6.35 UCI peadiatrica asilado 1
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica aislado 1
5.16 1 5.16 UCI peadrica 2
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 2
6.35 1 6.35 UCI peadrica 3
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 3
5.17 1 5.17 UCI peadrica 4
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 4
6.5 1 6.5 UCI peadrica 5
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 5
5.17 1 5.17 UCI peadrica 6
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 6

Habitacion 321

Habitacion 323

Habitacion 325

AIRE MEDICINAL

Habitacion 301

Habitacion 302

Habitacion 313

Habitacion 315

Habitacion 317

Habitacion 319

Quirofano 2

Quirofano 3

NITROGENO

CO2

PISO 3
OXIGENO

Intermedios neonatal

Quirofano 1



6.34 1 6.34 UCI peadrica 7
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 7
4.53 1 4.53 UCI peadrica 8
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 8
6.26 1 6.26 UCI peadrica 9
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 9
4.07 1 4.07 UCI peadrica 10
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 10
6.26 1 6.26 UCI peadrica 11
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 11
5.06 1 5.06 UCI peadrica 12
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 12

0

763 1 763 Habitacion 401
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 401
6.68 1 6.68 Habitacion 402
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 402
7.72 1 7.72 Habitacion 403
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 403
8.22 1 8.22 Habitacion 404
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 404
7.52 1 7.52 Habitacion 405
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 405
8.22 1 8.22 Habitacion 406
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 406
7.74 1 7.74 Habitacion 407
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 407
8.22 1 8.22 Habitacion 408
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 408
7.54 1 7.54 Habitacion 409
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 409
7.68 1 7.68 Habitacion 410
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 410
7.27 1 7.27 Habitacion 411
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 411
8.67 1 8.67 Habitacion 412
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 412
7.97 1 7.97
1.72 1 1.72
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 413
7.5 1 7.5 Habitacion 414
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 414
6.56 1 6.56 Habitacion 415
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 415
7.7 1 7.7 Habitacion 416
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 416
6.7 1 6.7 Habitacion 417
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 417
7.51 1 7.51 Habitacion 418
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 418
6.56 1 6.56 Habitacion 419
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 419
7.68 1 7.68 Habitacion 420
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 420
6.69 1 6.69 Habitacion 421
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 421
7.47 1 7.47 Habitacion 422
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 422
6.56 1 6.56 Habitacion 423
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 423
7.82 1 7.82 Habitacion 424
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 424
6.91 1 6.91 Habitacion 425
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 425

42.93 1 42.93 Red de distribuion costado norte
0 Red de distribucion costado Sur
0

2,273.22 Metro lineal

Habitacion 413

OBSERVACIONES:

TOTAL

PISO 4
OXIGENO

RICARDO
Sello



7.02 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

19.01 1 19.01 Red central de cuarto de gases a witron
6 1 6 Witron a primer nivel

19.41 1 19.41 Red central de cuarto de gases a witron
6 1 6 Witron a primer nivel

0

57.3 1 57.3 Red central 
2.8 1 2.8 Witron a primer nivel
6.65 1 6.65
7.65 1 7.65

11.11 1 11.11
10.91 1 10.91
8.26 1 8.26
7.66 1 7.66

58.1 1 58.1 Red central 
2.8 1 2.8 Witron a primer nivel

0

2.69 9 24.21 Observación pediatria 
1.3 9 11.7 Bajante toma
3.12 5 15.6 Observacion ginecopstetricia
1.3 5 6.5 Bajante toma
2.38 2 4.76 procedimientos
1.3 2 2.6 Bajante toma
3.7 1 3.7 sala procedimientos imagenologia
1.3 1 1.3 Bajante toma
4.92 1 4.92 procedimeintos asepticos
1.3 1 1.3 Bajante toma
2.83 3 8.49 Monitoreo ginecopstetricia
1.3 3 3.9 Bajante toma
4.39 2 8.78 Reanimación

2 Bajante toma

62.83 1 62.83 Red central a quierofanos
10.49 1 10.49 Red intensivos neonatal
24.92 1 24.92
16.54 1 16.54
4.92 1 4.92
1.35 2 2.7 Ramal a caja de corte quirofanos

33.92 1 33.92 Red principal desde witron
8.8 1 8.8
9.78 1 9.78
6.72 1 6.72
6.37 1 6.37
6.02 1 6.02

9 1 9
9.25 1 9.25
9.5 1 9.5
4.55 1 4.55
4.95 1 4.95
5.35 1 5.35

10.92 1 10.92
10.79 1 10.79
2.86 1 2.86
2.76 1 2.76

12.82 1 12.82
12.57 1 12.57
16.98 2 33.96
14.36 5 71.8
3.25 1 3.25
6.97 1 6.97
6.35 1 6.35 Quirofano 1
7.16 1 7.16 Quirofano 2
7.38 1 7.38 Quirofano 3

0

33.57 1 33.57 Red principal desde witron
5.86 1 5.86 Quirofano 1
6.67 1 6.67 Quirofano 2
6.88 1 6.88 Quirofano 3

0

34.83 1 34.83 UARO 1 Y 9
1.3 2 2.6 Bajante toma
5.61 3 16.83 UARO 2, 3 Y 4
1.3 3 3.9 Bajante toma
6.44 1 6.44 UARO 5
1.3 1 1.3 Bajante toma

10.16 1 10.16 UARO Aislada
5.11 1 5.11 UARO 7
4.7 1 4.7 UARO 8
4.17 1 4.17 Intensivos neonatal
5.66 1 5.66
3.94 1 3.94
1.98 1 1.98
2.84 1 2.84
3.03 1 3.03
3.94 1 3.94
1.84 1 1.84
1.84 1 1.84
3.23 1 3.23
1.4 2 2.8
1.44 1 1.44
1.3 12 15.6 Bajante toma
1.02 2 2.04
1.15 1 1.15
2.02 3 6.06
1.56 3 4.68
2.3 1 2.3
2.01 2 4.02

Intensivos neonatal

Intermedios Neoanatal

NITROGENO

De alarma aerea a caja de corte en recuperacion partos

De alarmas aereas a cajas de corte en UCI neonatal

De alarmas aereas a cajas de corte en zona de quierofanos

CO2

VACIO 

De alarmas aereas a cajas de corte en observacion 
pediatrica

CO2

VACIO 

SEGUNDO NIVEL
AIRE MEDICINAL

Red intermedios neonatal

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO
NITROGENO

CO2

PRIMER NIVEL
NITROGENO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM
TUBERÍA DE COBRE TIPO L. 

DÍAM:  3/4". INCLUYE 
ACCESORIOS.



2.33 3 6.99
1.88 4 7.52
12.1 1 12.1
1.3 20 26 Bajante toma
2.52 4 10.08

10.83 1 10.83
2.86 2 5.72
1.3 7 9.1 Bajante toma
5.25 2 10.5
3.13 1 3.13

16.59 1 16.59
4.47 2 8.94
1.3 6 7.8 Bajante toma
4.56 1 4.56 Sala de partos 1
5.81 1 5.81 Sala de partos 2
1.3 5 6.5 Bjantes tomas de salas de parto y quierofanos
1.89 1 1.89
2.1 1 2.1
3.17 2 6.34
2.75 1 2.75
2.45 1 2.45
2.81 3 8.43

3.53 1 3.53
3.93 1 3.93
8.87 1 8.87
9.02 1 9.02

11.66 1 11.66
11.26 1 11.26

12.92 1 12.92 Procedimeintos
1.3 1 1.3 Bajante toma
21.5 1 21.5
5.7 2 11.4
1.3 2 2.6 Bajantes tomas

0

6.23 1 6.23
8.68 1 8.68
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
6.58 1 6.58
8.56 1 8.56
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.74 1 7.74 Habitacion 303
1.3 1 1.3 Bajante toma

10.72 1 10.72 Habitacion 304
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.59 1 7.59 Habitacion 305
1.3 1 1.3 Bajante toma

10.63 1 10.63 Habitacion 306
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.72 1 7.72 Habitacion 307
1.3 1 1.3 Bajante toma

10.63 1 10.63 Habitacion 308
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.1 1 7.1 Habitacion 309
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.49 1 7.49 Habitacion 310
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.19 1 7.19 Habitacion 311
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.19 1 7.19 Habitacion 312
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.85 1 6.85
8.9 1 8.9
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.19 1 7.19 Habitacion 314
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.66 1 6.66
8.7 1 8.7
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.19 1 7.19 Habitacion 316
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.69 1 8.69
6.66 1 6.66
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.19 1 7.19 Habitacion 318
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.75 1 6.75
8.79 1 8.79
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.19 1 7.19 Habitacion 320
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.68 1 8.68
6.64 1 6.64
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.19 1 7.19 Habitacion 322
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.7 1 6.7
8.86 1 8.86
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas
7.11 1 7.11 Habitacion 324
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.96 1 8.96
6.79 1 6.79
1.3 2 2.6 Bajantes de tomas

22.25 1 22.25 red de distribucion UCI pediatrica
15.44 1 15.44 Red central de witron a caja de distribución 

0

8 1 8
7.9 1 7.9

12.06 1 12.06
11.9 1 11.9

0

6.84 1 6.84 Habitacion 401
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.11 1 7.11 Habitacion 402
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.93 1 6.93 Habitacion 403
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.95 1 8.95 Habitacion 404
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.74 1 6.74 Habitacion 405
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.65 1 8.65 Habitacion 406
1.3 1 1.3 Bajante toma

VACIO 

Habitacion 323

Habitacion 325

AIRE MEDICINAL

CUARTO NIVEL
NITROGENO

De alarmas aereas a valbulas de corte en central de 
enfermeria 

Habitacion 302

Habitacion 313

Habitacion 315

Habitacion 317

Habitacion 319

Habitacion 321

NITROGENO

De alarmas aereas a cajas de corte en central de 
enfermeria 

OXIGENO

Red a ludoteca y puntos de toma

VACIO 

Habitacion 301

Recuperación partos

Trabajo de partos

Recuperación de cirugia

TERCER NIVEL



6.95 1 6.95 Habitacion 407
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.65 1 8.65 Habitacion 408
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.75 1 6.75 Habitacion 409
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.9 1 6.9 Habitacion 410
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.6 1 6.6 Habitacion 411
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.73 1 6.73 Habitacion 412
1.3 1 1.3 Bajante toma
8.25 1 8.25
2.01 1 2.01
1.3 2 2.6 Bajante toma
6.71 1 6.71 Habitacion 414
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.84 1 6.84 Habitacion 415
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.92 1 6.92 Habitacion 416
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.97 1 6.97 Habitacion 417
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.72 1 6.72 Habitacion 418
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.84 1 6.84 Habitacion 419
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.89 1 6.89 Habitacion 420
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.97 1 6.97 Habitacion 421
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.69 1 6.69 Habitacion 422
1.3 1 1.3 Bajante toma
6.84 1 6.84 Habitacion 423
1.3 1 1.3 Bajante toma
7.03 1 7.03 Habitacion 424
1.13 1 1.13 Bajante toma
7.18 1 7.18 Habitacion 425
1.3 1.3 Bajante toma

0
0
0

1,834.93 Metro lineal

Habitacion 413

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



7.03 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0
0
0

2.8 1 2.8 Witron a segundo nivel
29.68 1 29.68 Red central pasillo reanimación 
8.35 1 8.35
8.93 1 8.93

14.54 1 14.54
21.03 1 21.03 De red central a observacion Ginecopstetricia
14.32 1 14.32
7.64 1 7.64
9.01 1 9.01 Red  procedimientos

0

3.57 1 3.57
23.19 1 23.19
10.04 1 10.04 Red intensivos neonatal
24.11 1 24.11
15.86 1 15.86
21.62 1 21.62 De red central a caja de corte triple en UCI neonatal
28.79 1 28.79
27.84 1 27.84
14.13 1 14.13 Red central preparacion partos
14.63 1 14.63 Red rcuperación partos
13.29 1 13.29 Red recuperacion de cirugia ambulatoria

0

2.8 1 2.8 Witron de piso 2 a piso 3
15.42 1 15.42
24.64 1 24.64
6.36 1 6.36 Red a caja de corte doble en central de enfermeria
9.21 1 9.21 Red a caja de corte de habitaciones 6 y 7
10.1 1 10.1 Red a  habitaciones 1 y 2
28.5 1 28.5 Red de habitaciones costado occcidental 

21.37 1 21.37 Red de habitaciones costado oriental

45.01 1 45.01 Red de distribucion costado sur
42.93 1 42.93 Red de distribucion costado norte
6.77 1 6.77 De witron a red central
2.8 1 2.8 Witron de tercer a cuarto nivel

0
0

529.28 Metro linealTOTAL

TERCER NIVEL NIVEL 
OXIGENO

Red a UCI Pediatrica

TERCER NIVEL NIVEL 
OXIGENO

OBSERVACIONES:

Red a observacion pediatrica

DSEGUNDO NIVEL 
OXIGENO

Red central UARO

Red intermedios neonatal

Red central a quirofanos y sals de partos

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO
OXIGENO

PRIMER NIVEL
OXIGENO

Red monitoreo ginecopstetricia

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM
TUBERÍA DE COBRE TIPO L. 

DÍAM:  1". INCLUYE 
ACCESORIOS.

RICARDO
Sello



7.04 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

20.22 1 20.22 Red principal de cuarto de gases a witron
6 1 6 Witron a primer nivel

90.11 1 90.11 De Tanque criogenico a witron
0

59.7 1 59.7 Red principal de witron a primer nivel a witron de segundo 
nivel 

2.8 1 2.8 witron a segundo nivel 
0

5.29 1 5.29
5.07 1 5.07

0

2.8 1 2.8 Witron de segundo a tercer nivel
0

191.99 Metro linealTOTAL

DSEGUNDO NIVEL 
AIRE MEDICINAL

De witron a distribucion de red

TERCER NIVEL NIVEL 
AIRE MEDICINAL

OBSERVACIONES:

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO
AIRE MEDICINAL

OXIGENO

PRIMER NIVEL
AIRE MEDICINAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM
TUBERÍA DE COBRE TIPO L. 

DÍAM:  1-1/2". INCLUYE 
ACCESORIOS.

RICARDO
Sello



ITEM 7.05 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 18
18.0 NIVEL 1

- - - 49
49.0 NIVEL2

- - - 42
42.0 NIVEL 3

- - - 13
13.0 NIVEL 4

TOTAL 122.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES
GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 7.06 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 21
21.0 NIVEL 1

- - - 56
56.0 NIVEL2

- - - 49
49.0 NIVEL 3

- - - 14
14.0 NIVEL 4

TOTAL 140.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES
GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 7.07 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 16
16.0 NIVEL 1

- - - 45
45.0 NIVEL2

- - - 39
39.0 NIVEL 3

- - - 12
12.0 NIVEL 4

TOTAL 112.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES
GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 7.08 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 1
1.0 NIVEL 1

- - - 2
2.0 NIVEL2

- - - 2
2.0 NIVEL 3

- - - 1
1.0 NIVEL 4

TOTAL 6.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES

ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL 
TOUCH SCREEN PARA 1 GAS INCLUYE 

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4'' X 
SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, 
CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 7.09 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 3
3.0 NIVEL 1

- - - 4
4.0 NIVEL2

- - - 4
4.0 NIVEL 3

- - - 3
3.0 NIVEL 4

TOTAL 14.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES

ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL 
TOUCH SCREEN PARA 3 GASES INCLUYE 

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4'' X 
SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, 
CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 7.10 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 0
0.0 NIVEL 1

- - - 0
0.0 NIVEL2

- - - 3
3.0 NIVEL 3

- - - 0
0.0 NIVEL 4

TOTAL 3.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES

ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL 
TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE 

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4'' X 
SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, 
CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO
METROS).

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



7.12 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1 1 Quirofano 1
1 1 Quirofano 2
1 1 Quirofano 3

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

3.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN 
SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM:  

1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-1/2''-3/4". FABRICACIÓN 
NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN

RICARDO
Sello



7.13 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

3 3 UCI NEONATAL
0

1 1 UCI PEDIATRICA
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

4.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 2

PISO 3

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 
4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM:  1/2"- 1/2"-1". 

FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE 
INSTALACIÓN

RICARDO
Sello



7.14 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1 1 En sotano aire medicinal
1 1 En sotano nitrogeno

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

2.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA 
CO2 Y N2O (DOS REGULADORES DE ALTA 

CONCOA 6788 Y UN REGULADOR DE 
LINEA CONCOA 6798 CON BY-PASS)

RICARDO
Sello



ITEM 7.15 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 1
1.0 NIVEL 1

- - - 0
0.0 NIVEL2

- - - 0
0.0 NIVEL 3

- - - 0
0.0 NIVEL 4

TOTAL 1.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES

CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA O2 Y AIRE 
DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS REGULADORES 

DE ALTA CONCOA 6716 Y UN REGULADOR DE 
LÍNEA CONCOA 6794 Ó REGO 1784 CON BY-PASS)

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



7.16 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1 1 nitrogeno
1 1 Gas medisinal

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

2.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON 
SOPORTES, VÁLVULAS DE CORTE DE 

ALTA PRESIÓN POR CILINDRO Y 
MANGUERAS IMPORTADAS. PARA 

INSTALAR A MURO.

RICARDO
Sello



7.17 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
5 5 Oxigeno, vacio y gas medisinal
5 5 Oxigeno, vacio y gas medisinal
5 5 Oxigeno, vacio y gas medisinal

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

15.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM RACOR DISS PARA QUIROFANO PISO 2

RICARDO
Sello



ITEM 7.18 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 0
0.0 NIVEL 1

- - - 186
186.0 NIVEL2

- - - 0
0.0 NIVEL 3

- - - 0
0.0 NIVEL 4

TOTAL 186.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES
RACOR DISS PARA UCI PISO 2

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



7.19 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1 1 Quirofano 1
1 1 Quirofano 2
1 1 Quirofano 3

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

3.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES 
ANESTÉSICOS GENTEC 3816E- AGS, 

INCLUYE CAJA EN A. INOX. PARA 
MONTAJE EN PARED

RICARDO
Sello



7.20 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1 1 Sistema de respaldo en sotano aire medicinal
1 1 Sistema de respaldo para oxigeno

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

2.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SISTEMA PULMÓN MEDICINAL 
(INTERCONEXIÓN SISTEMA PRINCIPAL Y 

SISTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154. 
INCLUYE INSTALACIÓN

RICARDO
Sello



ITEM 7.21 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad

- - - 0
0.00 SOTANO

- - - 0
0.0 NIVEL 1

- - - 18
18.0 NIVEL2

- - - 0
0.0 NIVEL 3

- - - 0
0.0 NIVEL 4

TOTAL 18.00 Unidad

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GASES MEDICINALES
TOMA PANEL CONNECT II SERIE 400 VACÍO

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



7.22 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1 1 Aire medicinal
1 1 Oxigeno

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

2.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN 
COBRE DE 3/4'' PARA TANQUE, TERMO O 
SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SAM CON 
FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO

ALTO FLUJO

RICARDO
Sello



7.23 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1 1 oxigeno  cerca a witron  a segundo nivel

1 1 oxigeno  cerca a witron  a tercer nivel

1 1 oxigeno  cerca a witron  a cuarto nivel

1 1 oxigeno  cerca a witron 
0

0

0
0
0
0
0
0
0

4.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA 
CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA 

ASIÁTICA) DÍAM:  1". INCLUYE 
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO 

COSTO

RICARDO
Sello



7.24 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

9 9 Bajante a toma observación pediatria
5 5 Bajantes a toma observación ginecopstetricia
2 2 Bajantes a procedimientos 
1 1 Bajante a sala de procedimientos imagenologia 
1 1 Bajante  a RX
1 1 Bajante a TAC
2 2 Bajantes reanimación 
2 2 Bajantes triaje 1 y 2
3 3 Bajantes monitoreo ginecopstetricia
5 5 Bajantes sala ERA

0

4 4 Bajante uaro 1-2-3-4
1 1 Bajante UARO 5
1 1 Bajante UARO 6
1 1 Bajante UARO 7
1 1 Bajante UARO 8
1 1 Bajante UARO 9

18 18 Bjantes Intensivos neonatal
46 46 Bjantes intermedios Neonatal
7 7 Bajantes recuperacion partos
6 6 Bajantes trabajo de partos 
1 1 Bajante sala de partos 1
1 1 Bajante sala de partos 2
2 2 Bajante quirofano 1
2 2 Bajante quirofano 2
2 2 Bajante quirofano 3
9 9 Bajantes recuperacion de cirugia 

13 13 Bajantes intensivos Neonatal
20 20 Bajantes intermedios neonatal
1 1 Bajante quirofano 1
1 1 Bajante quirofano 2
1 1 Bajante quirofano 3

0

2 2 Bajantes habitacion 301
1 1 Bajantes habitacion 302
1 1 Bajantes habitacion 303
1 1 Bajantes habitacion 304
1 1 Bajantes habitacion 305
1 1 Bajantes habitacion 306
1 1 Bajantes habitacion 307
1 1 Bajantes habitacion 308
1 1 Bajantes habitacion 309
1 1 Bajantes habitacion 310
1 1 Bajantes habitacion 311
1 1 Bajantes habitacion 312
2 2 Bajantes habitacion 313
1 1 Bajantes habitacion 314
2 2 Bajantes habitacion 315
1 1 Bajantes habitacion 316
2 2 Bajantes habitacion 317
1 1 Bajantes habitacion 318
2 2 Bajantes habitacion 319
1 1 Bajantes habitacion 320
2 2 Bajantes habitacion 321
1 1 Bajantes habitacion 322
2 2 Bajantes habitacion 323
1 1 Bajantes habitacion 324
2 2 Bajantes habitacion 325
1 1 Bajante UCI pediatrica aislado 1
1 1 Bajante UCI pediatrica 2
1 1 Bajante UCI pediatrica 3
1 1 Bajante UCI pediatrica 4
1 1 Bajante UCI pediatrica 5
1 1 Bajante UCI pediatrica 6
1 1 Bajante UCI pediatrica 7
1 1 Bajante UCI pediatrica 8
1 1 Bajante UCI pediatrica 9
1 1 Bajante UCI pediatrica 10
1 1 Bajante UCI pediatrica 11
1 1 Bajante UCI pediatrica 12

1 1 Bajante UCI pediatrica aislado 1
1 1 Bajante UCI pediatrica 2
1 1 Bajante UCI pediatrica 3
1 1 Bajante UCI pediatrica 4
1 1 Bajante UCI pediatrica 5
1 1 Bajante UCI pediatrica 6
1 1 Bajante UCI pediatrica 7
1 1 Bajante UCI pediatrica 8
1 1 Bajante UCI pediatrica 9
1 1 Bajante UCI pediatrica 10
1 1 Bajante UCI pediatrica 11
1 1 Bajante UCI pediatrica 12

0

1 1 Habitacion 401
1 1 Habitacion 402
1 1 Habitacion 403
1 1 Habitacion 404
1 1 Habitacion 405
1 1 Habitacion 406
1 1 Habitacion 407
1 1 Habitacion 408
1 1 Habitacion 409
1 1 Habitacion 410
1 1 Habitacion 411
1 1 Habitacion 412
1 1 Habitacion 413
2 2 Habitacion 413
1 1 Habitacion 414
1 1 Habitacion 415
1 1 Habitacion 416
1 1 Habitacion 417
1 1 Habitacion 418
1 1 Habitacion 419
1 1 Habitacion 420

PISO 4
OXIGENO

PISO 2
OXIGENO

AIRE MEDICINAL

PISO 3
OXIGENO

AIRE MEDICINAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 1
OXIGENO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA 
CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA 

ASIÁTICA) DÍAM:  1/2". INCLUYE 
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO 

COSTO



1 1 Habitacion 421
1 1 Habitacion 422
1 1 Habitacion 423
1 1 Habitacion 424
1 1 Habitacion 425

254.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



7.25 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1 1 Valvla de corte en ered central

1 1 Valvula de corte  a UCI  pediatrica
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

2.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 2

PISO 3

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA 
CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA 
ASIÁTICA) DÍAM:  1-1/2". INCLUYE 

ADAPTADORES DE BRONCE. TODO 
COSTO

RICARDO
Sello



7.26 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

6 6 Nitrgeno

1 1 Co2
23 23 Nitrogeno

6 6 Nitrogeno

4 4 NItrogeno
0

0

0
0
0
0
0
0
0

40.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

7.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA 
CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA 

ASIÁTICA) DÍAM:  3/4". INCLUYE 
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO 

COSTO

RICARDO
Sello



ITEM 8.01 UNIDAD Metro Cuadrado UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Area m2 Cantidad

8 15 120 1 120.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 120.00 Metro Cuadrado

OBSERVACIONES:

TANQUE DE ALMACENIAMIENTO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTONICA

Registro fotográfico
Dimensiones

Area (m2) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.02 UNIDAD metro cubico UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

6.4 2.8 13.2 1 236.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 236.54 metro cubico

OBSERVACIONES:

TANQUE DE ALMACENIAMIENTO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN 

CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

Registro fotográfico
Dimensiones

Volumen (m3) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.03 UNIDAD metro cubico UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

6.4 0.6 3.5 1 13.6

6.4 0.5 13.2 1 42.2

0.0

0.0

0.0

TOTAL 55.83 metro cubico

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

Registro fotográfico
Dimensiones

Volumen (m3) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.04 UNIDAD metro cubico UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

6.4 0.2 0.7 1 0.9

6.4 0.2 13.2 1 16.9

0.0

0.0

0.0

TOTAL 17.79 metro cubico

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA

Registro fotográfico
Dimensiones

Volumen (m3) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.05 UNIDAD M3-km UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

m3 Dosificacion Km M3

ARENA

19.36 0.508 16.8 12.79
214.8

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

18.3 0.508 16.8 12.09
203.0

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

0.00 0.0 TRITURADO

19.36 0.713 16.8 17.94
301.5

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

18.3 0.713 16.8 16.96
285.0

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

0.0

0.0

0.0

TOTAL 1,004.27 M3-km

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO

Registro fotográfico
Dimensiones

m3-km Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.06 UNIDAD M3-km UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Longitud Altura m3 km

236.54
16.8

3973.9
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

17.79 16.8 298.9 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

17.79
16.8

298.9
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA

TOTAL 4,571.62 M3-km

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

Registro fotográfico
Dimensiones

m3-km Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.07 UNIDAD metro cuadrado UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

6.4 2.8 2 35.8

13.2 2.8 2 73.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 109.76 metro cuadrado

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA 

EXCAVACIONES 1 A 7 USOS

Registro fotográfico
Dimensiones

Area (m2) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.08 UNIDAD metro cuadrado UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

6.4 13.2 1 84.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 84.48 metro cuadrado

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA 

(2000PSI)

Registro fotográfico
Dimensiones

Area (m2) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.09 UNIDAD metro cubico UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

11 0.25 4.4 1 12.1 Inferior
11 0.15 4.4 1 7.3 Superior

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 19.36 metro cubico

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

Registro fotográfico
Dimensiones

Volumen (m3) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.10 UNIDAD metro cubico UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

11 2.6 0.2 2 11.4 Inferior
4.4 2.6 0.2 3 6.9 Superior

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 18.30 metro cubico

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

Registro fotográfico
Dimensiones

Volumen (m3) Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.11 UNIDAD Kilogramo UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

1216.7 M1
1574.5 M2
739.5 M3 Y MA
262.4 MB
262.4 MC
190.8 MD
238.0 ME
2003.9 PLACA 
1048.30 PLACA 
631.70 CONECTORES

TOTAL 8,168.20 Kilogramo

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 420 MPA

Registro fotográfico
Dimensiones

Kilogramo Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.12 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

11 4 44.0

4.4 6 26.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 70.40 Metro lineal

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO CINTA SIKA PVC. V=0.22

Registro fotográfico
Dimensiones

Metro lineal Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM 8.13 UNIDAD metro cuadrado UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA 
JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 
DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

Longitud Altura Ancho Cantidad

11 2.6 2 57.2

4.4 2.6 4 45.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL 102.96 metro cuadrado

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00 TANQUE DE ALMACENIAMIENTO
IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y OBRAS 

HIDRAHULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR

Registro fotográfico
Dimensiones

Volumen (m3) Ubicación

RICARDO
Sello



9.01 UNIDAD metro 
cubico

UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO metro cubico 0 0.00

PISO 1 metro cubico 69.45 69.45

PISO 2 metro cubico 0 0.00

PISO 3 metro cubico 0 0.00

PISO 4 metro cubico 0 0.00

69.45 metro cubicoTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.02 UNIDAD metro 
cubico

UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO metro cubico 0 0.00

PISO 1 metro cubico 65.89 65.89

PISO 2 metro cubico 0 0.00

PISO 3 metro cubico 0 0.00

PISO 4 metro cubico 0 0.00

65.89 metro cubicoTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.03 UNIDAD Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro Cuadrado 0 0.00

PISO 1 Metro Cuadrado 350 350.00

PISO 2 Metro Cuadrado 0 0.00

PISO 3 Metro Cuadrado 0 0.00

PISO 4 Metro Cuadrado 0 0.00

350.00 Metro CuadradoTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM ANDEN ADOQUIN DE GRES

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.04 UNIDAD Metro Cuadrado UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

Long. Ancho Cantidad Area

6.96 9.98 1 69.4608 69.46 COCINA
2.6 4.34 1 11.284 11.28 CONSULTORIO DIETAS

1.74 2.02 1 3.5148 3.51 SALA DE ESTAR
1.83 1 1 1.83 1.83
4.2 1.6 1 6.72 6.72
2.1 0.4 1 0.84 0.84

4.39 1.81 1 7.9459 7.95 PASILLO CONSULTORIO DIETAS
12.34 2.34 1 28.8756 28.88
2.17 2.21 1 4.7957 4.80
1.26 0.45 1 0.567 0.57
2.2 1.08 1 2.376 2.38 CUARTO BAJO ESCALERAS

4.07 4.84 1 19.6988 19.70 DEPOSITO ALMACEN
0.8 0.15 1 0.12 0.12 BOCA PUERTA DEPOSITO

3.88 1.8 1 6.984 6.98 PASILLO ROPA LIMPIA
2.45 6.74 1 16.513 16.51
0.84 1.47 1 1.2348 1.23
1.37 2.14 1 2.9318 2.93
2.75 2.12 1 5.83 5.83
2.88 1.55 1 4.464 4.46
3.94 9.85 1 38.809 38.81
7.98 5.04 1 40.2192 40.22
10 1.76 1 17.6 17.60

11.98 5.04 1 60.3792 60.38
1.6 1.62 1 1.296 1.30

4.83 2.49 1 12.0267 12.03 CUARTO ASEO
1.6 2.6 1 4.16 4.16 DEPOSITO 1

1.62 2.4 1 3.888 3.89 DEPOSITO 2
7.2 5.52 1 39.744 39.74 LAVANDERIA

7.03 2.36 1 16.5908 16.59 LABORATORIO 
2 0.15 1 0.3 0.30 LABORATORIO 

5.88 2.36 1 13.8768 13.88 LABORATORIO 
1.65 1.1 1 1.815 1.82 LABORATORIO 
0.8 0.15 1 0.12 0.12 LABORATORIO 

3.48 2.19 1 7.6212 7.62 LABORATORIO 
3.9 1.62 1 6.318 6.32 LABORATORIO 

3.59 2.19 1 7.8621 7.86 LABORATORIO 
3.89 2.32 1 9.0248 9.02 LABORATORIO 
6.79 1.19 1 8.0801 8.08 PASILLO LABORATORIO
4.06 1.21 1 4.9126 4.91 PASILLO LABORATORIO
3.66 2.54 1 9.2964 9.30 RECEPCION MUESTRAS
3.62 1.08 1 3.9096 3.91 TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.62 2.44 1 3.9528 3.95 TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
3.76 3.01 1 11.3176 11.32 TOMA MUESTRA
2.9 1.89 1 5.481 5.48 RECIBO Y TOMA MUESTRAS

4.96 3.06 1 15.1776 15.18 FARMACIA
1.92 1.79 1 3.4368 3.44 FARMACIA
6.94 4.89 1 33.9366 33.94 FARMACIA
1.63 2.22 1 3.6186 3.62 ADMINISTRATIVA

15.73 2 1 31.46 31.46 PASILLO
4.27 1.6 1 6.832 6.83 PASILLO 
2.42 1.91 1 4.6222 4.62 SALA PROCEDIMIENTOS
2.8 2.67 1 7.476 7.48 SALA LECTURA

6.75 2.91 1 19.6425 19.64 ECOGRAFO
5.17 2.93 1 15.1481 15.15 CONSULTORIO ECOGRAFO
3.73 2.16 1 8.0568 8.06 ESPERA
1.57 0.46 1 0.7222 0.72 ESPERA
3.26 2.68 1 8.7368 8.74 OFICINA RADIOLOGIA
5.28 3.39 1 17.8992 17.90 RAYOS X
1.43 2.02 1 2.8886 2.89 DISPARO
4.91 2.41 1 11.8331 11.83 PASILLO RX
1.53 1.88 1 2.8764 2.88 PASILLO RX
2.03 0.88 1 1.7864 1.79 VESTIER
2.36 2.76 1 6.5136 6.51 MAMOGRAFO
5.08 3.14 1 15.9512 15.95 PROCEDIMIENTOS
3.43 3.6 1 12.348 12.35 ADMISIONES
1.98 0.51 1 1.0098 1.01 ADMISIONES
4.06 2.5 1 10.15 10.15 CONSULTORIO CARDIOLOGIA
5.86 3.4 1 19.924 19.92 T.A.C
2.83 2.61 1 7.3863 7.39 DISPARO
4.76 4.72 1 22.4672 22.47 OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
4.22 3.99 1 16.8378 16.84 OBSERVACION GINECOBSTETRICIA

3 2.86 1 8.58 8.58 CENTRAL ENFERMERA
5.12 2 1 10.24 10.24 PASILLO
3.16 1.42 1 4.4872 4.49 PASILLO

15.24 3.78 1 57.6072 57.61 OBSERVACION PEDIATRICA
32.04 2.56 1 82.0224 82.02 PASILLO EMERGENCIA
1.34 1.08 1 1.4472 1.45 RESIDUOS ORDINARIOS

1 1.13 1 1.13 1.13 RESIDUOS PELIGROSOS
2.68 3.06 1 8.2008 8.20 DIRECCION URGENCIAS
3.5 1.75 1 6.125 6.13 SALA ERA

3.23 2.24 1 7.2352 7.24 SALA ERA
3.55 3.52 1 12.496 12.50 PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
1.19 5.25 1 6.2475 6.25 DIGITACION
2.65 1.99 1 5.2735 5.27 DIGITACION
1.42 1.31 1 1.8602 1.86 INSUMOS FARMACIA
1.43 0.43 1 0.6149 0.61 EQUIPOS
3.49 4.33 1 15.1117 15.11 SALA YESOS
2.65 3.46 1 9.169 9.17 SALA ERA
1.85 1.16 1 2.146 2.15 SALA ERA
3.77 1.84 1 6.9368 6.94 CONSULTORIO 5
2.08 2.27 1 4.7216 4.72 CONSULTORIO 5
3.85 1.74 1 6.699 6.70 MONITOREO GINECOBSTETRICIA
5.58 5.48 1 30.5784 30.58 MONITOREO GINECOBSTETRICIA
5.09 1.52 1 7.7368 7.74 CONSULTORIO 2
3.67 1.72 1 6.3124 6.31 CONSULTORIO 2
4.98 1.6 1 7.968 7.97 CONSULTORIO 1
3.28 1.92 1 6.2976 6.30 CONSULTORIO 1
3.93 1.64 1 6.4452 6.45 CONSULTORIO 4
5.74 3.17 1 18.1958 18.20 CONSULTORIO 3
6.16 5.06 1 31.1696 31.17 REANIMACION
1.16 0.3 1 0.348 0.35 REANIMACION
5.81 2.91 1 16.9071 16.91 ADMISIONES URGENCIAS
0.88 1.5 1 1.32 1.32 ACCESO LAVADO PACIENTES
2.26 2.09 1 4.7234 4.72 CONSULTORIO TRIAGE 2
2.76 3.33 1 9.1908 9.19 CONSULTORIO TRIAGE 1
2.93 1.48 1 4.3364 4.34 CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
2.05 2.81 1 5.7605 5.76 PASILLO TRIAGE
2.93 1.8 1 5.274 5.27 CUARTO EQUIPOS
2.95 3.25 1 9.5875 9.59 CENTRAL DE CABLEADO
0.93 2.22 1 2.0646 2.06 RACK
5.13 2.76 1 14.1588 14.16 DESCANSO INTERNOS
1.39 0.34 1 0.4726 0.47 DESCANSO INTERNOS
3.63 2.65 1 9.6195 9.62 FACTURACION Y ADMISIONES
2.55 3 1 7.65 7.65 HALL

12.37 6.43 1 79.5391 79.54 HALL
4.54 5.81 1 26.3774 26.38 SALA DE ESPERA
1.81 4.63 1 8.3803 8.38 PASILLO
3.68 1.15 1 4.232 4.23 ADMISIONES
6.45 1.6 1 10.32 10.32 ACCESO PRINCIPAL
11.6 6.34 1 73.544 73.54 CAFETERIA
2.26 2.15 1 4.859 4.86 CAFETERIA
2.98 4.24 1 12.6352 12.64 CAFETERIA
4.9 2.55 1 12.495 12.50 CAFETERIA
4.4 1.67 1 7.348 7.35 CAFETERIA

6.44 5.11 1 32.9084 32.91 SALA DE ESTAR
9.97 7.15 1 71.2855 71.29 AUDITORIO

12.39 1.91 1 23.6649 23.66 PASILLOS
2.21 1.91 1 4.2211 4.22 PASILLOS
9.84 6.7 1 65.928 65.93 SALA ESPERA ADULTOS

Registro fotográfico
MEDIDAS

TOTAL Observaciones

SOTANO

PASILLO SALA DE ESTAR

PASILLO ASCENSORES

PASILLO DEPOSITO DE CADAVERES

PASILLO IGRESO ARCHIVO

ARCHIVO

BODEGA FARMACIA

PISO 1

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM ASEO GENERAL 
ENTREGA



4.32 2.63 1 11.3616 11.36 SALA ESPERA ADULTOS
1.12 1.7 1 1.904 1.90 SALA ESPERA ADULTOS
2.23 4.12 1 9.1876 9.19 ACCESO EMERGENCIAS
3.83 1.1 1 4.213 4.21 ACCESO A BAÑOS 
1.1 0.95 1 1.045 1.05 CUARTO EN MONITOREO GINECOBSTETRICIA
1.6 0.52 2 1.664 1.66 ACCESO ASCENSOR

4.69 2 1 9.38 9.38 PASILLO INGRESO NEONATAL
2.34 3.1 1 7.254 7.25 TRABAJOS ESTERIL
2.52 1.93 1 4.8636 4.86 FILTRO VISITANTES

10.36 2.2 1 22.792 22.79 PASILLO ASCENSOR
2.31 3.4 1 7.854 7.85 LACTARIO
1.6 1.3 1 2.08 2.08 BODEGA LACTARIO

2.76 3.23 1 8.9148 8.91 ESTRACCION
25 1.98 1 49.5 49.50 PASILLO PUERTA QUIROFANOS

2.17 2.42 1 5.2514 5.25
15.33 2.69 1 41.2377 41.24
2.78 1.95 1 5.421 5.42
9.25 2.28 1 21.09 21.09

19.79 4.68 1 92.6172 92.62 UCI ADULTOS
9.81 4 1 39.24 39.24 UCI ADULTOS FONDO
2.02 3.03 1 6.1206 6.12 CENTRAL ENFERMERIA UCI
2.74 1.1 1 3.014 3.01 FILTRO ACCESO FAMILIA
2.14 1.11 1 2.3754 2.38 INFORMACION FAMILARES
3.05 1.155 1 3.52275 3.52 CENTRAL ENFERMERIA 2
1.34 1.44 1 1.9296 1.93 DEPOSITO DE INSUMOS
1.18 2 1 2.36 2.36 EQUIPOS
0.77 1.13 1 0.8701 0.87 RACK
2.75 2.27 1 6.2425 6.24 DESCANSO
1.29 1.56 1 2.0124 2.01 RECEPCIÓN
1.71 1.31 1 2.2401 2.24 RACK
2.68 1.27 1 3.4036 3.40 PASILLO ACCESO
2.94 0.8 1 2.352 2.35
1.63 2.74 1 4.4662 4.47
5.38 2.41 1 12.9658 12.97 VESTIER PASILLO
1.43 2.28 1 3.2604 3.26 VESTIER

13.66 9.62 1 131.4092 131.41 RECUPERACION PARTOS
4.3 2.38 1 10.234 10.23 CENTRAL DE ENFERMERIA

28.21 2 1 56.42 56.42
0.25 2.42 1 0.605 0.61

10.89 2.17 1 23.6313 23.63 PASILLO AUTOCLAVE
3.9 2.05 1 7.995 8.00 EQUIPOS

2.43 2.97 1 7.2171 7.22 DESCANSO
2.21 3.61 1 7.9781 7.98 DESCANSO

5 1.76 1 8.8 8.80 FARMACIA
1.17 1.8 1 2.106 2.11
0.8 0.2 1 0.16 0.16

5.17 1 1 5.17 5.17
5.65 0.92 1 5.198 5.20
2.56 1.16 1 2.9696 2.97
3.5 3.72 1 13.02 13.02 DESCANSO

3.86 1.1 1 4.246 4.25 PASILLO DESCANSO
8.02 2.38 1 19.0876 19.09 VESTIER MUJERES
1.19 0.9 1 1.071 1.07
2.45 2.64 1 6.468 6.47
1.21 0.35 1 0.4235 0.42
4.32 2.14 1 9.2448 9.24
5.02 8.53 1 42.8206 42.82
0.78 0.74 1 0.5772 0.58
3.55 2.39 1 8.4845 8.48
2.76 1.39 1 3.8364 3.84
0.34 1.24 1 0.4216 0.42
5.86 2 1 11.72 11.72
1.59 2 1 3.18 3.18
4.07 5.86 1 23.8502 23.85 PREPARACIO CIRUGIA
6.56 4.67 1 30.6352 30.64
4.11 6 1 24.66 24.66
1.44 1.5 1 2.16 2.16 BODEGA
6.55 8.92 1 58.426 58.43
3.05 6.29 1 19.1845 19.18
1.23 1.33 1 1.6359 1.64 HALL
4.59 0.91 1 4.1769 4.18 INGRESO AUTOCLAVE POR HALL
1.82 1.73 1 3.1486 3.15 INSUMOS
8.8 0.9 1 7.92 7.92 PASILLO
3 3.23 1 9.69 9.69 COORDINACION UCI NEONATAL

3.37 3.59 1 12.0983 12.10 VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
1.75 1.72 1 3.01 3.01 INSUMOS TERAPIA
2.78 4.85 1 13.483 13.48 DESCANSO

4.57 2.13 1 9.7341 9.73 ORATORIO
9 6.61 1 59.49 59.49 HALL ORATORIO

7.43 2 1 14.86 14.86 PASILLO INGRESO
13.54 1.8 1 24.372 24.37
2.24 1.68 1 3.7632 3.76
0.8 0.9 0.5 0.36 0.36
4.3 0.3 1 1.29 1.29
2.5 3.52 1 8.8 8.80 DESCANSO VESTIER

2.14 0.92 1 1.9688 1.97 DEPOSITO INSUMOS
2.25 2.39 1 5.3775 5.38
1.43 1.23 1 1.7589 1.76
4.7 2.07 1 9.729 9.73 CENTRAL DE ENFERMERIA

47.44 1.99 1 94.4056 94.41 PASILLO PRINCIPAL
3.46 3.27 1 11.3142 11.31
2.61 1.65 1 4.3065 4.31
3.32 3.29 1 10.9228 10.92
0.84 0.3 1 0.252 0.25
2.65 1.65 1 4.3725 4.37
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
1.85 3.3 1 6.105 6.11
2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
1.85 3.3 1 6.105 6.11
2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.4 3.84 1 13.056 13.06

4.74 1.57 1 7.4418 7.44
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
2.41 1.52 1 3.6632 3.66
3.21 3.41 1 10.9461 10.95
0.33 1.65 1 0.5445 0.54
2.43 1.47 1 3.5721 3.57
3.51 3.15 1 11.0565 11.06
0.33 1.56 1 0.5148 0.51
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.37 4.97 1 16.7489 16.75
1.47 2.61 1 3.8367 3.84
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
2.55 1.48 1 3.774 3.77
3.29 3.28 1 10.7912 10.79
0.33 1.58 1 0.5214 0.52
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
2.6 1.47 1 3.822 3.82
3.4 3.05 1 10.37 10.37

0.33 1.55 1 0.5115 0.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

PISO 2

PASILLO UCI ADULTOS

FILTRO PERSONAL

PASILLO QUIEROFANOS

BODEGA

PASILLO FARMACIA

VESTIER HOMBRES

AUTOCLAVE

RECUPERACION PACIENTES

PASILLO AUTOCLAVE

RECUPERACION QUIRURGICA

HALL

PISO 3

PASILLO SCIRCULACIÓN RESTRINGIDA

PROCEDIMIENTOS

HABITACIÓN 301

HABITACÓN 302

HABITACIÓN 303

HABITACIÓN 304

HABITACIÓN 305

HABITACIÓN 306

HABITACIÓN 307

HABITACIÓN 308

HABITACIÓN 309

HABITACIÓN 310

HABITACIÓN 311

HABITACIÓN 312

HABITACIÓN 313

HABITACIÓN 314

HABITACIÓN 315

HABITACIÓN 316

HABITACIÓN 317

HABITACIÓN 318

HABITACIÓN 319



1.47 2.61 1 3.8367 3.84
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
2.51 1.56 1 3.9156 3.92
0.33 1.67 1 0.5511 0.55
3.34 3.48 1 11.6232 11.62
2.5 1.62 1 4.05 4.05

3.45 3.53 1 12.1785 12.18
0.33 1.72 1 0.5676 0.57
1.2 2 1 2.4 2.40

1.34 5.13 1 6.8742 6.87
5.13 1.8 1 9.234 9.23 BALCON SUR
1.84 1.2 25 55.2 55.20 BAÑOS HABITACIONES

5.15 1.53 1 7.8795 7.88 BALCON SUR
47.37 2 1 94.74 94.74 PASILLO HABITACIONES

2 1.14 1 2.28 2.28
1.62 5.12 1 8.2944 8.29
3.46 3.27 1 11.3142 11.31
2.61 1.65 1 4.3065 4.31
3.32 3.29 1 10.9228 10.92
0.84 0.3 1 0.252 0.25
2.65 1.65 1 4.3725 4.37
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
1.85 3.3 1 6.105 6.11
2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
1.85 3.3 1 6.105 6.11
2.75 1.35 1 3.7125 3.71

4 3.3 1 13.2 13.20
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.4 3.84 1 13.056 13.06

4.74 1.57 1 7.4418 7.44
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
2.41 1.52 1 3.6632 3.66
3.21 3.41 1 10.9461 10.95
0.33 1.65 1 0.5445 0.54
2.43 1.47 1 3.5721 3.57
3.51 3.15 1 11.0565 11.06
0.33 1.56 1 0.5148 0.51
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.37 4.97 1 16.7489 16.75
1.47 2.61 1 3.8367 3.84
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
2.55 1.48 1 3.774 3.77
3.29 3.28 1 10.7912 10.79
0.33 1.58 1 0.5214 0.52
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
2.6 1.47 1 3.822 3.82
3.4 3.05 1 10.37 10.37

0.33 1.55 1 0.5115 0.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
3.3 3.49 1 11.517 11.52

1.58 0.33 1 0.5214 0.52
2.42 1.45 1 3.509 3.51
3.3 3.55 1 11.715 11.72

1.47 2.61 1 3.8367 3.84
2.51 1.56 1 3.9156 3.92
0.33 1.67 1 0.5511 0.55
3.34 3.48 1 11.6232 11.62
2.5 1.62 1 4.05 4.05

3.45 3.53 1 12.1785 12.18
0.33 1.72 1 0.5676 0.57

13.63 1.78 1 24.2614 24.26
4.39 0.27 1 1.1853 1.19
1.49 2.44 1 3.6356 3.64
0.8 0.8 0.5 0.32 0.32

3.53 2.5 1 8.825 8.83 DESCANSO Y VESTIER
2.32 2.24 1 5.1968 5.20
1.48 1.28 1 1.8944 1.89
4.88 2.1 1 10.248 10.25 CENTRAL DE ENFERMERIA
7.5 2 1 15 15.00 PASILLO INGRESO

8.95 6.77 1 60.5915 60.59 HALL
1.84 1.2 25 55.2 55.20 BAÑOS HABITACIONES

4.05 4.54 1 18.387 18.39 SALA DE PARTOS 1
4.52 4.12 1 18.6224 18.62 SALA DE PARTOS 2
4.62 4.57 1 21.1134 21.11 QUIEROFANO 1

4.61 4.57 1 21.0677 21.07 QUIEROFANO 2
4.54 4.75 1 21.565 21.57 QUIEROFANO 3

5.34 12.26 1 65.4684 65.47 PASILLO A DESCANSO
14.37 12.26 1 176.1762 176.18 CUIADOS INTERMEDIOS
5.84 12.25 1 71.54 71.54
2.52 2.75 1 6.93 6.93
3.17 0.84 1 2.6628 2.66 PASILLO LAVADO ENCUBADORAS
1.53 2.14 1 3.2742 3.27 LAVADO ENCUBADORAS
5.01 3.58 1 17.9358 17.94 CUARTO DE EQUIPOS
0.99 4.55 1 4.5045 4.50 CUIDADOS INTENSIVOS

9.89 6.85 1 67.7465 67.75 LUDOTECA
4.72 0.16 -1 -0.7552 -0.76 DESCUENTO
4.79 3 1 14.37 14.37 INGRESO LUDOTECA
1.55 1.58 -1 -2.449 -2.45 DESCUENTO RACK
2.96 4 1 11.84 11.84 ESTRACCIÓN
1.63 0.86 1 1.4018 1.40 BODEGA
0.28 5.24 1 1.4672 1.47 ESTAR TV
3.53 4.91 1 17.3323 17.33 TERRAZA SOLAR
1.94 0.9 1 1.746 1.75 ACCESO BAÑOS
7.17 2 1 14.34 14.34 PASILLO A LUDOTECA
2.42 3.38 1 8.1796 8.18 DEPOSITO INSUMOS
1.58 1.38 1 2.1804 2.18 FILTRO INGRESO FORMULAS
4.46 2.53 1 11.2838 11.28 PREPARACIÓN FORMULAR
0.6 0.17 -1 -0.102 -0.10 DESCUENTO

7.93 1.2 1 9.516 9.52
5.44 1.33 1 7.2352 7.24
2.16 3.06 1 6.6096 6.61 INFORMACIÓN FAMILIARES
2.93 4.82 1 14.1226 14.12 COORDINACIÓN UCI PEDIATRICA
1.57 1.63 -1 -2.5591 -2.56 DESCUENTO
3.6 3 1 10.8 10.80 COORDINACIÓN PEDIATRICA

3.77 3.16 1 11.9132 11.91 DESCANSO ENFERMEROS
3.28 4.78 1 15.6784 15.68 DESCANSO MEDICO

HABITACIÓN 319

HABITACIÓN 320

HABITACIÓN 321

HABITACIÓN 322

HABITACIÓN 323

HABITACIÓN 324

HABITACIÓN 325

BALCON NORTE

PISO 4

BALCON NORTE

HABITACIÓN 401

HABITACÓN 402

HABITACIÓN 403

HABITACIÓN 404

HABITACIÓN 405

HABITACIÓN 406

HABITACIÓN 407

HABITACIÓN 408

HABITACIÓN 409

HABITACIÓN 410

HABITACIÓN 411

HABITACIÓN 412

HABITACIÓN 413

HABITACIÓN 414

HABITACIÓN 415

HABITACIÓN 416

HABITACIÓN 417

HABITACIÓN 418

HABITACIÓN 419

HABITACIÓN 420

HABITACIÓN 421

HABITACIÓN 422

HABITACIÓN 423

HABITACIÓN 424

HABITACIÓN 425

PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

PROCEDIMIENTOS

PISO 2

PISO 2

CUIDADOS INTENSIVOS

PISO 3

PASILLO A COORDINACIÓN



1.68 0.92 1 1.5456 1.55
0.65 0.92 1 0.598 0.60
2.37 1 1 2.37 2.37 ACCESO ASISTENCIAL
10 1 1 10 10.00 PASILLO A CUARTO EQUIPOS

2.95 1.52 1 4.484 4.48 CUARTO ESTERIL
2.83 1.75 1 4.9525 4.95 CUARTO EQUIPOS
0.3 3.18 1 0.954 0.95 ADISIONAL PASILLO

14.43 2 1 28.86 28.86 PASILLO PRINCIPAL
11.45 3.03 1 34.6935 34.69
5.17 0.15 1 0.7755 0.78

11.55 3.29 1 37.9995 38.00
2.63 0.15 1 0.3945 0.39

11.47 3.29 1 37.7363 37.74
4.69 0.15 1 0.7035 0.70
11 3.03 1 33.33 33.33
1.7 0.15 1 0.255 0.26

10.35 3.56 1 36.846 36.85
4 0.15 1 0.6 0.60

9.96 3.08 1 30.6768 30.68

9.98 48.5 1 484.03 484.03 Parqueaderos

27.6 10.57 1 291.732 291.73 Parqueaderos

12.2 15.48 1 188.856 188.86 Parqueaderos

12.92 9.8 1 126.616 126.62 Parqueaderos

320.97 2.1 1 674.03 674.03 BAÑOS

232.17 2.1 1 487.56 487.56 ZONAS HUMEDAS

7,375.82 Metro CuadradoTOTAL

OBSERVACIONES:

UCI PEDIATRICA

SOTANO

TRANSFER MEDICO

RICARDO
Sello



9.05 UNIDAD Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro Cuadrado 0 0.00

PISO 1 Metro Cuadrado 100 1.2 120.00

PISO 2 Metro Cuadrado 0 0.00

PISO 3 Metro Cuadrado 0 0.00

PISO 4 Metro Cuadrado 0 0.00

120.00 Metro CuadradoTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA - 
(2500 PSI)

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.06 UNIDAD Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

PISO 1

exterior Metro Cuadrado
4.58 44 201.52

4.38 47.8 209.36

70.82 22.4 1589.12

2,000.00 Metro CuadradoTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA

RICARDO
Sello



9.07 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 0 0.00

PISO 1 Metro lineal 120 120.00

PISO 2 Metro lineal 0 0.00

PISO 3 Metro lineal 0 0.00

PISO 4 Metro lineal 0 0.00

120.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 
MTS, CONCRETO DE 2500 PSI

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.08 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 0 0.00

PISO 1 Metro lineal 50 50.00

PISO 2 Metro lineal 0 0.00

PISO 3 Metro lineal 0 0.00

PISO 4 Metro lineal 0 0.00

50.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.09 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN 
RAFAEL

PISO UNIDAD CANTIDAD

SOTANO Metro lineal 0 0.00

PISO 1 Metro lineal 20 20.00

PISO 2 Metro lineal 0 0.00

PISO 3 Metro lineal 0 0.00

PISO 4 Metro lineal 0 0.00

20.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



9.10 UNIDAD Metro 
Cuadrado

UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

LARGO ALTO CANTIDAD

46.80 2 1 93.60 LIMITE NORTE
2 1 0.00 PRINCIPAL
2 1 0.00 SUR

67.20 2 1 134.40 OCCIDENTE

228.00 Metro CuadradoTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

VALOR Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00 CONSTRUCCION DE URBANISMO ITEM CERRAMIENTO METALICO

SOTANO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

RICARDO
Sello



NP 1 UNIDAD
Metro 

cuadrado 
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

4.05 1.2 1 4.86 BAÑO CONTIGUO A ALMACEN PISO
0.49 0.17 -1 -0.0833
0.1 0.35 -1 -0.035
1.67 1 1 1.67 PARQUEO Y LAVADO PISO
1.32 1.12 1 1.4784 ASEO ARCHIVO PISO
1.34 1.3 1 1.742 BAÑO ARCHIVO PISO
4.6 3.24 1 14.904 DEPARTAMENTO DE CADAVERES PISO
0.8 1.5 -1 -1.2 DESCUENTO
2.61 2.1 1 5.481 BASURAS 1 PISO
2.64 2.27 1 5.9928 BASURAS 2 PISO
0.44 0.66 -1 -0.2904 DESCUENTO
1.86 2.51 1 4.6686 BASURAS 3 PISO 
2.85 5.7 1 16.245 ROPA LIMPIA PISO
0.2 0.4 -1 -0.08 DESCUENTO
2.85 2.1 1 5.985 ROPA SUCIA PISO
2.5 4.85 1 12.125 ASEO PISO 
0.25 0.25 -1 -0.0625 DESCUENTO
0.65 0.65 1 0.4225 ASEO CONTIGUO A DEPOSITO DE CADAVERES

73.8231

2.11 2.83 1 5.9713
0.9 1.9 1 1.71
2.9 2.13 1 6.177 BAÑO MUJERES PISO
1.67 2.4 1 4.008 BAÑO DISCAPACITADOS PISO
1.3 1.9 1 2.47 BAÑO DISCAPACTADOS CAFETERIA PISO
1.2 1.9 1 2.28 BAÑO MIXTO CAFETERIA PISO
1.47 1.42 1 2.0874 PERSONAL ASISTENCIA BAÑO VESTIER 1 PISO
1.46 1.57 1 2.2922 PERSONAL ASISTENCIA BAÑO VESTIER 2 PISO
2.25 1.32 1 2.97 BAÑO MIXTO SALA DE ESPERA PISO
2.23 1.73 1 3.8579 BAÑO DISCAPACITADOS SALA ESPERA PISO
1.62 1.26 1 2.0412 BAÑO AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA PISO
1.95 1 1 1.95 BAÑO LABORATORIO PISO
1.64 0.8 1 1.312 ASEO LABORATORIO PISO
1.2 1.46 1 1.752 BAÑO TOMA DE MUESTRAS PISO
1.18 1.6 1 1.888 BAÑO PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA PISO
1.39 1.45 1 2.0155 BAÑO ECOGRAFO PISO
1.15 1.37 1 1.5755 BAÑO CONSULTORIO MAMOGRAFIA PISO
1.42 2 1 2.84 BAÑO CARDIOLOGIA ADMISIONES PISO
0.43 0.43 -1 -0.1849 DESCUENTO

1 2.2 1 2.2 TRABAJO SUCIO Y LIMPIO PISO
2.2 0.9 1 1.98 CUARTO DE ASEO PISO

2.14 1.62 1 3.4668 OBSERVACIÒN GINECOLOGICA BAÑO ADULTOS PISO

0.21 1.38 -1 -0.2898 DESCUENTO
1.44 1.75 1 2.52 TRABAJO SUCIO PISO
1.76 1.76 1 3.0976 TRABAJO LIMPIO PISO
4.42 1.6 1 7.072
1.74 2.12 1 3.6888
0.2 0.97 -1 -0.194
0.43 0.25 -1 -0.1075
0.7 0.15 -1 -0.105
0.3 0.3 -1 -0.09
1.1 2.48 1 2.728 BAÑO OBSERVACION PEDIATRICA PISO
1.06 2.85 1 3.021 BAÑO SALA EDA PISO
0.92 1.31 1 1.2052 ROPA LIMPIA DIGITACIÒN PISO
1.53 1.44 1 2.2032 BAÑO SALA ERA PISO
1.66 1.36 1 2.2576 BAÑO CONSULTORIO 5 PISO
1.27 1.56 1 1.9812 BAÑO CONSULTORIO 2 PISO
1.95 1.2 1 2.34 BAÑO MONITORIO GINECOPSTETRICIA PISO
1.14 1.67 1 1.9038 BAÑO CONSULTORIO 4 PISO
1.58 1.56 1 2.4648 BAÑO CONSULTORIO 1 PISO
0.8 0.84 -1 -0.672 DESCUENTO
1.7 1.12 1 1.904 BAÑO CONSULTORIO 3 PISO
1.1 1.5 1 1.65 CUARTO DE ASEO PISO
4.02 2.1 1 8.442 LAVADO PACIENTES PISO
0.3 0.4 -1 -0.12
0.28 0.6 -1 -0.168

0
103.3928

1.84 1.39 1 2.5576
2.32 1.29 1 2.9928
1.6 1.11 1 1.776
0.94 1.5 1 1.41 Zona humeda vestier hombre piso
0.96 1.2 1 1.152 Sanitario vestier hombre piso
1.2 1 1 1.2 vestier mujeres sanitario piso baño 1
1.2 1 1 1.2 vestier mujeres sanitario piso baño 2
1.43 1.25 1 1.7875 ducha piso
1.57 1.32 1 2.0724 sanitario descanso piso
1.4 1 1 1.4 pasillo quierofano ropa sucia piso
1.27 1.32 1 1.6764 Baño 1 recuperacion partos piso
2.01 1.3 1 2.613 Baño 2 recuperacion partos piso
2.28 1.5 1 3.42 Trabajo limpio piso
0.98 2.43 1 2.3814 ropa limpia piso
1.65 1.4 1 2.31 Trabajo sucio piso
2.86 1.41 1 4.0326 Trabajo limpio piso
0.71 0.15 -1 -0.1065 descuento piso
1.56 1.62 1 2.5272
1.12 1.01 1 1.1312
0.5 1.4 1 0.7 Prelavado instrumental piso
1 0.9 1 0.9 Aseo piso contiguo a prelavado instrumental
2 0.8 1 1.6 residuos temporales 1 piso

1.97 1.45 1 2.8565 residuos temporales 2 piso
0.78 0.27 -1 -0.2106 descuento piso
1.33 2 1 2.66 Trabajo sucio piso

2 1.33 1 2.66 Trabajo limpio piso

Baños hall hombres piso

Baño trabajo de parto piso

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

10.00 ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISO EN 

CERÁMICA 
ANTIDESLIZANTE

BAÑO FAMILIAR PISO

DESCUENTO

DESCUENTO PISO

SUBTOTAL
PISO 2

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

DESCUENTO

SUBTOTAL
PISO 1

BAÑO HOMBRES SALA DE ESPERA



1.73 1.75 1 3.0275 Baño 1 preparaciòn pacientes ambulatorios piso
1.54 1.7 1 2.618 Baño 2 preparaciòn pacientes ambulatorios piso
1.97 3.63 1 7.1511
1.34 1.47 1 1.9698
1.48 1.2 1 1.776 Baño ingreso autoclave piso
1.24 0.6 1 0.744 Residuos ordinarios piso
1.26 0.7 1 0.882 Residuos peligrosos piso
1.3 1.25 1 1.625 Aseo pasillo quierofano piso
1.45 0.8 1 1.16 Filtro personal piso
2.2 1.28 1 2.816
0.9 0.51 1 0.459
1.6 2.08 1 3.328 Trabajo limpio UCI adultos piso
2 1 1 2 Departamento de ropa sucia piso
2 1.86 1 3.72 Baño 1 UCI adultos piso

0.3 0.6 -1 -0.18 descuento piso
1.62 3 1 4.86 Baño 2 UCI adultos piso
1.34 1.45 1 1.943 Trabajo sucio piso
1.88 2 1 3.76 Baño discapacitados ingreso UCI piso
2.48 1.3 1 3.224 Trabajo sucio UCI neonatal piso
1.9 1.5 1 2.85 Baño descanso piso
2.33 1.34 1 3.1222 Trabajo limpio UCI neonatal piso
1.5 1.7 1 2.55 Baño vestier piso
0.45 1.52 1 0.684 Ropa sucia piso
0.6 1.74 1 1.044 Ropa limpia Piso
1.8 1.8 1 3.24 Baño coordinacion UCI pisos
1.8 1.8 1 3.24 Baño condiciones especiales piso
2.7 1.5 1 4.05 Baño Aislado UARO 6
1.35 1.1 1 1.485 Aseo UARO 9

1 1.25 1 1.25 Aseo contiguo a vestier pacientes

119.0981

1.35 3.05 1 4.1175 Trabajo limpio piso
1.63 1.35 1 2.2005 Trabajo sucio piso
1.2 1.2 1 1.44 Aseo piso
1.44 1.16 1 1.6704 Baño vestier piso
0.28 0.22 -1 -0.0616 Descuento piso
1.1 1 1 1.1 Baño habitaciòn 301 piso
1.1 1 1 1.1 Baño habitaciòn 302 piso
0.32 0.4 -1 -0.128 Descuento piso
1.14 1 1 1.14 Baño habitaciòn 307 piso

1 1.14 1 1.14 Baño habitaciòn 308 piso
1.12 1 1 1.12 Baño habitaciòn 310 piso
1.16 1 1 1.16 Baño habitaciòn 311 piso
1.16 1 1 1.16 Baño habitaciòn 316 piso
1.13 1 1 1.13 Baño habitaciòn 318 piso
1.1 1.1 1 1.21 Baño habitaciòn 324 piso
1.1 1 1 1.1 Baño habitaciòn 325 piso
0.3 0.27 -1 -0.081 Descuento piso 325
1.91 1.6 1 3.056 Baño adultos ludoteca
1.95 1.55 1 3.0225 Baño niños ludoteca
2.9 1.8 1 5.22 Ingreso a baños ludoteca
1.4 1 1 1.4 Cuarto aseo ludoteca
0.25 0.25 -1 -0.0625 Descuento columna cuarto de aseo
0.95 0.76 1 0.722 Cuarto de aseo contiguo a preparacion de formulas
1.4 1.5 1 2.1 Baño contiguo a descanso enfermeria
1.4 1.5 1 2.1 Baño contiguo a coordinación UCI Pediatrica
1.5 1.58 1 2.37 Baño acceso asistencial
1.28 1.57 1 2.0096 Aseo acceso asistencial
2.93 1.32 1 3.8676 Ropa limpia  ampliación
1.52 2.63 1 3.9976 Trabajo sucio ampliación
1.5 2.63 1 3.945 Trabajo limpio ampliación
0.85 1.12 1 0.952 Residos no peligrosos ingreso a ampliación 
0.9 1.12 1 1.008 Residuos peligrosos ingreso a ampliación
0.9 1.12 1 1.008 Ropa sucia ingreso a ampliación
1.85 1.95 1 3.6075 Baño discapacitados UCI pediatrica

0
60.8411

1.36 3 1 4.08 Trabajo limpio piso
1.6 1.35 1 2.16 Trabajo sucio piso
1.23 1.2 1 1.476 Aseo piso
1.45 1.14 1 1.653 Baño vestier piso
0.28 0.23 -1 -0.0644 Descuento piso
1.1 1 1 1.1 Baño habitaciòn 401 piso
1.1 1 1 1.1 Baño habitaciòn 402 piso
0.32 0.4 -1 -0.128 Descuento piso
1.14 1 1 1.14 Baño habitaciòn 407 piso

1 1.14 1 1.14 Baño habitaciòn 408 piso
1.12 1 1 1.12 Baño habitaciòn 410 piso
1.16 1 1 1.16 Baño habitaciòn 411 piso
1.16 1 1 1.16 Baño habitaciòn 416 piso
1.13 1 1 1.13 Baño habitaciòn 418 piso
1.1 1.1 1 1.21 Baño habitaciòn 424 piso
1.1 1 1 1.1 Baño habitaciòn 425 piso
0.3 0.27 -1 -0.081 Descuento piso 425

0
20.4556

377.61 Metro cuadrado 

SUBTOTAL
PISO 4

SUBTOTAL

piso zona de lavado autoclave

Baño filtro UCI piso

SUBTOTAL

PISO 3

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 2 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

5.34 12.26 1 65.4684 PASILLO A DESCANSO
14.37 12.26 1 176.1762 CUIADOS INTERMEDIOS
8.39 1.24 -1 -10.4036
0.4 0.4 -3 -0.48
0.6 0.25 -1 -0.15
3 0.15 -1 -0.45

11.7 0.15 -1 -1.755
15.2 0.15 -1 -2.28
5.84 12.25 1 71.54
2.52 2.75 1 6.93
3.17 0.84 1 2.6628 PASILLO LAVADO ENCUBADORAS
1.53 2.14 1 3.2742 LAVADO ENCUBADORAS
5.01 3.58 1 17.9358 CUARTO DE EQUIPOS
2.65 0.32 -1 -0.848
1.25 1.34 -1 -1.675
0.28 0.22 -1 -0.0616
0.6 0.6 -1 -0.36
1 0.15 -1 -0.15

0.99 4.55 1 4.5045 CUIDADOS INTENSIVOS
8.6 0.15 -1 -1.29

0.42 0.32 -1 -0.1344
0.74 0.43 -1 -0.3182
7.23 9.66 1 69.8418 TRABAJO DE PARTO
1.36 2.89 -1 -3.9304
3.64 0.15 -1 -0.546
2.86 1.56 -1 -4.4616
2.14 0.15 -1 -0.321
0.25 0.74 -1 -0.185
0.74 0.26 -1 -0.1924

9.89 6.85 1 67.7465 LUDOTECA
4.72 0.16 -1 -0.7552 DESCUENTO
4.79 3 1 14.37 INGRESO LUDOTECA
1.55 1.58 -1 -2.449 DESCUENTO RACK
2.96 4 1 11.84 ESTRACCIÓN
1.63 0.86 1 1.4018 BODEGA
0.28 5.24 1 1.4672 ESTAR TV
3.53 4.91 1 17.3323 TERRAZA SOLAR
1.94 0.9 1 1.746 ACCESO BAÑOS
7.17 2 1 14.34 PASILLO A LUDOTECA
2.42 3.38 1 8.1796 DEPOSITO INSUMOS
1.58 1.38 1 2.1804 FILTRO INGRESO FORMULAS
4.46 2.53 1 11.2838 PREPARACIÓN FORMULAR
0.6 0.17 -1 -0.102 DESCUENTO

7.93 1.2 1 9.516
5.44 1.33 1 7.2352
2.16 3.06 1 6.6096 INFORMACIÓN FAMILIARES
2.93 4.82 1 14.1226 COORDINACIÓN UCI PEDIATRICA
1.57 1.63 -1 -2.5591 DESCUENTO
3.6 3 1 10.8 COORDINACIÓN PEDIATRICA

3.77 3.16 1 11.9132 DESCANSO ENFERMEROS
3.28 4.78 1 15.6784 DESCANSO MEDICO
1.68 0.92 1 1.5456
0.65 0.92 1 0.598
2.37 1 1 2.37 ACCESO ASISTENCIAL
10 1 1 10 PASILLO A CUARTO EQUIPOS

2.95 1.52 1 4.484 CUARTO ESTERIL
2.83 1.75 1 4.9525 CUARTO EQUIPOS
0.3 3.18 1 0.954 ADISIONAL PASILLO

14.43 2 1 28.86 PASILLO PRINCIPAL
11.45 3.03 1 34.6935
5.17 0.15 1 0.7755

11.55 3.29 1 37.9995
2.63 0.15 1 0.3945

11.47 3.29 1 37.7363
4.69 0.15 1 0.7035
11 3.03 1 33.33
1.7 0.15 1 0.255

10.35 3.56 1 36.846
4 0.15 1 0.6

9.96 3.08 1 30.6768
2 2 -1 -4

4.6 0.15 -1 -0.69
7 0.15 -1 -1.05

8.6 0.15 -1 -1.29
0

870.98 Metro cuadrado

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
ALISTADO PISO E= 4 CM - 

1:5

OBSERVACIONES:

TOTAL

DESCUENTO

CUIDADOS INTENSIVOS

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

PISO 3

PASILLO A COORDINACIÓN

TRANSFER MEDICO

UCI PEDIATRICA

DESCUENTO

RICARDO
Sello



NP 3 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

5.34 12.26 1 65.4684 PASILLO A DESCANSO
14.37 12.26 1 176.1762 CUIADOS INTERMEDIOS
8.39 1.24 -1 -10.4036
0.4 0.4 -3 -0.48
0.6 0.25 -1 -0.15
3 0.15 -1 -0.45

11.7 0.15 -1 -1.755
15.2 0.15 -1 -2.28
5.84 12.25 1 71.54
2.52 2.75 1 6.93
3.17 0.84 1 2.6628 PASILLO LAVADO ENCUBADORAS
1.53 2.14 1 3.2742 LAVADO ENCUBADORAS
5.01 3.58 1 17.9358 CUARTO DE EQUIPOS
2.65 0.32 -1 -0.848
1.25 1.34 -1 -1.675
0.28 0.22 -1 -0.0616
0.6 0.6 -1 -0.36
1 0.15 -1 -0.15

0.99 4.55 1 4.5045 CUIDADOS INTENSIVOS
8.6 0.15 -1 -1.29

0.42 0.32 -1 -0.1344
0.74 0.43 -1 -0.3182
7.23 9.66 1 69.8418 TRABAJO DE PARTO
1.36 2.89 -1 -3.9304
3.64 0.15 -1 -0.546
2.86 1.56 -1 -4.4616
2.14 0.15 -1 -0.321
0.25 0.74 -1 -0.185
0.74 0.26 -1 -0.1924

9.89 6.85 1 67.7465 LUDOTECA
4.72 0.16 -1 -0.7552 DESCUENTO
4.79 3 1 14.37 INGRESO LUDOTECA
1.55 1.58 -1 -2.449 DESCUENTO RACK
2.96 4 1 11.84 ESTRACCIÓN
1.63 0.86 1 1.4018 BODEGA
0.28 5.24 1 1.4672 ESTAR TV
3.53 4.91 1 17.3323 TERRAZA SOLAR
1.94 0.9 1 1.746 ACCESO BAÑOS
7.17 2 1 14.34 PASILLO A LUDOTECA
2.42 3.38 1 8.1796 DEPOSITO INSUMOS
1.58 1.38 1 2.1804 FILTRO INGRESO FORMULAS
4.46 2.53 1 11.2838 PREPARACIÓN FORMULAR
0.6 0.17 -1 -0.102 DESCUENTO

7.93 1.2 1 9.516
5.44 1.33 1 7.2352
2.16 3.06 1 6.6096 INFORMACIÓN FAMILIARES
2.93 4.82 1 14.1226 COORDINACIÓN UCI PEDIATRICA
1.57 1.63 -1 -2.5591 DESCUENTO
3.6 3 1 10.8 COORDINACIÓN PEDIATRICA

3.77 3.16 1 11.9132 DESCANSO ENFERMEROS
3.28 4.78 1 15.6784 DESCANSO MEDICO
1.68 0.92 1 1.5456
0.65 0.92 1 0.598
2.37 1 1 2.37 ACCESO ASISTENCIAL
10 1 1 10 PASILLO A CUARTO EQUIPOS

2.95 1.52 1 4.484 CUARTO ESTERIL
2.83 1.75 1 4.9525 CUARTO EQUIPOS
0.3 3.18 1 0.954 ADISIONAL PASILLO

14.43 2 1 28.86 PASILLO PRINCIPAL
11.45 3.03 1 34.6935
5.17 0.15 1 0.7755

11.55 3.29 1 37.9995
2.63 0.15 1 0.3945

11.47 3.29 1 37.7363
4.69 0.15 1 0.7035
11 3.03 1 33.33
1.7 0.15 1 0.255

10.35 3.56 1 36.846
4 0.15 1 0.6

9.96 3.08 1 30.6768
2 2 -1 -4

4.6 0.15 -1 -0.69
7 0.15 -1 -1.05

8.6 0.15 -1 -1.29
0

870.98 Metro cuadrado

PISO 3

PASILLO A COORDINACIÓN

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BALDOSÍN 
DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 

CM

TRANSFER MEDICO

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

DESCUENTO

CUIDADOS INTENSIVOS

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

UCI PEDIATRICA

DESCUENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 4 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1 1 Baño sala de espera ( Movilidad reducida)
1 1 Baño ginecopstetricia (Movilidad reducida)
1 1 Baño familiar observación pediatria (Movilidad reducida)
1 1 Baño sala esera adultos (Movilidad reducida)

4

1 1 Baño pasillo a UCI Neonatal (Movilidad reducida)
1 1 Baño hall Hombres (Movilidad reducida)

2

1 1 Baño ludoteca adultos (Movilidad reducida)
1 1 Baño UCI pediatrica (Movilidad reducida)

2

8.00 Unidad

TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PRIMER PISO

TOTAL

SEGUNDO PISO

TOTAL
TERCER PISO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACION SANITARIO DE 

FLUXOMETRO MOVILIDAD 
REDUCIDA

RICARDO
Sello



NP 5 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

2 2 Baño sala esera adultos caballeros (Normal)
3 3 Baño sala esera adultos damas (Norrmal)

0

5

2 2 Baño hall Hombres (Movilidad reducida)
3 3 Baño vestier mujeres

5

10.00 Unidad

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE 

BAJOPONER COLOR 
BLANCO

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PRIMER PISO

TOTAL

SEGUNDO PISO

TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 6 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

58 58 Hospitalizacion
0
0

58

58 58 Hospitalizacion
0

58

116.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

TERCER PISO

TOTAL

CUARTO PISO

TOTAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE 
SEMIPEDESTAL

RICARDO
Sello



NP 7 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

58 58 Hospitalizacion
0
0

58

58 58 Hospitalizacion
0

58

116.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

TERCER PISO

TOTAL

CUARTO PISO

TOTAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISRTO E 
INSTALACIÓN DE GRIFERÍA 

COMPLETA PARA 
LAVAMANOS CON LLAVE 

TIPO PUSH

RICARDO
Sello



NP 8 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

58 58 Hospitalizacion
0
0

58

58 58 Hospitalizacion
0

58

116.00 Unidad

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

TERCER PISO

TOTAL

CUARTO PISO

TOTAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 

3 PIEZAS PARA BAÑO 
(PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, 

TOALLERO) EN ACERO 
INOXIDABLE

RICARDO
Sello



NP 9 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
9.6 1 9.6 Red de aguas lluvias 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.60 Metro lineal

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6"

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 10 UNIDAD ML UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
20.8 1 20.8 Red de alcantarillado 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20.80 ML

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=8"

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 11 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
82.5 1 82.5 Red de aguas lluvias 
82.5 1 82.5 Red de alcantarillado 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165.00 Metro lineal

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC 
D=12"

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 12 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
3 3 Red de aguas lluvias 
4 4 Red de alcantarillado 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.00 Unidad

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
CAJAS DE INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 

1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 13 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
2 2 Red de aguas lluvias 
2 2 Red de alcantarillado 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.00 UnidadTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ARO Y TAPA EN EN 

CONCRETO PREFABRICADO 
PARA POZO DE INSPECCIÓN. 

(D = 1.00 M.)

RICARDO
Sello



NP 14 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
2 2 Red de aguas lluvias 
2 2 Red de alcantarillado 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.00 Unidad

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. 
(2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO 

INCLUYE ARO Y TAPA).

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 15 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

31 3.8 1 117.8 filtro tanque a 1,8 metros de altura y desarrollo en la base 
de 80 cm 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

117.80 Metro cuadrado

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GEOTEXTIL NT 1600 PARA 

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS
GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 16 UNIDAD metro cubico UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

34 0.4 1.8 1 24.48
filtro tanque a 1,8 metros de altura y desarrollo en la base 
de 40 cm 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24.48 metro cubico

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE GRAVAS 
PARA LECHO FILTRANTE ( 

16- 25 MM) DE CANTO 
RODADO.

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 17 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

31 1 31 filtro tanque a 1,8 metros de altura y desarrollo en la base 
de 40 cm 

3 1 3 Longitud de descarga a caja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34.00 Metro lineal

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN TUBERIA PVC 
D=4" DRENAJE SIN FILTRO

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 18 UNIDAD Metro cubico UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
10.7 7.2 0.45 1 34.668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34.67 Metro cubico

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m2) Observaciones

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

CONCRETO CICLÓPEO DE 
21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 

60C/40P
60C/40P

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 19 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
1.25 19 23.75 De sotano a primer nivel
1.25 21 26.25 De primer piso a segundo piso
1.25 21 26.25 Desegundo piso a tercer piso
1.25 20 25 De tercer piso a cuarto piso
1.25 21 26.25 De cuarto piso a quinto piso

0
0
0
0
0
0

127.50 Metro lineal

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m2) Observaciones

OBSERVACIONES:

TOTAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
PASO PARA ESCALERA EN 

GRANITO PULIDO

RICARDO
Sello



NP 20 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1.3 9 11.7 Bajante a toma observación pediatria
1.3 5 6.5 Bajantes a toma observación ginecopstetricia
1.3 2 2.6 Bajantes a procedimientos 
1.3 1 1.3 Bajante a sala de procedimientos imagenologia 
1.3 1 1.3 Bajante  a RX
1.3 1 1.3 Bajante a TAC
1.3 2 2.6 Bajantes reanimación 
1.3 2 2.6 Bajantes triaje 1 y 2
1.3 3 3.9 Bajantes monitoreo ginecopstetricia
1.3 5 6.5 Bajantes sala ERA

1.3 9 11.7 Observación pediatria 
1.3 5 6.5 Observacion ginecopstetricia
1.3 2 2.6 procedimientos
1.3 1 1.3 sala procedimientos imagenologia
1.3 1 1.3 procedimeintos asepticos
1.3 3 3.9 Monitoreo ginecopstetricia
1.3 2 2.6 Reanimación
1.3 2 2.6 UARO 1 Y 9
1.3 3 3.9 UARO 2, 3 Y 4
1.3 1 1.3 UARO 5
1.3 1 1.3 UARO Aislada
1.3 1 1.3 UARO 7
1.3 1 1.3 UARO 8
1.3 12 15.6 Intensivos neonatal
1.3 20 26 Intermedios Neoanatal
1.3 7 9.1 Recuperacion partos
1.3 6 7.8 Trabajo de partos
1.3 5 6.5 Sala de partos y quierofanos
1.3 9 11.7 Recuperación de cirugia

0

1.3 4 5.2 Bajante uaro 1-2-3-4
1.3 1 1.3 Bajante UARO 5
1.3 1 1.3 Bajante UARO 6
1.3 1 1.3 Bajante UARO 7
1.3 1 1.3 Bajante UARO 8
1.3 1 1.3 Bajante UARO 9
1.3 18 23.4 Bjantes Intensivos neonatal
1.3 46 59.8 Bjantes intermedios Neonatal
1.3 7 9.1 Bajantes recuperacion partos
1.3 6 7.8 Bajantes trabajo de partos 
1.3 1 1.3 Bajante sala de partos 1
1.3 1 1.3 Bajante sala de partos 2
1.3 2 2.6 Bajante quirofano 1
1.3 2 2.6 Bajante quirofano 2
1.3 2 2.6 Bajante quirofano 3
1.3 9 11.7 Bajantes recuperacion de cirugia 

1.3 2 2.6 UARO 1 Y 9
1.3 3 3.9 UARO 2, 3 Y 4
1.3 1 1.3 UARO 5
1.3 1 1.3 UARO Aislada
1.3 1 1.3 UARO 7
1.3 1 1.3 UARO 8
1.3 12 15.6 Intensivos neonatal
1.3 20 26 Intermedios Neoanatal
1.3 7 9.1 Recuperacion partos
1.3 6 7.8 Trabajo de partos
1.3 5 6.5 Sala de partos y quierofanos
1.3 9 11.7 Recuperación de cirugia

1.3 13 16.9 Bajantes intensivos Neonatal
1.3 20 26 Bajantes intermedios neonatal
1.3 1 1.3 Bajante quirofano 1
1.3 1 1.3 Bajante quirofano 2
1.3 1 1.3 Bajante quirofano 3

0

1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 301
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 302
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 303
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 304
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 305
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 306
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 307
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 308
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 309
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 310
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 311
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 312
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 313
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 314
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 315
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 316
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 317
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 318
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 319
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 320
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 321
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 322
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 323
1.3 1 1.3 Bajantes habitacion 324
1.3 2 2.6 Bajantes habitacion 325
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica aislado 1
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 2
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 3
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 4

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
REGATAS SOBRE MUROS 

EN CONCRETO, LADRILLO Y 
BLOQUE

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 1
OXIGENO

PISO 2
OXIGENO

PISO 3

VACIO 

VACIO 

AIRE MEDICINAL

OXIGENO



1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 5
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 6
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 7
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 8
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 9
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 10
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 11
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 12

1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica aislado 1
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 2
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 3
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 4
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 5
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 6
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 7
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 8
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 9
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 10
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 11
1.3 1 1.3 Bajante UCI pediatrica 12

1.3 2 2.6 Habitacion 301
1.3 2 2.6 Habitacion 302
1.3 1 1.3 Habitacion 303
1.3 1 1.3 Habitacion 304
1.3 1 1.3 Habitacion 305
1.3 1 1.3 Habitacion 306
1.3 1 1.3 Habitacion 307
1.3 1 1.3 Habitacion 308
1.3 1 1.3 Habitacion 309
1.3 1 1.3 Habitacion 310
1.3 1 1.3 Habitacion 311
1.3 1 1.3 Habitacion 312
1.3 2 2.6 Habitacion 313
1.3 1 1.3 Habitacion 314
1.3 2 2.6 Habitacion 315
1.3 1 1.3 Habitacion 316
1.3 2 2.6 Habitacion 317
1.3 1 1.3 Habitacion 318
1.3 2 2.6 Habitacion 319
1.3 1 1.3 Habitacion 320
1.3 2 2.6 Habitacion 321
1.3 1 1.3 Habitacion 322
1.3 2 2.6 Habitacion 323
1.3 1 1.3 Habitacion 324
1.3 2 2.6 Habitacion 325
1.3 12 15.6 UCI Pediatrica

0

1.3 1 1.3 Habitacion 401
1.3 1 1.3 Habitacion 402
1.3 1 1.3 Habitacion 403
1.3 1 1.3 Habitacion 404
1.3 1 1.3 Habitacion 405
1.3 1 1.3 Habitacion 406
1.3 1 1.3 Habitacion 407
1.3 1 1.3 Habitacion 408
1.3 1 1.3 Habitacion 409
1.3 1 1.3 Habitacion 410
1.3 1 1.3 Habitacion 411
1.3 1 1.3 Habitacion 412
1.3 1 1.3 Habitacion 413
1.3 2 2.6 Habitacion 413
1.3 1 1.3 Habitacion 414
1.3 1 1.3 Habitacion 415
1.3 1 1.3 Habitacion 416
1.3 1 1.3 Habitacion 417
1.3 1 1.3 Habitacion 418
1.3 1 1.3 Habitacion 419
1.3 1 1.3 Habitacion 420
1.3 1 1.3 Habitacion 421
1.3 1 1.3 Habitacion 422
1.3 1 1.3 Habitacion 423
1.3 1 1.3 Habitacion 424
1.3 1 1.3 Habitacion 425

1.3 1 1.3 Habitacion 401
1.3 1 1.3 Habitacion 402
1.3 1 1.3 Habitacion 403
1.3 1 1.3 Habitacion 404
1.3 1 1.3 Habitacion 405
1.3 1 1.3 Habitacion 406
1.3 1 1.3 Habitacion 407
1.3 1 1.3 Habitacion 408
1.3 1 1.3 Habitacion 409
1.3 1 1.3 Habitacion 410
1.3 1 1.3 Habitacion 411
1.3 1 1.3 Habitacion 412
1.3 2 2.6 Habitacion 413
1.3 1 1.3 Habitacion 414
1.3 1 1.3 Habitacion 415
1.3 1 1.3 Habitacion 416
1.3 1 1.3 Habitacion 417
1.3 1 1.3 Habitacion 418
1.3 1 1.3 Habitacion 419
1.3 1 1.3 Habitacion 420
1.3 1 1.3 Habitacion 421
1.3 1 1.3 Habitacion 422
1.3 1 1.3 Habitacion 423
1.3 1 1.3 Habitacion 424
1.3 1 1.3 Habitacion 425

0

630.50 Metro lineal

PISO 4
OXIGENO

OBSERVACIONES:

TOTAL

VACIO 

VACIO 

AIRE MEDICINAL

RICARDO
Sello



NP 21 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

57.6 2 115.2
27.3 2 54.6

24.79 2 49.58 PASILLO PRINCIPAL INGRESO A ASCENSORES
6.87 2 13.74 DEPOSITO 1
7.31 2 14.62 DEPOSITO 2
8.23 2 16.46 BASURAS 1
8.81 2 17.62 BASURAS 2
7.59 2 15.18 BASURAS 3

10.31 2 20.62 DEPOSITO ALMACEN
14.97 2 29.94
10.34 2 20.68

0.9 -14 -12.6 DESCUENTO PUERTAS

355.6

81.07 2 162.14 OBSERVACION PEDIATRIA, TRABAJO SUCIO, TRABAJO 
LIMPIO, BAÑO DISCAPACITADOS Y BAÑO FAMILIAR.

24 2 48 CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRIA
16.12 2 32.24 OBSERVACIÓN GINECOPSTETRICIA

56.89 2 113.78 PROCEDIMIENTOS, CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y 
ADMISIONES

5.3 2 10.6 CUARTO DE ASEO

54.74 2 109.48 CONSULTORIO DISPONIBLE PARA MAMOGRAFO Y 
ECOGRAFO

11.93 2 23.86 PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA

60.91 2 121.82 LABORATORIO, TOMA DE MUESTRAS, VESTIER Y ÁREA 
ADMINISTRATIVA

82.83 2 165.66 LABORATORIO NEVERA, TRANSFUNCIONAL, EQUIPOS Y 
DEPOSITO

46.94 2 93.88 FARMACIA ÁREA  ADMINSITRATIVA Y ESTANTERIA
37.87 2 75.74 SALA ESPERA, CONTROL IMAGENOLOGIA Y BAÑOS

27.52 2 55.04 SALA DE LECTURA IMAGENOLOGIA Y COSTADO DERECHO 
SALA DE ESPERA

16.29 2 32.58 OFICINA RADIOLOGIA
31.6 2 63.2 RAYOS X Y PASILLO

12.07 2 24.14 MAMOGRAFO Y VESTIER
25.77 2 51.54 TAC
10.99 2 21.98 DIRECCIÓN URGENCIAS
9.09 2 18.18 RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS

23.54 2 47.08 SALA EDA
23.98 2 47.96 DIGITACIÓN
10.28 2 20.56 ROPA SUCIA Y EQUIPOS
13.15 2 26.3 PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
13.1 2 26.2 SALA DE YESOS

18.96 2 37.92 SALA EDA
20.24 2 40.48 CONSULTORIO 5
19.92 2 39.84 CONSULTORIO 2
35.86 2 71.72 MONITOREO GINECOPSTETRICIA
16.11 2 32.22 CONSULTORIO 1
18.1 2 36.2 CONSULTORIO 4

21.16 2 42.32 CONSULTORIO 3
21.56 2 43.12 REANIMACIÓN
14.02 2 28.04 LAVADO PERO PACIENTES 
34.73 2 69.46 CONSULTORIOS TRIAJE Y CAMILLAS
19.85 2 39.7 SALA ESPERA ADULTOS COSTADO IZQUIERDO
9.66 2 19.32 SALA ESPERA ADULTOS COSTADO DERECHO

20.67 2 41.34 ADMISIONES URGENCIAS
34.82 2 69.64 BAÑOS SALA DE ESPERA ADULTOS
37.83 2 75.66 PERSONAL ASISTENCIAL URGENCIAS
28.4 2 56.8 AUDITORIO

76.99 2 153.98 CAFETERIA Y COCINETA
16.58 2 33.16 HALL CENTRAL
55.46 2 110.92 DESCANSO INTERNO Y CENTRAL DE SONIDO
5.11 2 10.22 ASEO PASILLO CONSULTORIOS

40.26 2 80.52 PASILLO CONSULTORIOS
35.53 2 71.06 PASILLO LABORATORIOS 
25.15 2 50.3 PASILLO DE AUDITORIO A HALL CENTRAL

2645.9

194.19 2 388.38 UCI ADULTOS.

113.42 2 226.84
LACTARIO, EXTRACCIÓ, AMBIENTE DE TRABAJO 
ESTERIL,TRABAJO LIPIO, SUCIO Y BAÑOS.

63.47 2 126.94 CENTRALES DE ENFERMERIA, ROPA SUCIA, ROPA LIPIA Y 
BAÑOS DE UCI ADULTOS

118.07 2 236.14 PREPARACION DE PAETOS Y TRABAJO DE PARTOS INCLUYE 
BAÑOS

155.27 2 310.54

15.23 2 30.46

TOTAL PISO 1
PISO 2

PASILLO CENTRAL, PASILLO QUIROFANOS Y ACESO A 
RECUPERACION QUIERURGIA

COCINA Y PASILLO A DEPARTAMENTO DE CADAVERES

PASILLO HALL

TOTAL SOTANO
PISO 1

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP #N/D ITEM

CORTE Y DEMOLICION 
MURO Y/O PISO EN 

BALDOSA DE GRANO PARA 
LA INSTALACION DE MEDIA 

CAÑA



26.32 2 52.64 FARMACIA
12.88 2 25.76 DESCANSO
29.22 2 58.44 AUTOCLAVE
27.08 2 54.16
5.02 2 10.04

75.23 2 150.46

15.36 2 30.72
23.79 2 47.58 HALL
79.96 2 159.92 RECUPERACIÓN QUIERURGICA Y AMBULATORIA
77.89 2 155.78 VESTIER MUJERES Y VESTIER HOMBRES

2064.8

131.79 2 263.58 PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2 -50 -60 DESCUENTO PUERTAS

14.27 2 28.54 HORATORIO

78.28 2 156.56 CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO 
VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO

25.4 2 50.8 SALA DE ESTAR 
22.73 2 45.46 HABITACION 302 INCLUYE BAÑO
22.98 2 45.96 HABITACION 301 INCLUYE BAÑO
22.71 2 45.42 HABITACION 307 INCLUYE BAÑO
28.1 2 56.2 HABITACION 308 INCLUYE BAÑO

22.71 2 45.42 HABITACION 310 INCLUYE BAÑO
22.21 2 44.42 HABITACION 311 INCLUYE BAÑO
22.64 2 45.28 HABITACION 316 INCLUYE BAÑO
22.21 2 44.42 HABITACION 318 INCLUYE BAÑO
23.06 2 46.12 HABITACION 325 INCLUYE BAÑO
22.42 2 44.84 HABITACION 324 INCLUYE BAÑO

903.0

131.49 2 262.98 PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2 -50 -60 DESCUENTO PUERTAS

81.83 2 163.66 CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO 
VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO

21.07 2 42.14 HALL
22.73 2 45.46 HABITACION 402 INCLUYE BAÑO
22.01 2 44.02 HABITACION 401 INCLUYE BAÑO
22.71 2 45.42 HABITACION 407 INCLUYE BAÑO
28.1 2 56.2 HABITACION 408 INCLUYE BAÑO

22.71 2 45.42 HABITACION 410 INCLUYE BAÑO
22.21 2 44.42 HABITACION 411 INCLUYE BAÑO
22.64 2 45.28 HABITACION 416 INCLUYE BAÑO
22.21 2 44.42 HABITACION 418 INCLUYE BAÑO
23.06 2 46.12 HABITACION 425 INCLUYE BAÑO
22.42 2 44.84 HABITACION 424 INCLUYE BAÑO

870.4

6,839.74 Metro lineal

PISO 4

TOTAL PISO 4
OBSERVACIONES:

TOTAL

COORDINACION UCI NEONATAL, VESTIER ASISTENCIA Y 
BAÑOS CONTIGUOS A UCI NEONATAL

TOTAL PISO 2
PISO 3

TOTAL PISO 3

FILTRO A UCI ADULTOS

RICARDO
Sello



NP 22 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
75 2.44 1 183.00           Fachada occidental

26.3 2.44 1 64.17             Fachada norte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

247.17 Metro cuadrado

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
CERRAMIENTO EN LÁMINA 
DE FIBROCEMENTO DE 6 

MM.

RICARDO
Sello



NP 23 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
107 107 Buitrones estructura metalica ampliacion

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

107.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

FAJA EN MURO UNA CARA 
DE E = 0.08 M., EN LÁMINA 
DE FIBROCEMENTO DE 8 

MM.

RICARDO
Sello



NP 24 UNIDAD Kilogramo UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

PESO (Kg) CANTIDAD UNIDADES CANTIDAD

1,413.34         ESCALERA DE EVACUACION SOBRE ORATORIO

26.4 1 100% 8.9 234.96            VIGA IPE 220

26.4 18 100% 1.2 569.72            PLATINA DE 1/2" PARA HUELLAS ANCHO 28 CM

15.5 18 100% 1.2 335.73            PLATINA DE 1/2" PARA CONTRAHUELLA ANCHO 16.5 CM

19.6 18 100% 0.18725 66.06               ANGULO EMPACHADO 4" X 1/4" SOPORTE PELDAÑOS

9.4 1 100% 4.4 41.36               ANGULO  EMPACHADO 2" X 1/4" SOPORTE PELDAÑOS

97.4 1 100% 1.2 116.83            PLATINA DE 1/2" PARA DESCANSO ANCHO 1  METRO

121.0 1 100% 0.084 10.16               PLATINA Y ANCLAJES

121.0 2 100% 0.15 36.30               PLATINA Y ANCLAJES

1.0 8 100% 0.136 1.09                 PERNOS

0.1 16 100% 1.12                 TUERCAS

42.40               SOLDADURA

11,851.01       ESCALERA DE EVACUACION SUR

43.96 6 100% 8.1 2,136.46         COLUMNAS PTS 200 X 200 X 7 mm ENTRE EJES 5 Y 8 

43.96 1 100% 14.68 645.33            VIGAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 1 AL 2

43.96 1 100% 14.68 645.33            VIGAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 2 AL 3

43.96 6 100% 2.23 588.18            
VIGAS INTERMEDIAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 1 AL NIVEL 3 SOPORTES EE 
DESCANSOS

36.5 2 100% 9.95 726.35            GUALDERA DEL NIVEL 1 AL NIVEL 2

36.5 2 100% 8.92 651.16            GUALDERA DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3

4.7 42 100% 2.9 572.46            
MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4" DEL 
NIVEL 1 AL NIVEL 3

4.7 1 100% 9.48 44.56               
MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE DESCANSO DEL NIVEL 1 AL NIVEL 2 EN 
ANGULO DE 2" X 1/4"

4.7 1 100% 9.48 44.56               
MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE DESCANSO DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3 EN 
ANGULO DE 2" X 1/4"

9.4 1 100% 6.84 64.30               
SOPORTE EN T EN ANGULO DE 2" EN ACCESO A NIVEL 2 PARA LOSA EN STEEL 
DECK

121.7 6 100% 0.16 116.83            PLATINA DE SOPORTE COLUMNAS

121.7 4 100% 0.0625 30.43               PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE DESCANSOS DE ESCALERAS

1.0 72 100% 0.136 9.79                 PERNOS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS

0.1 72 100% 5.04                 TUERCAS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS

9.4 2 100% 1.2 22.56               
SOPORTE CENTRAL PARA VACIADO DE LOSA EN DESCANSOS DE NIVEL 1 A 
NIVEL 3

36.1 3 100% 1.42 153.79            VIGA IPE 270 SOPORTE DE PASARELA EN NIVEL 3 EJES 3, 4 Y 5

36.1 2 100% 1.42 102.52            VIGA IPE 270 PIE DE AMIGO SOPORTE DE PASARELA EN NIVEL 3 EJES 4 Y 5

36.1 2 100% 2.49 179.78            VIGA IPE 270 SOPORTE ASCENSO A NIVEL 4 EJE 1

43.96 1 100% 4 175.84            PTS DE 200X200X7 mm PIED DE AMIGO DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3 SOBRE EJE 1

43.96 2 100% 1.81 159.14            COLUMNAS PTS 200 X 200 X 7 mm PARA DESCANSO DE ACCESO A NIVEL 4

43.96 1 100% 2 87.92               VIGA PTS 200 X 200 X 7 mm  DE SOPORTE DE ACCESO A NIVEL 4

9.4 34 100% 1.43 457.03            ANGULO DE SOPORTE EN T D 2" X 1/4" COMO SOPORTE DE PASARELA

36.5 2 100% 13.72 1,001.56         GUALDERA DE PASARALES LAMINA DE 15 mm

36.5 2 100% 8.42 614.66            GUALDERA DE NIVEL 3 A NIVEL 4

4.7 19 100% 2.9 258.97            MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4"

4.7 1 100% 7.86 36.94               
MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE DESCANSO DEL NIVEL 3 AL NIVEL 4 EN 
ANGULO DE 2" X 1/4"

121.7 6 100% 0.2275 166.12            PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE PASARELA 

121.7 4 100% 0.14 68.15               PLATINAS DE SOPORTE ACCESO A NIVEL 4

18.2 1.46 100% 39.37 2,085.27         LAMINA TIPO ALFAJOR DE 1/4" PARA PASARELA

355.53            SOLDADURA

2,838.56         ESCALERA DE EVACUACION NORTE

36.5 1 100% 21.65 790.23            GUALDERA EXTERNA

36.5 1 100% 18.91 690.22            GUALDERA INTERNA

36.5 1 100% 1.2 43.80               GUALDERA DE CIERRE

36.1 6 100% 1.2 259.92            VIGA IPE 270 SOPORTES DE ESCALERA

36.1 4 100% 1.42 205.05            VIGA IPE 270 PIE DE AMIGO SOPORTE DE VIGAS

4.75 35 100% 2.96 492.10            MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4"

4.75 1 100% 7.86 37.34               
ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" 
DESCANSO 1

4.75 1 100% 10.8 51.30               
ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" 
DESCANSO 2

4.75 1 100% 7.4 35.15               
ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" 
DESCANSO 3

4.75 1 100% 17.42 82.75               
ANGULO DE ENCAJONAMIENTO Y SOPORTE EN ANGULO DE 2 X 1/4" 
DESCANSO 4

121.7 7 100% 0.16 136.30            PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE DESCANSOS DE ESCALERAS

1.0 70 100% 0.136 9.52                 PERNOS DE PLATINAS EN VIGAS Y PIE DE AMIGOS

0.1 70 100% 4.90                 TUERCAS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS

85.16               SOLDADURA

16,586.00 Kilogramo TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (Kg) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESMALTE 

SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA METALICA. 

(INCLUYE BASE EN 
ANTICORROSIVO).

RICARDO
Sello



NP 25 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1.26 2.7 N/A 1 3.402 DESPACHO DIETAS 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 DESPACHO DIETAS 
1.8 2.7 N/A 1 4.86 DESPACHO DIETAS 

2.16 2.7 N/A 1 5.832 CICULACION A ARCHIVO 

0.73 2.7 N/A 1 1.971 HALL GENERAL 
1.37 2.7 N/A 1 3.699 HALL GENERAL 
1.2 2.7 N/A 1 3.24 AUTO SERVICIO 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 AUTO SERVICIO 

1.08 2.7 N/A 1 2.916 AUDITORIO
0.73 2.7 N/A 1 1.971 SALA DE ESPERA ADULTOS 
1.62 2.7 N/A 1 4.374 SALA DE ESPERA ADULTOS 
0.46 2.7 N/A 1 1.242 REANIMACION 
0.68 2.7 N/A 1 1.836 DIJITACION
0.43 2.7 N/A 1 1.161 DIJITACION
0.89 2.7 N/A 1 2.403 SALA EDA 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 SALA EDA 

1.26 2.7 N/A 1 3.402 OBSERVACION GINECOSTETRICA 
1.56 2.7 N/A 1 4.212 RX
0.57 2.7 N/A 1 1.539 RX
1.01 2.7 N/A 1 2.727 TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS 
0.7 2.7 N/A 1 1.89 RESIDUOS RESICLABLES ORGANICOS 

10.73 2.7 N/A 1 28.971 HALL GENERAL PANTALLA
3.4 2.7 N/A 1 9.18 VESTIER HOMBRES PANTALLA 
3.4 2.7 N/A 1 9.18 VESTIER MUJERES PANTALLA 
0.8 2.7 N/A 1 2.16 QUIROFANO 2
0.6 2.7 N/A 1 1.62 QUIROFANO 2

0.75 2.7 N/A 1 2.025 QUIROFANO 1
0.7 2.7 N/A 1 1.89 QUIROFANO 1

5.91 2.7 N/A 1 15.957 TRABAJO DE PARTO PANTALLA 
5.15 2.7 N/A 1 13.905 RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
4.02 2.7 N/A 1 10.854 RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
5.3 2.7 N/A 1 14.31 U.R.O 01 PANTALLA

0.77 2.7 N/A 1 2.079 U.R.O 07
2.44 2.7 N/A 1 6.588 FILTRO VESTIERES 
2.2 2.7 N/A 1 5.94 AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL 

2.48 2.7 N/A 1 6.696 CUARTO EQUIPOS 
1.01 2.7 N/A 1 2.727 AISLADO 
1.22 2.7 N/A 1 3.294 INTERMEDIOS 

2.6 2.7 N/A 1 7.02 SALA DE ESPERA 
2.94 2.7 N/A 1 7.938 U.C.I-P 01 PANTALLA 
1.66 2.7 N/A 1 4.482 U.C.I-P BAÑO PANTALLA 
4.78 2.7 N/A 1 12.906 ESTAR DE TELEVICION LUDOTECA PANTALLA 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION -02
0.9 2.7 N/A 1 2.43 HABITACION-08
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-10
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION -11
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-16
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-24

0.75 2.7 N/A 1 2.025 HABITACION-25

1.1 2.7 N/A 1 2.97 CICULACION RESTRINGIDA 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-02
0.5 2.7 N/A 1 1.35 HABITACION-02

1.07 2.7 N/A 1 2.889 HABITACION-08
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-10
0.7 2.7 N/A 1 1.89 HABITACION-25

0
0
0

252.15 Metro cuadrado

Dimensiones
Total (m2) Observaciones

SOTANO

CUARTO PISO 

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MALLA 
CON VENA PARA PAÑETAR.

Registro fotográfico

TOTAL

PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO 

TERCER PISO 

RICARDO
Sello



NP 26 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1.26 2.7 N/A 1 3.402 DESPACHO DIETAS 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 DESPACHO DIETAS 
1.8 2.7 N/A 1 4.86 DESPACHO DIETAS 
2.16 2.7 N/A 1 5.832 CICULACION A ARCHIVO 

0.73 2.7 N/A 1 1.971 HALL GENERAL 
1.37 2.7 N/A 1 3.699 HALL GENERAL 
1.2 2.7 N/A 1 3.24 AUTO SERVICIO 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 AUTO SERVICIO 
1.08 2.7 N/A 1 2.916 AUDITORIO
0.73 2.7 N/A 1 1.971 SALA DE ESPERA ADULTOS 
1.62 2.7 N/A 1 4.374 SALA DE ESPERA ADULTOS 
0.46 2.7 N/A 1 1.242 REANIMACION 
0.68 2.7 N/A 1 1.836 DIJITACION
0.43 2.7 N/A 1 1.161 DIJITACION
0.89 2.7 N/A 1 2.403 SALA EDA 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 SALA EDA 
1.26 2.7 N/A 1 3.402 OBSERVACION GINECOSTETRICA 
1.56 2.7 N/A 1 4.212 RX
0.57 2.7 N/A 1 1.539 RX
1.01 2.7 N/A 1 2.727 TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS 
0.7 2.7 N/A 1 1.89 RESIDUOS RESICLABLES ORGANICOS 

10.73 2.7 N/A 1 28.971 HALL GENERAL PANTALLA
3.4 2.7 N/A 1 9.18 VESTIER HOMBRES PANTALLA 
3.4 2.7 N/A 1 9.18 VESTIER MUJERES PANTALLA 
0.8 2.7 N/A 1 2.16 QUIROFANO 2
0.6 2.7 N/A 1 1.62 QUIROFANO 2
0.75 2.7 N/A 1 2.025 QUIROFANO 1
0.7 2.7 N/A 1 1.89 QUIROFANO 1
5.91 2.7 N/A 1 15.957 TRABAJO DE PARTO PANTALLA 
5.15 2.7 N/A 1 13.905 RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
4.02 2.7 N/A 1 10.854 RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
5.3 2.7 N/A 1 14.31 U.R.O 01 PANTALLA
0.77 2.7 N/A 1 2.079 U.R.O 07
2.44 2.7 N/A 1 6.588 FILTRO VESTIERES 
2.2 2.7 N/A 1 5.94 AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL 
2.48 2.7 N/A 1 6.696 CUARTO EQUIPOS 
1.01 2.7 N/A 1 2.727 AISLADO 
1.22 2.7 N/A 1 3.294 INTERMEDIOS 

2.6 2.7 N/A 1 7.02 SALA DE ESPERA 
2.94 2.7 N/A 1 7.938 U.C.I-P 01 PANTALLA 
1.66 2.7 N/A 1 4.482 U.C.I-P BAÑO PANTALLA 
4.78 2.7 N/A 1 12.906 ESTAR DE TELEVICION LUDOTECA PANTALLA 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION -02
0.9 2.7 N/A 1 2.43 HABITACION-08
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-10
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION -11
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-16
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-24
0.75 2.7 N/A 1 2.025 HABITACION-25

1.1 2.7 N/A 1 2.97 CICULACION RESTRINGIDA 
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-02
0.5 2.7 N/A 1 1.35 HABITACION-02
1.07 2.7 N/A 1 2.889 HABITACION-08
0.6 2.7 N/A 1 1.62 HABITACION-10
0.7 2.7 N/A 1 1.89 HABITACION-25

0
0
0

252.15 Metro cuadrado

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m2) Observaciones

SOTANO

PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO 

TERCER PISO 

CUARTO PISO 

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
PAÑETE LISO BAJO MALLA 

1:4

TOTAL

OBSERVACIONES:

RICARDO
Sello



NP 27 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
50 1 50 Columnas

0
0
0
0
0
0
0
0

50.00 Metro linealTOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m2) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4

RICARDO
Sello



NP 28 UNIDAD
Metro 

cuadrado
UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad
0.7 2.1 2 2.94 Sotano 
0.8 2.1 12 20.16 Piso 2
1.2 2.1 15 37.8 Piso 3 habitaciones
0.8 2.1 15 25.2 Piso 3 Baños
1.2 2.1 25 63 Piso 4 habitaciones
0.8 2.1 23 38.64 Piso 4 baños

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

187.74 Metro cuadrado

Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS 

Y VENTANAS.

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m2)

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 29 UNIDAD ML UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

19.81 1 19.81 Red central de cuarto de estacion de vacio a witron de 
primer nivel

6 1 6 Witron de sotano a primer nivel
0

58.9 1 58.9 Red central 
21.28 1 21.28 Observacion ginecopstetricia
23.93 1 23.93 Distribucion costado sur
14.32 1 14.32
7.49 1 7.49

31.54 1 31.54 Distribucion costado occidental 
0

4.92 1 4.92
5.54 1 5.54

27.02 1 27.02
26.48 1 26.48
5.58 1 5.58 Quirofano 1
5.66 1 5.66 Quirofano 2
5.98 1 5.98 Quirofano 3

13.08 1 13.08
3.15 1 3.15

23.11 1 23.11 De caja de corte doble a caja de corte triple en uci 
neonatal

25.49 1 25.49
10.94 1 10.94
17.25 1 17.25 Red central intermedios Neonatal

0

21.17 1 21.17
20.51 1 20.51
29.04 1 29.04 Red e habitaciones costado norte
9.36 1 9.36

10.43 1 10.43
2.8 1 2.8 witron de segundo a tercer nivel

5.24 1 5.24 Red principal
2.8 1 2.8 witron de tercer a cuarto nivel

45.91 1 45.91 Red de habitaciones del costado sur
45.04 45.04 Red de habitaciones del costado norte

0
0

549.77 ML

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM
TUBERÍA DE COBRE TIPO L. 

DÍAM:  2". INCLUYE 
ACCESORIOS.

VACIO

TERCER NIVEL 
VACIO

De witron a red de distribucion 

Red central a quirofanos

Observacion pediatrica

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO
VACIO

PRIMER NIVEL
VACIO

SEGUNDO NIVEL 

OBSERVACIONES:

Recuperacion de cirugia

Red central intensivos Neonatal

CUARTO NIVEL 
VACIO

Red a UCI pediatrica

Habitaciones costado sur

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 30 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

3 3 Central de enfermeria

3 3 Farmacia

3 3 Central de enfermeria

2 2 Central de enfermeria
0

11.00 Unidad

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN 
NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 2 
GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA DE BOLA DE 1/4'' X SEÑAL, 
PANEL Y LOS SENSORES, 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA 
DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
(CABLEADO A CERO METROS).

PISO 3

PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

PISO 1

PISO 2

RICARDO
Sello



NP 31 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1 1 Red de vacio

1 1 Red de vacio

1 1 Red de vacio

1 1 Red de vacio
0

4.00 Unidad

Total (m) Observaciones

PISO 1

PISO 2

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

VÁLVULA DE CORTE EN 
BRONCE, MARCA CIM O 

SIMILAR (NO PROCEDENCIA 
ASIÁTICA) DÍAM:  2". 

INCLUYE ADAPTADORES DE 
BRONCE. TODO COSTO

Registro fotográfico
Dimensiones

PISO 3

PISO 4

OBSERVACIONES:

TOTAL

RICARDO
Sello



NP 32 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

3 3 Pasillo a RX, observacion pediatria y pasillo consultorios.

5 5 Recuperaciónn partos, salas de partos, UARO y 
recuperacion de cirugia,

3 3 Ala sur, ala norte y conexión pediatria

1 1 Sitema de ala sur de habitaciones
1 1 Sitema de ala norte de habitaciones

0
0
0
0
0

13.00 Unidad

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CAJA DE 
CORTE 2G 1/2"-1/2" EN 

BRONCE

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PISO 1

PISO 2

PISO 3

PISO 4

TOTAL

RICARDO
Sello



ITEM NP 33 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Metro lineal

- - -
NIVEL 5

5.2 - -
5.2

1.8 - -
1.8

1.6 - -
1.6

4 - -
4.0

5.2 - -
5.2

1.8 - -
1.8

1.6 - -
1.6

4 - -
4.0

5.2 - -
5.2

1.8 - -
1.8

4.8 - -
4.8

4 - -
4.0

5.2 - -
5.2

3.8 - -
3.8

3.8 - -
3.8

4 - -
4.0

5.2 - -
5.2

3.8 - -
3.8

3.8 - -
3.8

4 - -
4.0

TOTAL 74.60 Metro lineal

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

EQUIPO 4

EQUIPO 5

NP ITEMS NO PREVISTOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 

3/8  "L" 

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM NP 34 UNIDAD Metro lineal UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Metro lineal

- - -
NIVEL 5

6.8 - -
6.8

1 - -
1.0

3.2 - -
3.2

2 - -
2.0

6.8 - -
6.8

1 - -
1.0

3.2 - -
3.2

2 - -
2.0

6.8 - -
6.8

1 - -
1.0

3.2 - -
3.2

3.2 - -
3.2

6.8 - -
6.8

3.8 - -
3.8

3.2 - -
3.2

2.4 - -
2.4

6.8 - -
6.8

2.4 - -
2.4

3.2 - -
3.2

3.8 - -
3.8

TOTAL 72.60 Metro lineal

OBSERVACIONES:

EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

EQUIPO 4

EQUIPO 5

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 

5/8  "L" 

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM NP 35 UNIDAD KG UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura KG Cantidad KG

UNIDADES VENTILADORAS
313 1 313 UVS 01-03
400 1 400 UVS 02-03
191 1 191 UVS 03-03
320 1 320 UVS 04-03
264 1 264 UVS 05-03
499 1 499 UVS 06-02
423 1 423 UVS 07-02
386 1 386 UVS 08-02
619 1 619 UVS 09-02
418 1 418 UVS 10-02
725 1 725 UVS 02-11
599 1 599 UVS 12-02
374 1 374 UVS 13-02
360 1 360 UVS 14-01
487 1 487 UVS 15-01
423 1 423 UVS 16-01
452 1 452 UVS 01-17
354 1 354 UVS 18-01
310 1 310 UVS 19-01
512 1 512 UVS 20-01
365 1 365 UVS 21-01
824 1 824 UVS 22-01
673 1 673 UVS 23-01
0 UNIDADES CONDENSADORAS

312 5 1560
0 UNIDADES EXTRACCION SOTANO

1427 1 1427
0 UNIDADES EXTRACCION 

366.5 8 2932

16,210.00 KG

OBSERVACIONES:

TOTAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE 

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS

CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE SEGÚN DIMENSIONES.  

INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, 
CUELGA, CORREA, VARILLA,  O 

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM NP 36 UNIDAD Metro cuadrado UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura KG Cantidad Metro cuadrado

130 3 390 QUIROFANOS 

130 2 260 SALA DE PARTOS

0

650.00 Metro cuadrado

OBSERVACIONES:

TOTAL

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS

CONDUCTOS FLEXIBLE SEGÚN DIMENSIONES.  
INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, 

ANCLAJES, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



NP 37 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0
0

0.0

0
0

0.0

1 1 Insuos terapia respiratoria
1 1 Información familiares
1 1 Filtor acceso personal UARO

0

3.0

1 1 Oficina contigua a transfer medicamentos
0

1.0

0
0

0.0

4.00 Unidad TOTAL

PISO 2

TOTAL PISO 2
PISO 3

TOTAL PISO 3
PISO 4

TOTAL PISO 4
OBSERVACIONES:

TOTAL SOTANO
PISO 1

TOTAL PISO 1

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 
SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6" X 6" , TIPO ALETA 

FIJA IGUALES O SIMILARES A LA 
REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON 

CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS 
MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN 
SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS 

DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 38 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

1 1 Economo y nutricionista
0
0

1.0

1 1 Toma de muestras 
1 1 Área administrativa laboratorio
1 1 Sala de procedimientos imagenologia
1 1 Recepcion y entrega de muestras 
1 1 Cubiculo de aislamiento observación pediatrica 
1 1 Sala de lectura imagenologia
1 1 Oficina Radiologia
2 2 Entrega de farmacia 
1 1 Referencia y contrareferencia

0

10.0

1 1 Aislado UARO 
4 4 UCI Neonatal 
2 2 Descanso
1 1 Central de enfermeria 
1 1 Vestier personal asistencial
1 1 coordinación UCI Neonatal
1 1 Descanso
2 2 Vestier mujeres
2 2 Vestier hombres

0
0

15.0

1 1 Información familiares
1 1 Coordinacion UCI pediatrica
1 1 Aceso asistencial

0
0

3.0

0
0

0.0

29.00 Unidad

TOTAL PISO 4
OBSERVACIONES:

TOTAL

PISO 2

TOTAL PISO 2
PISO 3

TOTAL PISO 3
PISO 4

TOTAL PISO 1

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

TOTAL SOTANO
PISO 1

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 
DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO 
ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA 
REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON 

CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS 
MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR 

UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 39 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

2 2 Bodega de farmacia
0
0

2.0

5 5 Observacion pediatrica
1 1 Consultorio cardiologia 
1 1 Consultotio disponible para ecografo
3 3 Ecografo
1 1 Toma de muestras
5 5 Laboratorio 
2 2 Farmacia 
4 4 Sala de espera
4 4 Imagenologia 4
1 1 Procedimientos acepticos
1 1 Sala de yesos
1 1 Descanso internos
1 1 Facturacion
5 5 Consultorios
1 1 Sala ERA
2 2 Reanimación
1 1 Adimisiones urgencias
1 1 Triage 1
7 7 Espera adultos
6 6 Auditorio
2 2 Personal asistencial 
2 2 Cocineta

57.0

1 1 Preparación ambulatoria
2 2 Hall aseptico
1 1 Farmacia
2 2 Preavado instrumental
1 1 Pasillo frente a bodega 
1 1 Descanso 

11 11 UARO
1 1 Lactario

0
0

20.0

1 1 Descanso medico 
1 1 Descanso enfermeras 
1 1 coordinacion pediatria 
1 1 Preparacion de formulas 
1 1 Información familiares
1 1 pasillo ropa limpia UCI P
1 1 pasillo ropa sucia UCI P
1 1 Pasillo principal a UCI P

12 12 UCI P
0

20.0

0
0
0

0.0

99.00 Unidad 

TOTAL PISO 4
OBSERVACIONES:

TOTAL

PISO 2

TOTAL PISO 2
PISO 3

TOTAL PISO 3
PISO 4

TOTAL PISO 1

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

TOTAL SOTANO
PISO 1

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 
SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA 

IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE 
LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS 

MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA 
DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 

DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 40 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

7 7 Bodega de farmacia
4 4 Cocineta

0
11.0

5 5 Cafeteria
2 2 Monitoreo ginecopstetricia
1 1 Sala EDA
5 5 Circulación hall central
2 2 Observacion ginecopstetricia
2 2 Procedimientos

0

17.0

1 Preparacion partos 
2 Trabajo partos
4 Recuperación partos

12 UCI neonatal
4 Hall principal
3 Recuperación de cirugia
2 Esterilización
0

28.0

6 6 Ludoteca
1 1 Extraccion leche materna
3 3 UCI Pediatrica

0

10.0

0
0
0

0.0

66.00 Unidad TOTAL

PISO 2

TOTAL PISO 2
PISO 3

TOTAL PISO 3
PISO 4

TOTAL PISO 4
OBSERVACIONES:

TOTAL SOTANO
PISO 1

TOTAL PISO 1

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

SOTANO

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL 

DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 
SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA 
IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE 

LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS 
MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA 

DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 41 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
5 5 PISO 1
6 6 PISO 2
5 5 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

16.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 42 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

19 19 SOTANO
43 43 PISO 1
41 41 PISO 2
41 41 PISO 3
30 30 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

174.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR 

TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 
CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE

RICARDO
Sello



NP 43 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
0 0 PISO 1
5 5 PISO 2
0 0 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

5.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR 

TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 
CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE 
(DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 44 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
13 13 PISO 1
11 11 PISO 2
18 18 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

42.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 45 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

3 3 SOTANO
0 0 PISO 1
1 1 PISO 2
0 0 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

4.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 46 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
3 3 PISO 1
0 0 PISO 2
2 2 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

5.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 47 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
1 1 PISO 1
0 0 PISO 2
1 1 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

2.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 12X8 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 48 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
0 0 PISO 1
2 2 PISO 2
0 0 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

2.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 49 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
3 4 PISO 1
0 0 PISO 2
0 0 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

4.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 14x8 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 50 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

12 12 SOTANO
1 1 PISO 1

0 PISO 2
0 PISO 3
0 PISO 4
0
0
0
0
0
0
0

13.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 18x8 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 51 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
0 0 PISO 1
4 4 PISO 2
2 2 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

6.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 18x18 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



NP 52 UNIDAD Unidad UBICACIÓN UMI SAN RAFAEL

L (m) A (m) h (m) Cantidad

0 0 SOTANO
1 1 PISO 1
0 0 PISO 2
0 0 PISO 3
0 0 PISO 4

0
0
0
0
0
0
0

1.00 Unidad TOTAL

Registro fotográfico
Dimensiones

Total (m) Observaciones

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL DE TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE 

EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES 
FIJAS DE 20x16 CON CONTROL DE 

VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

RICARDO
Sello



ITEM NP 53 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad 

- - -
0.00 SOTANO

- - -
0.0 NIVEL 1

- - -
40.0 NIVEL2

- - -
0.0 NIVEL 3

- - -
0.0 NIVEL 4

TOTAL 40.00 Unidad 

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS
DIFUSOR FLUJO LAMINAR QUIROFANO CON PORTA 

FILTROTERMINAL DE 24"X24"

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM NP 54 UNIDAD Unidad UBICACIÓN

UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA 
CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad 

- - -
0.00 SOTANO

- - -
0.0 NIVEL 1

- - -
40.0 NIVEL2

- - -
0.0 NIVEL 3

- - -
0.0 NIVEL 4

TOTAL 40.00 Unidad 

OBSERVACIONES:

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA

NP ITEMS NO PREVISTOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA 

TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello



ITEM NP 55 UNIDAD Unidad UBICACIÓN
UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ

TOTAL CANTIDAD

Longitud Altura Ancho Cantidad Unidad 

UNIDADES DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
03-01) de aire de 2090 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
03-02) de aire de 2600 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
03-03) de aire de 1450 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
03-04) de aire de 2730 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
03-05) de aire de 1760 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-06) de aire de 2580 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-07) de aire de 2860 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-08) de aire de 2920 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-09) de aire de 2640 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-10) de aire de 2620 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-11) de aire de 2660 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-12) de aire de 2820 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
02-13) de aire de 2550 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-14) de aire de 2775 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-15) de aire de 2580 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-16) de aire de 2700 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-17) de aire de 2420 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-18) de aire de 2630 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-19) de aire de 2055 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-20) de aire de 2545 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-21) de aire de 2650 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-22) de aire de 2790 CFM.

1
1.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 
01-23) de aire de 2520 CFM.

5
5.0 UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE # 01, CAUDAL DE 1040 CFM.

AREA: QUIROFANOS

2
2.0

Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de equipo tipo CASSETTE de 24.000 
BTU/h - inverter  Ubicación: T.A.C - R.X

1 1.0 MINISPLIT de 24.000 BTU/h - inverter. Ubicación: RACK 1 y 2 

1
1.0

Ventilador tipo axial Gama TAT tubo axial, marca S&P, modelo SP421316SCO623V0-19-TAT-
710. 230V / 60 Hz/ 3 Ph. Para retornar 9.410 cfm

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 1, 208-230V/60 Hz / 3 ph. 
Caudal de 2.820 cfm.

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 2, 208-230V/60 Hz / 3 ph. 
Caudal de 3.090 cfm.

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 3, 208-230V/60 Hz 
/ 3 ph. Caudal de 3.580 cfm. 

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 4, 208-230V/60 Hz 
/ 3 ph. Caudal de 3.580 cfm

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración para el piso 1. A 208-230V/60 Hz / 3 ph. 
Caudal de 15.600 cfm 

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración marca S&P para el piso 2. A 208-230V/60 
Hz / 3 ph. Caudal de 12.350 cfm 

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración marca S&P para el piso 3. A 208-230V/60 
Hz / 3 ph. Caudal de 6.900 cfm 

1
1.0

Ventilador centrífugo de simple aspiración marca S&P para el piso 4. A 208-230V/60 
Hz / 3 ph. Caudal de 5.000 cfm 

2 2.0 Unidad ventiladora de extracción AISLADOS

TOTAL 42.00 Unidad 

OBSERVACIONES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL 

NP ITEMS NO PREVISTOS

BALANCEAMIENTO DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO. INCLUYE: BARÓMETRO O 

ANEMÓMETRO, TOMA DE MEDIDAS, SUPERVISIÓN 
E INFORME.

Registro fotográfico
Dimensiones

Ubicación

RICARDO
Sello




