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1 Imprenta Distrital TRIPPLITE - SU30K3/3 - 30 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.454.545  $          276.364  $           1.730.909  $    12.116.360  $         1.322.951  $              251.361  $        1.574.312  $       11.020.184 

2 Archivo Bogotá Marusson MAT-VX60KLVSYS 60KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.763.908  $                           335.142  $       2.099.050  $             14.693.351 $1.963.636  $          373.091  $           2.336.727  $    16.357.088  $         1.692.602  $              321.594  $        2.014.196  $       14.099.372 

3 Manzana Liévano MITSUBISHI - 2033A - 40KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.643.636  $          312.291  $           1.955.927  $    13.691.488  $         1.418.935  $              269.598  $        1.688.533  $       11.819.731 

4 Manzana Liévano MGE  SYSTEMS - GALAXY 4000 - 65KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.913.161  $                           363.501  $       2.276.662  $             15.936.635 $2.036.363  $          386.909  $           2.423.272  $    16.962.904  $         1.760.266  $              334.451  $        2.094.717  $       14.663.019 

5 Manzana Liévano MGE SYSTEMS - GALAXY 4000 - 65KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.913.161  $                           363.501  $       2.276.662  $             15.936.635 $2.036.363  $          386.909  $           2.423.272  $    16.962.904  $         1.760.266  $              334.451  $        2.094.717  $       14.663.019 

6 Manzana Liévano EATON - 9355 - 30KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.454.545  $          276.364  $           1.730.909  $    12.116.360  $         1.322.951  $              251.361  $        1.574.312  $       11.020.184 

7 Manzana Liévano EATON - 9355 - 30KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.454.545  $          276.364  $           1.730.909  $    12.116.360  $         1.322.951  $              251.361  $        1.574.312  $       11.020.184 

8 Manzana Liévano EATON - BLADE -  12KVA UNIDAD 7  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       4.998.000  $                  966.079  $                           183.555  $       1.149.634  $               8.047.436 $1.236.363  $          234.909  $           1.471.272  $    10.298.904  $            894.891  $              170.029  $        1.064.920  $         7.454.440 

9 Manzana Liévano LIEBERT NXA EMERSON - 80KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.913.161  $                           363.501  $       2.276.662  $             15.936.635 $2.327.272  $          442.182  $           2.769.454  $    19.386.176  $         1.840.386  $              349.673  $        2.190.059  $       15.330.413 

10 Manzana Liévano POWEST - TITAN - 6K / 6KVA UNIDAD 7  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       4.998.000  $                  662.144  $                           125.807  $          787.951  $               5.515.658 $916.363  $          174.109  $           1.090.472  $      7.633.304  $            714.042  $              135.668  $           849.710  $         5.947.970 

11 Manzana Liévano POWEST - TITAN -  3 KVA UNIDAD 7  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       4.998.000  $                  412.483  $                             78.372  $          490.855  $               3.435.984 $581.816  $          110.545  $              692.361  $      4.846.527  $            524.140  $                99.587  $           623.727  $         4.366.089 

12 Centro de Memoria TITAN - HT3320KLS - 20 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

13 Centro de Memoria TITAN - 15 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.238.221  $              235.262  $        1.473.483  $       10.314.381 

14 CADE Candelaria TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

15 CADE La Victoria EATON - POWERWARE  9155 - 15KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.238.221  $              235.262  $        1.473.483  $       10.314.381 

16 CADE Fontibón POWEST - TITAN EA 9920 - 20KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

17 CADE Kennedy EATON - POWERWARE  9155 - 15KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.238.221  $              235.262  $        1.473.483  $       10.314.381 

18 CADE La Gaitana TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

19 CADE Luceros / CE POWEST - TITAN EA 9920 - 20KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

20 CADE Muzú EATON - POWERWARE  9155 - 15KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.256.501  $              238.735  $        1.495.236  $       10.466.652 

21 CADE Patio Bonito / CE NEW LINE POWER BACK - 10KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $                  906.377  $                           172.212  $       1.078.589  $               7.550.122 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.179.917  $              224.184  $        1.404.101  $         9.828.707 

22 CADE Santa Lucia POWEST - EA9920 / 20 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

23 CADE Servitá TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

24 CADE Toberín EATON - POWERWARE  9155 - 15KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.238.221  $              235.262  $        1.473.483  $       10.314.381 

25 CADE Tunal EATON - POWERWARE  9155 - 15KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.238.221  $              235.262  $        1.473.483  $       10.314.381 

26 CADE Yomasa EATON - POWERWARE  9155 - 15KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.047.490  $                           199.023  $       1.246.513  $               8.725.590 $1.294.545  $          245.964  $           1.540.509  $    10.783.560  $         1.238.221  $              235.262  $        1.473.483  $       10.314.381 

27 CE Bosa POWEST - TITAN - 6K / 6KVA UNIDAD 7  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       4.998.000  $                  662.144  $                           125.807  $          787.951  $               5.515.658 $916.363  $          174.109  $           1.090.472  $      7.633.304  $            714.042  $              135.668  $           849.710  $         5.947.970 

28 CE Rafael Uribe POWEST - EA9920 / 20 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

29 CE Suba POWEST - TITAN - 6K / 6KVA UNIDAD 7  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       4.998.000  $                  662.144  $                           125.807  $          787.951  $               5.515.658 $916.363  $          174.109  $           1.090.472  $      7.633.304  $            714.042  $              135.668  $           849.710  $         5.947.970 

30 CE Chapinero Marusson ULT-P20K33LV  20KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.352.727  $          257.018  $           1.609.745  $    11.268.216  $         1.291.333  $              245.353  $        1.536.686  $       10.756.802 

31 SCADE 20 de Julio GAMATRONIC SP - MICRO UPS - 30KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.454.545  $          276.364  $           1.730.909  $    12.116.360  $         1.322.951  $              251.361  $        1.574.312  $       11.020.184 

32 SCADE 20 de Julio POWERCOM - ULTIMATE SERIES II - 10KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $                  906.377  $                           172.212  $       1.078.589  $               7.550.122 $1.061.818  $          201.745  $           1.263.563  $      8.844.944  $         1.104.491  $              209.853  $        1.314.344  $         9.200.408 

33 SCADE Américas
IPM POWER SYSTEM - IPM BALANCED - 
50KVA

UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.818.182  $          345.455  $           2.163.637  $    15.145.456  $         1.467.483  $              278.822  $        1.746.305  $       12.224.135 

34 SCADE Bosa APC - SMART VT40 - 40KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.643.636  $          312.291  $           1.955.927  $    13.691.488  $         1.418.935  $              269.598  $        1.688.533  $       11.819.731 

35 SCADE CAD Cra 30 TITAN EA 9960 60 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.763.908  $                           335.142  $       2.099.050  $             14.693.351 $1.963.636  $          373.091  $           2.336.727  $    16.357.088  $         1.692.602  $              321.594  $        2.014.196  $       14.099.372 

36 SCADE CAD Cra 30 ABB - POWERSCALE -  50KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.818.182  $          345.455  $           2.163.637  $    15.145.456  $         1.467.483  $              278.822  $        1.746.305  $       12.224.135 

37 SCADE Calle 13 EATON - POWERWARE 9390 - 40KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.643.636  $          312.291  $           1.955.927  $    13.691.488  $         1.418.935  $              269.598  $        1.688.533  $       11.819.731 

38 SCADE Engativá POWEST - TITAN - 30 KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.137.042  $                           216.038  $       1.353.080  $               9.471.560 $1.454.545  $          276.364  $           1.730.909  $    12.116.360  $         1.322.951  $              251.361  $        1.574.312  $       11.020.184 

39 SCADE Manitas CDP - UPO3350HF - 50KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.818.182  $          345.455  $           2.163.637  $    15.145.456  $         1.467.483  $              278.822  $        1.746.305  $       12.224.135 

40 SCADE Suba GAMATRONIC - 40KVA 3/3 - 40KVA UNIDAD 7  $           1.400.000  $          266.000  $           1.666.000  $     11.662.000  $               1.241.520  $                           235.889  $       1.477.408  $             10.341.859 $1.643.636  $          312.291  $           1.955.927  $    13.691.488  $         1.418.935  $              269.598  $        1.688.533  $       11.819.731 

41 SCADE Social POWEST - TITAN - 6K / 6KVA UNIDAD 7  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       4.998.000  $                  662.144  $                           125.807  $          787.951  $               5.515.658 $916.363  $          174.109  $           1.090.472  $      7.633.304  $            714.042  $              135.668  $           849.710  $         5.947.970 
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1 Manzana Liévano TECAM  - 5PUD 04 136-SVC / 4TR - R22 UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $1.261.872 $239.756 $1.501.628 $16.517.911 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            889.934  $              169.087  $        1.059.021  $       11.649.231 

2 Manzana Liévano TECAM - 5PUD 04 136-SVC / 4TR - MO29 UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $1.261.872 $239.756 $1.501.628 $16.517.911 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            889.934  $              169.087  $        1.059.021  $       11.649.231 

3 Manzana Liévano
LIEBERT MINIMATE - MMD60E7CHELC /  5TR 
-  407C

UNIDAD 11 $1.500.000  $     285.000,00 $1.785.000 $19.635.000 $1.291.723 $245.427 $1.537.151 $16.908.657 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            966.153  $              183.569  $        1.149.722  $       12.646.942 

4 Manzana Liévano
LIEBERT IN ROW - CRO25RA1T85510E100 / 
5TR - R410A

UNIDAD 11 $1.500.000  $     285.000,00 $1.785.000 $19.635.000 $1.291.723 $245.427 $1.537.151 $16.908.657 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            966.153  $              183.569  $        1.149.722  $       12.646.942 

5 Archivo de Bogota
LIEBERT IN ROW - CRO25RA1N8S710 / 5TR - 
R410A

UNIDAD 11 $1.500.000  $     285.000,00 $1.785.000 $19.635.000 $1.291.723 $245.427 $1.537.151 $16.908.657 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            966.153  $              183.569  $        1.149.722  $       12.646.942 

5 SCADE 20 de Julio
LIEBERT MINI - MMD60E-CHELO / 5 TR - 
R410A

UNIDAD 11 $1.500.000  $     285.000,00 $1.785.000 $19.635.000 $1.291.723 $245.427 $1.537.151 $16.908.657 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            966.153  $              183.569  $        1.149.722  $       12.646.942 

6 SCADE Américas APC3 - CM 3,0 / 3 TR - R22 UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $1.217.096 $231.248 $1.448.345 $15.931.791 $407.272 $77.382  $              484.654 $5.331.190  $            841.002  $              159.790  $        1.000.792  $       11.008.712 

8 SCADE Suba DATA AIRE - DAPA 0332-CO / 3TR - R22 UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $1.217.096 $231.248 $1.448.345 $15.931.791 $407.272 $77.382  $              484.654 $5.331.190  $            841.002  $              159.790  $        1.000.792  $       11.008.712 

9 SCADE Bosa DATA AIRE - DAPA 0332-CO / 3TR - R22 UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $1.217.096 $231.248 $1.448.345 $15.931.791 $407.272 $77.382  $              484.654 $5.331.190  $            841.002  $              159.790  $        1.000.792  $       11.008.712 

10 SCADE Calle 13 SPLIT LG - VM092CE NW0 / 0,75 TR - R410A UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $949.796 $180.461 $1.130.258 $12.432.836 $327.272 $62.182  $              389.454 $4.283.990  $            719.847  $              136.771  $           856.618  $         9.422.798 

11 SCADE Engativá POWEST - MHA005ABS005 / 1,5 TR -R410A UNIDAD 11 $1.200.000  $     228.000,00 $1.428.000 $15.708.000 $949.796 $180.461 $1.130.258 $12.432.836 $327.272 $62.182  $              389.454 $4.283.990  $            719.847  $              136.771  $           856.618  $         9.422.798 

12 SCADE Manitas TEACAM - 5PZAS 05 136CPV / 5 TR -R410A UNIDAD 11 $1.500.000  $     285.000,00 $1.785.000 $19.635.000 $1.291.723 $245.427 $1.537.151 $16.908.657 $465.454 $88.436  $              553.890 $6.092.793  $            966.153  $              183.569  $        1.149.722  $       12.646.942 
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INCLUIDO IVA 

VALOR UNITARIO TARIFA IVA (%)
VALOR UNITARIO 

INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA

TARIFA IVA
%

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

1 Punto Completo 15  $              670.000  $          127.300  $              797.300  $     11.959.500  $               1.906.107  $                           362.160  $       2.268.267  $             34.024.010 $1.457.627 $276.949 $1.734.576 $26.018.642  $         1.230.145  $              233.728  $        1.463.873  $       21.958.095 

2 Punto de Datos 60  $              670.000  $          127.300  $              797.300  $     47.838.000  $                  860.585  $                           163.511  $       1.024.096  $             61.445.769 $943.758 $179.314 $1.123.072 $67.384.321  $            816.413  $              155.118  $           971.531  $       58.291.860 

3 Punto Completo 15  $              670.000  $          127.300  $              797.300  $     11.959.500  $               1.780.286  $                           338.254  $       2.118.540  $             31.778.105 $1.297.628 $246.549 $1.544.177 $23.162.660  $         1.156.747  $              219.782  $        1.376.529  $       20.647.935 

4 Punto de Datos 75  $              670.000  $          127.300  $              797.300  $     59.797.500  $                  734.764  $                           139.605  $          874.369  $             65.577.687 $887.568 $168.638 $1.056.206 $79.215.444  $            758.825  $              144.177  $           903.002  $       67.725.150 

5 Punto Completo 15  $              670.000  $          127.300  $              797.300  $     11.959.500  $               1.780.286  $                           338.254  $       2.118.540  $             31.778.105 $1.297.627 $246.549 $1.544.176 $23.162.642  $         1.156.746  $              219.782  $        1.376.528  $       20.647.920 

6 Punto de Datos 75  $              670.000  $          127.300  $              797.300  $     59.797.500  $                  734.764  $                           139.605  $          874.369  $             65.577.687 $887.568 $168.638 $1.056.206 $79.215.444  $            758.825  $              144.177  $           903.002  $       67.725.150 

7 48 puertos 15  $           5.300.000  $       1.007.000  $           6.307.000  $     94.605.000  $                  597.015  $                           113.433  $          710.448  $             10.656.718 $5.538.460 $1.052.307 $6.590.767 $98.861.511  $         2.597.467  $              493.519  $        3.090.986  $       46.364.790 

8 96 puertos 15  $           7.000.000  $       1.330.000  $           8.330.000  $   124.950.000  $                  895.522  $                           170.149  $       1.065.671  $             15.985.068 $11.076.922 $2.104.615 $13.181.537 $197.723.058  $         4.110.214  $              780.941  $        4.891.155  $       73.367.325 

9 144 puertos 15  $           9.000.000  $       1.710.000  $         10.710.000  $   160.650.000  $               1.194.030  $                           226.866  $       1.420.896  $             21.313.436 $15.384.615 $2.923.077 $18.307.692 $274.615.378  $         5.488.430  $           1.042.802  $        6.531.232  $       97.968.480 

10
Según 
especificaciones

3  $           3.400.000  $          646.000  $           4.046.000  $     12.138.000  $               7.783.582  $                        1.478.881  $       9.262.463  $             27.787.388 $5.911.674 $1.123.218 $7.034.892 $21.104.676  $         5.388.356  $           1.023.788  $        6.412.144  $       19.236.432 

11 Punto de Datos 31  $              870.000  $          165.300  $           1.035.300  $     32.094.300  $                  171.642  $                             32.612  $          204.254  $               6.331.873 $660.630 $125.520 $786.150 $24.370.641  $            462.062  $                87.792  $           549.854  $       17.045.474 

12 Punto Sencillo 31  $              270.000  $            51.300  $              321.300  $       9.960.300  $                    22.388  $                               4.254  $            26.642  $                  825.893 $594.567 $112.968 $707.535 $21.933.577  $            153.177  $                29.104  $           182.281  $         5.650.711 

13 Toma doble 11  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       7.854.000  $                  539.552  $                           102.515  $          642.067  $               7.062.736 $268.094 $50.938 $319.032 $3.509.350  $            442.749  $                84.122  $           526.871  $         5.795.581 

14 Toma doble 11  $              600.000  $          114.000  $              714.000  $       7.854.000  $                  520.896  $                             98.970  $          619.866  $               6.818.529 $245.774 $46.697 $292.471 $3.217.182  $            425.089  $                80.767  $           505.856  $         5.564.416 

15 Según anexo técnico 3  $           4.000.000  $          760.000  $           4.760.000  $     14.280.000  $               6.716.418  $                        1.276.119  $       7.992.537  $             23.977.612 $4.800.000 $912.000 $5.712.000 $17.136.000  $         5.052.190  $              959.916  $        6.012.106  $       18.036.318 

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

Nota 1: Para el presente proceso de contratación, se publicó la solicitud de cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, bajo el número de proceso SGA-SIP-04-OTIC-MANTENIMIENTO INTEGRAL, y adicionalmente se envió por correo electrónico a posibles proveedores. Como resultado, se recibieron propuestas de tres (3) empresas.
Nota 2: Considerando las características técnicas de los servicios requeridos, el área técnica definió como medida estadística de referencia la media geométrica, por ser la más adecuada para el análisis de los valores cotizados.
Nota 3: Teniendo en cuenta la variabilidad y dispersión observadas en algunos de los valores cotizados por los proveedores, y con el objetivo de elaborar un presupuesto estimado que refleje de forma más precisa las condiciones reales del mercado, se ha optado por utilizar la media geométrica como medida estadística de referencia, toda vez que es menos sensible a los valores atípicos o extremos, de manera que permite obtener una estimación más representativa 
del comportamiento general del mercado, evitando distorsiones provocadas por valores inusualmente altos o bajos.
Nota 4: La contratación objeto de este proceso tendrá una duración de treinta (30) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.
Nota 5: Los bancos de baterías fueron incluidos en la solicitud de cotización con el propósito de contar con valores de referencia, sin embargo, se adquieren las baterias para las UPS que se estiman requieren el cambio durante la ejecución del contrato.
Nota 6: Dado que las cotizaciones recibidas presentan valores unitarios, se ajustaron las cantidades para los ítems correspondientes a visitas de mantenimiento de UPS y a cableado estructurado, con base en estimaciones técnicas realizadas por el área técnica.

 $                                                                                                                                                                                                                              1.120.143.665 

El valor total del presupuesto oficial asignado para el presente proceso asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.343.406.841,00), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera:

Ítem No. 1 – Mantenimiento de UPS:
El presupuesto oficial asignado para las visitas de mantenimiento corresponde hasta por la suma de Cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos trece mil ciento veinticuatro pesos ($ 435.713.124,00), 
Suministro de bancos de baterías y repuestos para mantenimiento correctivo: hasta por la suma de Ciento noventa millones trescientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos ($   190.378.384,00) M/cte.

Ítem No. 2 – Mantenimiento de Aires Acondicionados del Datacenter:
El presupuesto oficial asignado para el mantenimiento asciende hasta la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISICENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($171.289.696), distribuido así:
Servicios de mantenimiento preventivo: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($138.404.904)
Suministro de repuestos para mantenimiento correctivo: hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($32.884.792), asignada como bolsa de repuestos, considerando el estado operativo de los equipos.

Ítem No. 3 – Cableado Estructurado:
El presupuesto oficial para este ítem corresponde hasta por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 546.025.637).

Nota: Los valores estimados para cada ítem corresponden al periodo total de treinta (30) meses de ejecución del contrato. Durante dicho periodo, podrán requerirse mayores cantidades de visitas de mantenimiento respecto a las inicialmente previstas, de acuerdo con las necesidades que se presenten en el desarrollo del servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 $                                                                                                    435.713.124  $                                                                                                   489.500.946  $                                                                                                                              391.916.892  $                                                                                                   438.158.000 SUBTOTAL ITEM 1. UPS 

PRECIOS TECHOTSG HE IT EXPERTS SASGLOBAL WIDE AREA NETWORK S.A.SMULTISITEMAS MD

No

ITEM 2. MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISIÓN

 $                                                                                                    138.404.904 $67.211.102$190.240.149$208.131.000SUBTOTAL ITEM 2. AIRES DE PRECISIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría General

ESTUDIO DE MERCADOS

Secop 

ITEM 1. MANTENIMIENTO DE UPS

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, efectuó la consulta de precios en el mercado para adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad de selección abreviada subasta inversa

Objeto: Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaria General.

Para tal efecto se dio a conocer al mercado,  condiciones y especificaciones técnicas de los servicios requeridos para el presente proceso,  la consulta se realizo a través de:

MEDIO
Correo Electrónico

Comunicación Escrita
Archivos Históricos de la Entidad (contratos o procesos años anteriores)

Como se detalla a  continuación, la consulta para la realización del Estudio de Mercado del proceso en mención, se observa que lo cotizado corresponde al objeto a contratar en todos sus componentes y que a su vez se ajusta a las condiciones y/o especificaciones contenidas en la ficha técnica. 

Estudio de carga eléctrica

$410.940.615

Panduit / Cat 6A Ampliada Cat 6A Ampliada

Panduit Cat 6

AMP Cat 6

SUBTOTAL ITEM 3. CABLEADO ESTRUCTURADO

Organizar rack de comunicaciones 

 $                                                                                                1.517.342.574 

ITEM 3. CABLEADO ESTRUCTURADO

 $                                                                                                    546.025.637 

 $                                                                                                 1.120.143.665 

Organizar rack de comunicaciones 

Organizar rack de comunicaciones 

Enlace de fibra

Reubicación de punto

Recertificación

$667.697.100

TOTAL COTIZACIÓN $1.313.986.100  $                                                                                                                              993.097.657 

$960.630.525

PUNTO Corriente Regulada

PUNTO Corriente Normal
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o

REFERENCIA DE BATERÍAS
CANTIDADES A 

ADQUIRIR / 
UNIDAD

VALOR 
UNITARIO 

TARIFA 
IVA (%)

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA

VALOR 
TOTAL 

INCLUIDO IVA 

VALOR 
UNITARIO 

TARIFA IVA 
(%)

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

VALOR 
UNITARIO 

TARIFA IVA 
(%)

VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA

VALOR 
TOTAL 

INCLUIDO IVA 

VALOR 
UNITARIO
ANTES DE 

IVA

TARIFA IVA
%

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

1 BATERIAS 12V / 9Ah 40  $          290.000 19%  $       345.100  $   13.804.000  $            146.269 27.791$       174.060$        6.962.404$     $172.897 32.850$     205.747$      8.229.876$     194.288$       36.915$       231.203$       9.248.120$     
2 BATERIAS 12V / 9Ah 120  $          210.000 19%  $       249.900  $   29.988.000  $            146.269 27.791$       174.060$        20.887.213$   $172.897 32.850$     205.747$      24.689.627$   174.469$       33.149$       207.618$       24.914.160$   
3 BATERIAS 12V / 80Ah 20  $          950.000 19%  $    1.130.500  $   22.610.000  $         1.098.507 208.716$     1.307.223$     26.144.467$   $1.560.004 296.401$   1.856.404$   37.128.087$   1.176.388$    223.514$     1.399.902$    27.998.040$   
4 BATERIAS 12V / 65Ah 20  $          670.000 19%  $       797.300  $   15.946.000  $            907.463 172.418$     1.079.881$     21.597.619$   $1.378.080 261.835$   1.639.916$   32.798.313$   942.742$       179.121$     1.121.863$    22.437.260$   
5 BATERIAS 12V / 35Ah 20  $          670.000 19%  $       797.300  $   15.946.000  $            296.269 56.291$       352.560$        7.051.202$     $672.956 127.862$   800.817$      16.016.348$   511.190$       97.126$       608.316$       12.166.320$   
6 BATERIAS 12V / 9Ah 40  $          290.000 19%  $       345.100  $   13.804.000  $            146.269 27.791$       174.060$        6.962.404$     $172.897 32.850$     205.747$      8.229.876$     194.288$       36.915$       231.203$       9.248.120$     
7 BATERIAS 12V / 9Ah 32  $          290.000 19%  $       345.100  $   11.043.200  $            146.269 27.791$       174.060$        5.569.924$     $172.897 32.850$     205.747$      6.583.900$     194.288$       36.915$       231.203$       7.398.496$     
8 BATERIAS 12V / 18Ah 16  $          670.000 19%  $       797.300  $   12.756.800  $            373.134 70.895$       444.029$        7.104.471$     $363.384 69.043$     432.427$      6.918.824$     449.540$       85.413$       534.953$       8.559.248$     
9 BATERIAS 12V / 9Ah 32  $          290.000 19%  $       345.100  $   11.043.200  $            146.269 27.791$       174.060$        5.569.924$     $172.897 32.850$     205.747$      6.583.900$     194.288$       36.915$       231.203$       7.398.496$     

10 BATERIAS 12V / 55Ah 20  $          290.000 19%  $       345.100  $     6.902.000  $            788.060 149.731$     937.791$        18.755.828$   $1.188.751 225.863$   1.414.613$   28.292.263$   647.663$       123.056$     770.719$       15.414.380$   
11 BATERIAS 12V / 40Ah 32  $          470.000 19%  $       559.300  $   17.897.600  $            619.403 117.687$     737.090$        23.586.866$   $842.149 160.008$   1.002.157$   32.069.037$   625.874$       118.916$     744.790$       23.833.280$   

BANCOS DE BATERIAS / DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE BATERÍAS / ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTISITEMAS MD GLOBAL WIDE AREA NETWORK S.A.S TSG HE IT EXPERTS SAS PRECIOS TECHO

Las referencias técnicas de los bancos de baterías indicadas corresponden a estimaciones preliminares realizadas con base en el estado actual de las UPS instaladas. No obstante, se advierte que el reemplazo de dichos bancos está previsto dentro del alcance del contrato y deberá ejecutarse durante el plazo establecido para el 
cumplimiento del mismo, el cual es de treinta (30) meses. Durante este periodo, el contratista deberá realizar una inspección detallada del sistema de respaldo, confirmar las especificaciones definitivas de los bancos de baterías requeridos y efectuar el cambio conforme a las condiciones técnicas, operacionales y de seguridad 
estipuladas en los términos contractuales.

VALORES TOTALES  $                                                                           171.740.800 150.192.323$                                                                                  207.540.051$                                                                            168.615.920$                                                                           


