Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8157020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	42 minutos de tiempo transcurrido *(1/08/2025 8:10:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	416-2025
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BLOQUE DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIXTA ALBANIA, SEDE SAN FIDEL, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 040 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2025 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE VILLAGARZON

COLOMBIA, Villagarzón

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCUBO INTEGRAL SAS

COLOMBIA, Villagarzón
Número de documento 901403370

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCUBO INTEGRAL SAS	BBVA	Ahorros	882103484

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MILEIDY NATALID FLÓREZ GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 8:42:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 8:52:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8157020
Proveedor ALCUBO INTEGRAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BARRIO CENTRO
Ubicación CO-PUT-86885 - Villagarzón
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Villagarzón
Dirección BARRIO CENTRO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLAGARZON	COLOMBIA > Putumayo > Villagarzón

1	CO1.PCCNTR.8157020
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								285.302.906,42
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	contrato de obra calamidad institución educativa Sede San Fidel	1,00	UN		285.302.906,42	285.302.906,42

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	documentos precontractuales (2).pdf	documentos precontractuales (2).pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS DEL PROVEDOR_compressed.pdf	DOCUMENTOS DEL PROVEDOR_compressed.pdf	(detalle)
☐	BN ESTUDIOS PREVIOS CALAMIDAD (2).pdf	BN ESTUDIOS PREVIOS CALAMIDAD (2).pdf	(detalle)
☐	CARTA DE PRESENTACION (3) (2).pdf	CARTA DE PRESENTACION (3) (2).pdf	(detalle)
☐	BN MATRIZ.pdf	BN MATRIZ.pdf	(detalle)
☐	INVITACION DE PROPUESTA.pdf	INVITACION DE PROPUESTA.pdf	(detalle)
☐	3. ACTA DE VERIFICACION E IDONEIDAD -.pdf	3. ACTA DE VERIFICACION E IDONEIDAD -.pdf	(detalle)
☐	5. CLAUSULADO CTO CALAMIDAD.pdf	5. CLAUSULADO CTO CALAMIDAD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	285.302.906,42
Participación para educación	☑Sí ☐No *	285.302.906,42
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios	☐Sí ☑No *	

Entidades Autónomas)

Total 285.302.906,42

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000029921	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000851	CDP	No se ha iniciado		285.302.906,42 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -