Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8114408
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 9:06:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COP-002-2025
Objeto del contrato	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA "ERNESTO MARÍA GONZÁLEZ VÉLEZ" DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(4/08/2025 9:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(23/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(23/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUIS FELIPE VILLEGAS VAHOS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 1023803003

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUIS FELIPE VILLEGAS VAHOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Felipe Villegas Vahos* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2025 9:47:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEON DARIO ACEVEDO VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2025 9:07:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8114408_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8114408
Proveedor LUIS FELIPE VILLEGAS VAHOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 49 #51-20
Ubicación CO-ANT-05101 - Ciudad Bolívar
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Ciudad Bolívar
Dirección Calle 49 #51-20
Código postal 056460

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 49 N° 51-20	COLOMBIA > Antioquia > Ciudad Bolívar

1 CO1.PCCNTR.8114408

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							30.000.000,00	23.917.904,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA ERNESTO MARÍA GONZÁLEZ VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA	1,00	UN	30.000.000,00	23.917.904,00	30.000.000,00	23.917.904,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
5. Aceptacion de la oferta COP-002-2025 (1).pdf	5. Aceptacion de la oferta COP-002-2025 (1).pdf	(detalle)
RP 00816 (1).pdf	RP 00816 (1).pdf	(detalle)
Supervision firmada.pdf	Supervision firmada.pdf	(detalle)
Acta de inicio firmada.pdf	Acta de inicio firmada.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEON DARIO ACEVEDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70411862	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS RESTRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1033651614	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LEON DARIO ACEVEDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70411862	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LEON DARIO ACEVEDO VARGAS	4/08/2025 9:29:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEON DARIO ACEVEDO VARGAS
Ordenador del pago	LEON DARIO ACEVEDO VARGAS	21 minutos de tiempo transcurrido *(4/08/2025 9:07:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEON DARIO ACEVEDO VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	23.917.904
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		23.917.904

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00232	CDP	No se ha iniciado		30.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00816	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.917.904 COP	23.917.904 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.917.904 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.917.904 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -