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Nombre de Proyecto o de la | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL

Plan Anual de Adquisiciones

Necesidad que se incluyd en el | SECTOR TRES PUERTAS - ALTO DEL PAISA
Anual de Adquisiciones. DEPARTAMENTO DE CALDAS

Cdédigo BPIN No. 2024000040002
2. DATOS DE LA CONTRATACION
Fecha de elaboracion del
estudio previo:

Nombre del Secretario de
Despacho responsable del
Estudio Previo:

Modalidad de Contratacion Licitacién Puablica (Obra Publica)
Tipo de Contrato: Obra J Otro:

Julio de 2025

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Secretaria de Infraestructura tiene dentro de sus objetivos impactar positivamente la
movilidad en la red vial del Departamento para integrar los corredores turisticos, sociales y
agroindustriales que conforma la misma, asi como procurar la conexién vial entre las
cabeceras municipales y rurales con el animo de integrar a los distintos actores de la sociedad
civil para contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacién, facilitando el desarrollo social
y econdémico de las subregiones, maxime, cuando Caldas cuenta con una poblacion de
1.046.110 habitantes de los cuales 239.801 (22.9%) reside en el sector rural segun las
proyecciones de poblacion con base en el censo 2018 del DANE. Desde esta perspectiva, el
impulso de economia rural depende en gran medida de las posibilidades de conexién del
mercado interno con el mercado-nacional, posibilidades que se ven comprometidas ante el
deterioro sufrido por las vias secundarias y terciarias como consecuencia de las condiciones
geoldgicas y topograficas de nuestro territorio.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA’
establece que La Convergencia Regional implica fortalecer y consolidar vinculos espaciales y
poblacionales, a diferentes escalas, con el fin de: (i) Lograr la integracién socioecondmica y
ambiental intrarregional (vinculos intrarregionales: intraurbanos, urbano-rurales, y
subregionales) —Bloque 1—; y (ii) lograr la productividad, competitividad e innovacién y el
acceso a bienes y servicios (vinculos interregionales y con el mundo). Por su parte, el Plan
Departamental de Desarrollo 2024-2027 en sus programas Infraestructura para la
conectividad productiva y Plan Vial Fase lll-Infraestructura para la transitabilidad sostenible,
busca garantizar la continuidad del Plan Vial de Caldas para el fomento de la productividad y
el turismo en todas las subregiones del departamento, ademéas de impactar a través de
infraestructura sostenible el desarrollo de actividades productivas en todos los municipios.

Una de las estrategias de integracion regional con la infraestructura de transporte Nacional es
la implementacion del programa Plan Vial Regional - PVR -, el cual tiene como objetivo que
los departamentos puedan incrementar el nimero de kildmetros de vias en buen estado a
traves de la ejecucion de proyectos sostenibles. El PVR busca que las entidades territoriales,
de acuerdo con los requerimientos de la demanda de transporte y con su efectiva capacidad
econdmica, desarrollen metodologias apropiadas de mejoramiento, rehabilitacion y
conservacioén de la red vial a su cargo, para asi implementar proyectos que proporcionen
condiciones adecuadas de transitabilidad y conectividad
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La totalidad de la red vial a cargo del departamento de Caldas corresponde a 1,761 km en
119 tramos viales, El 52 % del total de la red vial del departamento corresponde a vias de
tercer orden, lo que representa 918,9 km. El 33 %, a vias de segundo orden, con 585 km. En
menor proporcion, con el 15 %, vias de primer orden, con 255,9 km del total de la red vial
departamental

Del 100 % de la red vial pavimentada, el 70 % esta en buen estado, el 20 % regular y un 10
% en mal estado.

La totalidad de la red vial recibe mantenimiento peri6dico y/o rutinario, aunque no toda la
infraestructura vial ha sido sometida a intervenciones de rehabilitacion, mejoramiento o
reconstruccion. La red vial es susceptible a los procesos de inestabilidad de taludes en todo
el Departamento.

El indice de Pobreza Multidimensional en Caldas es de 15.3%, en la zona urbana la incidencia
cae al 10,7%, pero en la rural se eleva a casi el 30%, evidenciado la necesidad de invertir en
proyectos que impacten efectivamente la calidad de vida la poblacién rural vulnerable del
departamento, asi como la reactivacién econdmica de la zona.

La infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, la eficiencia del sector
productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y acceso de
la poblacion a los servicios basicos, como por su papel determinante en el desarrollo regional
y local, y en la integracién nacional.

La via en la actualidad no satisface los niveles de servicio exigidos por la normatividad vigente
y la superficie de rodadura se encuentra en mal estado. Causando restricciones en la
movilidad, disminucion en las condiciones de seguridad vial, aumento en los tiempos de viaje
y aumento de la accidentalidad.

Todo esto limita la velocidad de operacion, especialmente cuando otras variables inciden en
esta, como fendmenos naturales o actores viales como camiones de gran tamario o ciclistas
que afectan el paso a los demas usuarios de la via. Lo que consecuentemente genera una
dificultad de la intercomunicacion terrestre en la red vial departamental.

La via que comunica los sectores de Tres Puertas - Alto del paisa es una via de dos carriles
sin bermas ni cunetas y con un alto deterioro de la capa asfaltica: adicionalmente, la superficie
que se encuentra pavimentada presenta en algunos puntos perdida de material que se
constituye en baches, ahuellamientos y corrugaciones lo cual hace que se presenten
deformaciones en la superficie de la carretera, ocasionando puntos poco transitables y
restricciones de transito en algunas zonas.

Esta situacion ha generado un alto indice de congestiones en el transito de la zona , debido a
las deficientes caracteristicas técnicas de la via actual y a la baja periodicidad y calidad en el
mantenimiento preventivo y correctivo; lo anterior, ha aumentado los tiempos de viaje, con un
efecto directo en el aumento de los costos de operacion y mantenimiento vial y vehicular, lo
cual se constituye en una seria limitante para incentivar la produccion turistica y agropecuaria
del sector a causa de la deficiente planificacion de la infraestructura vial en la region.

Esta situacién incide de forma directa en la disminucién de la oferta y demanda de los
productos de la regién y de su nivel de competitividad en el mercado tanto para el territorio
como para las comunidades; influye ademas en la disminucién de la oferta turistica y

gastronomica, lo cual afecta de forma negativa la imagen del municipio y del departamento
respecto al paisaje cultural cafetero.

El mejoramiento de la red vial en el sector Tres Puertas — Alto del Paisa en el Departamento
de Caldas, busca reemplazar la via con el fin de mejorar la movilidad, Ia seguridad vial e
incrementar el turismo, ademas de esto, potenciar el sector agricola, contando con vias
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Optimas para llevar los productos del campo a las cuidades. Con el mejoramiento de la via se
pretende realizar una atencién integral a las necesidades que presenta la via, lo que lleva a
un mejoramiento de la intercomunicacion vial, aumentando la economia de la region y el
acceso a servicios a la poblacidon. Dentro de esta alternativa se tienen intervenciones como:
disefio geométrico, la topografia, los estudios de prospeccién geotécnica, geologia, geotecnia,
hidrologia e hidraulica, el disefio estructural, la sefializacion y el componente ambiental.

El proyecto intervendra la calzada existente con la intencién de mejorar sus condiciones
geométricas, atender puntos criticos, mejorar las condiciones de drenaje y generar un espacio
para la circulacién de peatones y bici usuarios, la via poseera una seccion transversal de 7.30
y un andén de 2.5 metros.

Mediante Ordenanza No. 990 del 2024-12-24 "POR LA CUAL SE AUTORIZA AL
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARAREALIZAR TODOS LOS ACTOS
JURIDICOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE UNOS BIENES INMUEBLES
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR TRES PUERTAS - ALTO
DEL PAISA"

Mediante decreto No. 219 del 28 de mayo de 2025 “POR EL CUAL SE ANUNCIA EL
PROYECTO, SE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL LA ADQUISICION
DE UNOS BIENES UBICADOS DENTRO DEL AREA ESTRATEGICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN
EL SECTOR TRES PUERTAS - ALTO DEL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Por otro lado, el proyecto tiene los permisos de intervencion de los siguientes predios:

No. | NOMENCLATURA | FICHA CATASTRAL | MATRICUEAL | RERMISOS DE
B e e e | INmoBILIARIA |NTERVENCI
1 LA COCA 170010002000000220043000000000 | 100-25112 SI
2 BUE"i%.SngRES “ | 170010002000000220076000000000 |  100-249751 si
3 TRESLCP#E%TAS * | 170010002000000220450000000000 |  100-98802 sl
4 | TRES gi\J'SEETAS ~ | 170010002000000220045000000000 100-5733 sI
TRES PUERTAS -
5 | |orm e mRTiS S | 170010002000000220451000000000 | 100-189561 S|

Son entonces, a través del cumplimiento de la mision de la Secretaria de Infraestructura
Departamental, objetivos esenciales proporcionar al departamento de Caldas y a la
comunidad del municipio de Manizales y Palestina, en particular, el mejoramiento y
construccion de una via con mejores especificaciones, que permita el desarrollo del flujo
vehicular de forma sostenible en cumplimiento de normas de confort y seguridad, asi como la
apertura de un canal especializado para el sostenimiento de actividades de ciclismo,
senderismo, como el mejoramiento de las condiciones para el flujo vehicular orientado al
turismo, y desde luego, al transporte de mercancias e insumos para el abastecimiento de lo
que se considera como productos y servicios de primera necesidad.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

2.1 OBJETO CONTRACTUAL.:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS -
ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
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~ Valor

presupuest_o_ Lugar(es) de ejécuciéri-
. oficial (pesos ~ delcontrato
~_ incluido IVA) S b

: Objeto"del'prqyecto - _ Plazo del contrato

Mejoramiento de la red vial
secundaria en el sector de
Tres Puertas - Alto El Paisa 12 meses $16.946.966.024,9 | Municipio de Manizales
en el Departamento de

Caldas

2.2 CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA | CLASE PRODUCTO NOMBRE
Servicios de construccién
12 14 10 a0 autopistas y carreteras
Servicios de construccion y
72 14 11 00 revestimiento y pavimentacion
de infraestructura

2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucién del proyecto son:

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas de construccion del Instituto
Nacional de Vias — INVIAS, vigentes al momento de la ejecucién de las actividades y las
especificaciones particulares que se presentan en el anexo 1 — Anexo Técnico.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucién del proyecto son:

CA 0 1. ACTIVIDADES PRE

1.1 210.1.1 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES m3
1.2 210.2.1 | EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES m3
13 220.1P TERRAPLENES CONFORMADQS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO m3
: ' PARA RELLENO)
1.4 201.7 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
21 450.2P (Compra de mezcla) ms3
2.2 420.2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-57 m2
2.3 330.2.1 |BASE GRANULAR CLASE B m3
2.4 320.2.2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B m3
25 311.1 AFIRMADO m3
= CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE
3.1 600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
3.2 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
3.3 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3
3.4 201.15 | REMOCION DE ALCANTARILLAS m
3.5 | 630.1.3.2 |CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA m3
3.6 | 630.1.4.2 |CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA m3
3.7 630.1.6 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU m3
3.8 640.1 ACERO DE REFUERZO fy = 4200MFa kg |
3.9 311.1 AFIRMADO m3
3.10 663.1 TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIAMETRO i
: g INTERNO 900 mm
3.11| 663.1.2 |TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS m
312 673.1.1 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 m2
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MATERIAL GRANULAR DRENANTE

313| 6732

3.14 801.8P JUNTA DE CONSTRUCCION CINTA PVC m
"DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO
3.15 670.5 CICLOPEO m3

(Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)

- CAPITULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACION CON MURGS EN CONCRETO REFORZADO
4.1 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3

4.2 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
4.3 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3
4.4 | 630.1.3.2 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA m3
4.5 630.1.6 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU m3
4.6 640.1 ACERO DE REFUERZOQ fy = 4200MPa kg |
4.7 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE' m3
4.8 | 663.1.2.1 |TUBERIADE PVC 3" m
4.9 663.1.2 | TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS m
4.10 801.8P JUNTA DE CONSTRUCCION CINTA PVC m
4.11 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT 2500 m2
' CAPITULO 5. OBRAS DE ESTABILIZACION CON MUROS EN GAVIONES ;
5.1 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
5.2 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
5.3 610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3
54 | 630.1.4.2 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA m3
5.5 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3
5.6 | 663.1.2.1 | TUBERIA DE PVC 3" m
5.7 | 673.1.2P | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 m2
GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO
5.8 681.1 ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) m3
(analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))

5.9 640.2 MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa kg |
5 10 311.1 AFIRMADO m3
3 ; CAPITULO 6. SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL i -
6.1 700.1 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m
6.2 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2
6.3 701.1.1 TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLASTICO u
6.4 710.1.1 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIIMENSIONES i

75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV

6.5 71015 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON a

LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV

CAPITULO 7. URBANISMO
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE A
71 672.4 PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYQ. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE m

AREA
7.2 500.1.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO m3
7.3 320.2.2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B m3
74 | 632.1.3P | BARANDA PEATONAL SEGUN DISENO m
7.5 510.1P LOSETA TACTIL GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO DE O 40x0.40x0.06 m2

"CAPITULO 8. TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE
MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
(Analizado para volgueta de 6 m3)

8.1 900.2.1 m3 - Km

Obligaciones generales del contratista:

Ademas de las derivadas de |la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecucioén del contrato, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucidn del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere |



Cédigo: FO-CA-061

& )] GOBIERNO DE ESTUDIO PREVIO Version: 1.0
u CALDAS LP-SI-007-2025 Fecha de Creacisn:

el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién,
que no podra superar el 30%) de la mano de obra no calificada de |a regidn seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

3. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia Gnica de cumplimento en armonia con los términos
que para tal efecto le fije Departamento.

8. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

15. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.
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16. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia
estard obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los cinco (05) dias
habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada.

Para estos efectos, las partes deberan agotar |las siguientes actuaciones para que se configure
el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de
los 3 (tres) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores gue se encuentre en el Registro de Productores

de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurard el evento eximente de
responsabilidad.

Obligaciones especificas del contratista:

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion,
los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional. d/
2. Relacién del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

4. Programa de obra.
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5. Plan de manejo de transito- PMT.
6. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
para garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion
del Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las
cuantias que fije el ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacién y/o documentacion necesaria para
el cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision
para el control de la obra, incluyendo la exhibicién de los soportes documentales que le sean
requeridos para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccién de obra donde
consten cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e
Interventor) y liquidacién del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefalados por el
Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracién no puede entenderse en detrimento del interés
publico, por tanto, el Contratista debera acatar cualquier otra disposiciéon que resulte aplicable
a la ejecucion del objeto del Contrato.

Obligaciones del Departamento:

La Entidad esta obligada a:

1; Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido

en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracidon por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4, Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de
solicitar las aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia
del contenido del presente Contrato.

' 6. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de
apremio para asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.
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7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de

este a través de la interventoria y/o supervision designada para tal efecto.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

Para la ejecucion de las obras debera concertarse con la interventoria las actividades que
garanticen la adecuada disposicién de los residuos de obra, de materiales provenientes de
la excavacion e idoneo manejo de los recursos hidricos y de suelo; por lo cual, se espera que
las afectaciones sean minimas durante su construccién. Los permisos, autorizaciones y
licencias seran gestionados por el contratista, en caso de requerirse o actualizarse.

- Plan de manejo Ambiental
- Tramite de licencias ambientales.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del
contratista se efectuaré por regla general a través de licitacion publica” y, como la
contratacion que se pretende no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se
sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, La Gobernacién de Caldas -
Secretaria de Infraestructura, en aplicacién de esa regla general, determina la licitacion
publica como la modalidad de seleccion del contratista que ejecutara el objeto del presente
proceso de contratacion.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Se realizé un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el
siguiente presupuesto:

Valor presupuesto |

Lugar(es) de ejecucion
- del contrato

‘Obijeto del proyecto " Plazo del contrato oficial (pesos
Fereiiae s s ; - incluido IVA)
Mejoramiento de la red vial
secundaria en el sector de Tres
Puertas - Alto El Paisa en el
Departamento de Caldas

12 meses $16.946.966.024,9 Municipio de Manizales

Para la estructuracion del presupuesto, la entidad consideré todas las erogaciones tributarias,
asi como las tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasién de la celebracién del
contrato, como la contribucién de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como el pago
de estampillas y impuesto de timbre se efectuara mediante retencion sobre pagos o abonos
en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza No. 983 del 2024-11-25 "por la cual
se modifica el estatuto de rentas del departamento de caldas - ordenanza No. 816 de 2017
modificada por las siguientes ordenanzas: ordenanza No. 842 de 2018 - ordenanza No. 853
de 2019 - ordenanza No. 885 de 2020 - ordenanza No. 892 de 2021- ordenanza No. 903 de
2021 - ordenanza No.918 de 2022 - ordenanza No. 961 de 2023 - ordenanza No. 965 de
2023", la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006 y el Decreto 0175 del 14 de
febrero de 2025 “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos
del Presupuesto General de la Nacion necesarios para hacer frente al estado de conmocion |
interior decretado en la regién del Cata tumbo, el drea metropolitana de Cucuta y los
municipios de Rio de Oro y Gonzalez del departamento del Cesar’.

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el analisis de costos de los
impuestos, la lista que se enuncia a continuacién es meramente informativa y en caso de que
exista un impuesto o gravamen que deba aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido
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por el contratista y no podra oponer la presente relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad 2%

Pro-Adulto mayor | 3%

Pro-Hospital 1%

Pro-Cultura 1%

Impuesto al timbre | 0.5%

El importe de las estampillas se efectuara mediante retencion sobre los pagos parciales o
abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizaran mediante la suscripcién de actas
parciales o fraccion de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista.

PRESUPUESTO OFICIAL

En la determinacién del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL
CONTRATISTA, al momento de legalizar el contrato, como es el pago de las estampillas
equivalente al 8%, del valor del contrato, el impuesto especial (Impovias) equivalente al 5%
del valor del contrato, pago del impuesto de timbre equivalente al 0.5% y constitucion de la
garantia Unica, y demas impuestos.

El analisis de precios unitarios se publica como un anexo al presupuesto oficial. Dichos
Analisis se realizan de acuerdo con los precios del INVIAS actualizados para la regién, los
cuales son referente a nivel nacional, reconocidos como precios base para toda obra de
infraestructura de transporte.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracién de los analisis de los precios
unitarios los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados
dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos analisis seran
publicados en el Portal Unico de Contratacién del Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica, SECOP |l, documento que forma parte integral del presente estudio
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos
que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

Para consultar el detalle del presupuesto oficial, por favor remitirse al archivo

“Formulario 1 Presupuesto Oficial” publicado en formato Excel junto con todos los
documentos del proceso

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier
imprevisto, cuya tipificacién y asignacién esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura de
conformidad con lo establecido en la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, una vez ocurrido el
evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el Supervisor del contrato.

En la consulta de precios de mercado de la region, se tuvieron en cuenta los precios de mano
de obra no calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de
herramientas y equipos. Se tuvieron también en cuenta los gastos de administracion,
utilidades, demas gastos relacionados con la ejecucion del contrato, impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:
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La Secretaria de Infraestructura para la atencién del compromiso derivado del presente
proceso de seleccién, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP ~ ““Fecha . . Valor
3500043155 04-07-2025 $20.529.824.939

FORMA DE PAGO:

El contrato, sera pagado por precios unitarios sin formula de ajuste y cantidades
efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfaccidn por la supervisién y la interventoria
conforme a lo establecido en el Formulario1 Presupuesto Oficial

El valor del contrato que resulte de la adjudicacién del presente proceso de seleccidon sera
cancelado de la siguiente forma:

- NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) del valor del contrato se pagara contra la
ejecucion segun el porcentaje de avance por obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte de la interventoria.

- DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato dentro de los 30 dias siguientes a la
suscripcion de la Liguidacion del Contrato por parte del Contratista, de la
Interventoria y de la Entidad Contratante; previa entrega de los siguientes
documentos: i) Informe final de ejecucién del contrato; ii) Acta de Terminacion del
Contrato y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor
designado por la entidad,; iii) Planos record aprobados por la interventoria en medio
fisico y magnético; iv) Pdliza de Estabilidad de la Obra y demas pélizas que requieran
ser actualizadas; v) Registro fotografico y audiovisual definitivo evidenciando la
condicion inicial y final de las obras clasificadas en los capitulos y vi) La constancia
del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales
del personal vinculado laboralmente.

NOTA: Para efecto de la realizacion de los pagos parciales por avance de obra,
correspondera al Contratista presentar Actas Parciales de Ejecucion de Obra, firmadas por
el contratista, el residente y director de obra y aprobadas por el interventor y el supervisor,
en el que se deje constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de
inversion financiera y de actividades de la obra vy iii) La constancia del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATO. Las obras que entregue el contratista deberan cumplir con
las especificaciones técnicas de construccion del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
vigentes al momento de la ejecucion de las actividades y las especificaciones particulares
que se presentan en el anexo 1 — Anexo Técnico.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista.

EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del Departamento las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello
hubiere lugar, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con
sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer
ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos
sobre el valor de la cuenta.
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El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados
de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato.

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento
de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion del contratd; computadores, licencias de
utilizaciéon de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién ejecucién y
liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar; la remuneracién para el contratista
y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato.

Anotando que el pago de la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como
el pago de estampillas se efectuara mediante retencién sobre pagos o abonos en cuenta de
acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961
del 01 de noviembre de 2023 y por la ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024 “Por la
cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Caldas y se dictan otras
disposiciones”. Y demas que la modifiquen

NOTA 1. La Gobernaciéon de Caldas no reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacién de la propuesta.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre |la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

ANTICIPO

Para el presente proceso de seleccion la entidad no ha contemplado la entrega de anticipo.
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

En aplicacion del principio de seleccion objetiva y con el fin de garantizar la seleccién de la
propuesta mas favorable para la Gobernacion del Departamento de Caldas, se estableceran
factores de calidad y econdmicos de verificacion de las propuestas, en atencién de lo normado

por el numeral 2 del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 en armonia con el Decreto 1082 del
2015.

Los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (juridicos,
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financieros y técnicos) de modo que puedan ser objeto de evaluacion de los factores de
puntuacion de calidad y precio; con lo cual la propuesta mas favorable para la Gobernacion
sera aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificacién de acuerdo con los parametros
establecidos

En la licitacion 1a Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta
lo contenido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:

(a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas;
0

(b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio.

Para el presente proceso se seguira la opcion del literal (a), en cuanto a elementos de calidad
y precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

5.1 Requisitos Habilitantes:

El comité designado por el Departamento evaluara las ofertas de los proponentes que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales seran calificados asf:

Requisitos Calificacion

Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia. Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera ylCumple / No Cumple

Organizacional_

Capacidad Residual. Cumple / No Cumple
Organizacion Técnica Cumple / No Cumple
Garantia de Seriedad de la Oferta. Cumple / No Cumple

5.2 Criterios de asignacion de puntaje

El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluara las ofertas de los proponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos.

Posterior a la verificacién de requisitos habilitantes, se procedera a realizar la calificacion para
asignacion de puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los siguientes
criterios, ello con el propésito de establecer objetivamente el orden de elegibilidad:

Oferta econdmica

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria
; 20
nacional

Vinculacién de personas
con discapacidad
Emprendimientos y

: 0,25

empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo
afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y
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sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién
tambien afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo
anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos
2211131, 221.1.1.6.1, 22.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto
1082 de 2015 y con base en la metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado
por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la
presente contratacion, matriz adjunta a este documento.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

La vigencia de la misma sera en todo caso hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento
del contrato (en caso de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica e e Condicion e s
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio

auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ ; -
benefiaio Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1
ArEares Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del Proceso de Contratacién.
Valor ; ; - - -
Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Si en desarrollo del proceso de seleccidén se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podra presentar una garantia de seriedad de |a oferta por cada uno de los lotes

0 por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el
numero del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

7.1. GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento a través de la Plataforma SECOP |l dentro de los 2 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

. Caracteristica j Condicion : .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ . -
Beneficiatic Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1
_ Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Hastala 20% del valor del
contrato y el pago de las multas | liquidacion del contrato
y la clausula penal pecuniaria | contrato
gue se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato 20% del valor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios contrato

Amparos, e indemnizaciones Iabora_les mas.

: . del personal que el Contratista

vigencia y o .

Felores hay:a de utilizar en el tg(rltor|o

asegurados nacional para la ejecucion del

contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios | 30% del valor del
obras ejecutadas entregadas contados a partir | contrato

a satisfaccién de
la fecha de
suscripcion del

Acta de Recibo

Definitivo de la

Obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Tempora
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacié
de cada uno de los integrantes.
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Caracteristica o i 8 = condicione b -
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato
T T—- e Objeto del contrato
Heoasara darirs | ® Firma del representante legal del Contratista ‘ _
de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
Y Tomador razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
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Caracteristica Condicion

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferiora:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)

SMMLV.
Vel 3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000)
SMMLV,
4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco
mil (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior
a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el Departamento de Caldas identificado con NIT

890.801.052-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
SRR o (Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista _
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven {{
asuncién de parte de la pérdida por |la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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8. ANALISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta los principios de planeacion y seleccién objetiva, la Secretaria de
Infraestructura del Departamento de Caldas, adelanta el estudio del sector y de mercado
(anexo), correspondiente a la contratacion de personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, asi como los consorcios o uniones temporales, considerados legalmente capaces
en las disposiciones vigentes que se consideren idéneas, a presentar propuestas para
participar en la seleccion del contratista con la finalidad de adjudicar un contrato cuyo objeto
es “Mejoramiento de la red vial secundaria en el sector de Tres Puertas - Alto El Paisa
en el Departamento de Caldas.”

Con el presente documento y siguiendo la guia para la elaboracién de estudios del sector
Version G-EES-02, la Secretaria de Infraestructura da cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1
del decreto 1082 de 2015, a saber: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los
Documentos del Proceso.”. Esto con el fin de continuar con las buenas practicas en materia
de promocion de la competencia en la contratacién publica, confirmando una vez mas el
compromiso de la Gobernacion de Caldas con la transparencia. Ademas, pretende orientar la
funcién de compra de bienes, obras y servicios de la entidad de una forma eficiente; y con ello
obtener el mayor nimero de ofertas racionales, que permitan cubrir las demandas de la
entidad frente a cantidad y calidad.

9. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacién, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones.

e o - Procesode |
~~ Entidad o b EXCepeion . s e
- : ~ Umbral ... Contratacion
G pngadac s e 0 dllledblod, g
Sl NO : Sl : NO
Alianza Pacifico Meéxico | NO ; NO NO : NO
Pera : Sl NO : NO ' NO
Canada 1 NO NO NO : NO
Chile Sl NO ' Sl NO
Corea ' S| | NO | SI NO
Costa Rica Sl NO | Sl NO
Estados Unidos i Sl | NO Sl NO
Estados AELC ; Sl NO Sl NO
México NO ‘ NO NO NO
Israel - Sl ‘ NO | NO NO
| El Salvador Sl i Si 1 Sl ? Sl
Tridngulo Norte  Guatemala Sl Sl : Si ' Si
:Honduras NO NO i NO NO
Unién Europea ; Sl NO NO NO

Si bien el presente proceso de seleccién se encuentra cobijado por varios Acuerdos
Comerciales en los que se deben establecer unos pagos adicionales para presentacion de
ofertas, se deja constancia que la entidad publicé en el SECOP el Plan Anual de
Adquisiciones, por lo que se dara aplicacién al Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién — Versién M-MACPC-12.
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Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de analisis
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Manizales, julio de 2025

NANC {IDAL
Profesional Espécializado
Secretaria de Infraestructura

Proyecté: Jhons Stiven Cortes Gonzélez - Apoyo Profesional — Contratista Secretaria c%ﬁ@strucmrag&
Reviso:

Secretaria de Infraestructura

Juan David Arias Marin — Abogado - Contratista Secretaria de Infraestructura
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