
Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Seccional de Administración Judicial 
Cúcuta - Norte de Santander 

ACEPTACIÓN DE OFERTA  

INVITACIÓN PÚBLICA 035-2025  

  

CONTRATO DE OBRA 
NUMERO: AO 024 DE 2025  

FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2025  

  

Señores  

EMR S.A.S. ZOMAC                           

NIT 901661653-3 

Dirección Calle 30 # 6-39 Bella Vista 

Cellular: 3017878805 

Email: emr.saszomac@gmail.com  

  

De manera atenta me permito comunicarle la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada dentro 

del proceso No. IP 035-2025, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Así las cosas, la 

presente comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, 

el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

  

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO. SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA, 

DESTINADA A LA PROTECCIÓN CONTRA AGUA, SOL Y VIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL 

CUARTO PISO DEL BLOQUE A DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO: El valor de la oferta presentada asciende a la suma de 

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

CON OCHENTA CENTAVOS ($ 129.132.976,80) incluido IVA, impuestos de ley, retenciones, tasas, 

contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato.  

 

 
  

PARÁGRAFO 1: El presente contrato cuenta con el respaldo del siguiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal:  
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N° 

CDP 

FECHA Objeto Rubro  

UEJ 

VALOR A 

COMPROMOTER 

1925 15/07/2025 SUMINSTRO E 

INSTALACIÓN DE UNA 

CUBIERTA Y SU 

ESTRUCTURA, 

DESTINADA A LA 

PROTECCIÓN CONTRA 

AGUA, SOL Y VIENTO 

EN LA PARTE 

POSTERIOR DEL 

CUARTO PISO DEL 

BLOQUE A DEL 

PALACIO DE JUSTICIA 

DE CÚCUTA. 

 

C-2701-0800-37-

20111D-2701019-02 

ADQUIS. DE BYS - 

DESPACHOS 

JUDICIALES 

ADECUADOS Y 

DOTADOS - 

MODERNIZACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA RAMA 

JUDICIAL COMO 

INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO DE 

ACCESO A LA 

JUSTICIA A NIVEL 

NACIONAL 

 

 

 

27-01-02-

017 

 

 

 

$129.132.976,80 

 

 

  

CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO:  

 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander - Cúcuta pagará al contratista el valor 

del contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, las cuales deben ser revisadas y 

aprobadas por la Interventoría y de la siguiente manera:  

 

1. Cálculo de valor a pagar: Hasta el 90% del valor total del contrato mediante actas parciales y el 10% 

restante se pagará con el acta de liquidación del contrato.  

 

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:   

 

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista presentará 

certificación bancaria con la información necesaria para que el Área Financiera de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 

contrato.  

b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la factura deberán 

presentarse a la interventoría con todos sus soportes para su revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, 

la interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. El supervisor revisará 

y autorizará la emisión de la factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF 

Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en la 

plataforma SECOP II.  

c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días calendario siguientes a la fecha de presentación y cargue de la factura en el SECOP II por parte del 

contratista. En todo caso, los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y 

procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para 

las entidades públicas.  

 

Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  

 

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo parcial serán cargados en la plataforma SECOP II, 

previamente aprobados por la Interventoría y deben incluir los siguientes documentos:  

 

a. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en debida 

forma de acuerdo con la normatividad vigente.  

b. Acta parcial, con inclusión del balance financiero del contrato y anexo Estado de Ejecución del Proyecto 

debidamente firmado por el Contratista e Interventoría. 

c. Certificados de cumplimiento del personal en condición de discapacidad.  

d. Certificado de cumplimiento durante el periodo de corte, suscrito por la Interventoría. 

e. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al día en el pago 

de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y 

parafiscales, cuando a ello haya lugar.  Lo anterior según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, 

los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007.  

f. Los   obligados   a   facturar   electrónicamente   deberán   registrar   el correo 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de 

éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, 

XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. 
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g. Registro de la factura y los soportes de la cuenta de cobro en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública - SECOP II, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, su descripción 

deberá ser acorde con las especificaciones técnicas solicitadas, cotizadas y aprobadas por la entidad. 

h. Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de la 

vigencia del contrato, discriminadas por periodo (cuando hubiere lugar). 

i. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el periodo 

correspondiente (cuando hubiere lugar). 

j. Informe de ejecución del Contratista de obra del periodo de corte. 

k. Informe de interventoría. 

 

Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar el Acta de Recibo Final, los siguientes 

documentos: 

 

a. Los respectivos manuales de mantenimiento. 

b. El libro diario de obra o bitácora. 

c. Haber presentado el último informe mensual. 

d. Acta de liquidación del contrato 

 

En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  

 

Parágrafo 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del 

contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: 

Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad 

nacional y Otras Universidades, Contribución de Obra Pública y demás tasas y contribuciones a que haya lugar 

de conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del 

contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las tarifas establecidas en la ley según la información financiera 

que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad.  

 

Parágrafo 2: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos que 

la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas 

 

 

CLAUSULA CUARTA - DURACION DEL CONTRATO:  El plazo del contrato será de DOS (02) MESES, 

contados a partir del de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y 

aprobación de la garantía  

  

CLAUSULA QUINTA - LUGAR DE EJECUCION: La ejecución del contrato se realizará según lo señalado en 

el objeto y especificaciones técnicas de la presente. 

  

CLAUSULA SEXTA - CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: La Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Norte de Santander - Cúcuta, en el marco del desarrollo del objeto contractual 

planteado para el presente proceso, requiere que este se desarrolle conforme a las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 

El proyecto tiene como finalidad la instalación de una cubierta en el cuarto piso del Bloque A del Palacio de 

Justicia de Cúcuta, conforme a los diseños y especificaciones técnicas obtenidas en la consultoría AO-030-

2024. 

Para su ejecución, se contempla el suministro de materiales y la instalación de la estructura soporte y cubierta 

en la zona identificada, siguiendo los lineamientos arquitectónicos y estructurales definidos en los estudios 

previos. 

Las actividades a desarrollar incluyen, pero no se limitan a: 

• Suministro e instalación de estructura metálica de soporte. 

• Suministro y colocación de la cubierta según especificaciones técnicas. 

• Implementación de sistemas de fijación y drenaje pluvial, de acuerdo con los requerimientos del diseño 

estructural. 

• Garantía de cumplimiento de normas de seguridad y estabilidad de la estructura. 

La ejecución de este proyecto contribuirá a la conservación del edificio y a la mejora de sus condiciones 

funcionales, asegurando una infraestructura adecuada para la prestación del servicio de justicia en la región. 

La Dirección Seccional de Administración judicial de Cúcuta requiere contratar lo siguiente:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES   

1.1 Replanteo incluye andamios certificados  M2 120,00 

1.2 
Desmonte platinas de anclajes existente, incluye 

andamios certificados 
UND 12,00 

2 ANCLAJES ESTRUCTURALES   
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2.1 

Suministro e instalación platina para anclaje tipo 1 

de 25 cm x 25 cm lamina calibre 3/8 con oreja de 

anclaje, incluye pintura anticorrosiva, pintura 

electroestática, chazos expansivos, andamios 

certificados y todos los materiales para su correcta 

instalación. 

UND 12,00 

2.2 

Suministro e instalación platina para anclaje tipo 2 

de 35 cm x 25 cm lamina calibre 3/8 con oreja de 

anclaje, incluye pintura anticorrosiva, pintura 

electroestática, chazos expansivos, andamios 

certificados y todos los materiales para su correcta 

instalación. 

UND 4,00 

2.3 

Suministro e instalación platina para anclaje tipo 3 

de 25 cm x 25 cm lamina calibre 3/8 con oreja de 

anclaje, incluye pintura anticorrosiva, pintura 

electroestática, chazos expansivos, andamios 

certificados y todos los materiales para su correcta 

instalación. 

UND 4,00 

3 ESTRUCTURA RIGIDA   

3.1 

Suministro e instalación cerchas triangulares Tipo 

1 en tubo redondo estructural de 3 pulgadas, 

calibre 16 con refuerzo interior, incluye pintura 

anticorrosiva, pintura electroestática, tornillos, 

andamios certificados y todos los materiales para 

su correcta instalación. 

UND 2,00 

3.2 

Suministro e instalación cerchas triangulares Tipo 

2 en tubo redondo estructural de 3 pulgadas, 

calibre 16 con refuerzo interior, incluye pintura 

anticorrosiva, pintura electroestática, tornillos, 

andamios certificados y todos los materiales para 

su correcta instalación. 

UND 2,00 

4 MEMBRANA ARQUITECTONICA   

4.1 

Suministro e instalación membrana de PVC 

reforzada con poliéster y acabada con barniz PVDF 

en su cara expuesta, incluye andamios certificados, 

platinas y todos los materiales para su correcta 

instalación. 

M2 120,00 

5 TENSORES Y CABLES   

5.1 

Suministro e instalación línea de cable galvanizado 

y tensores, incluye andamios certificados y todos 

los materiales para su correcta instalación. 

ML 144,00 

 

Nota 1: La cubierta cuenta con diseño y unas especificaciones las cuales deben ser revisadas y avaladas por 

el contratista, así mismo, si el contratista considera que es necesario realizar algún cambio, este deberá ser 

aprobado por el supervisor para lo cual deberá entregar los nuevos diseños y especificaciones técnicas sin que 

esta actividad genere algún valor adicional ni afecte el presupuesto general del proyecto. 

Nota 2: El documento de especificaciones técnicas es parte integral del presente documento. 

Nota 3: El contratista debe presupuestar la obra, pues esta debe realizarse con el inmueble en funcionamiento, 

lo que quiere decir que las labores que se puedan realizar en horario diurno sin generar mayor alteración al 

funcionamiento de las oficinas administrativas o juzgados y en horario nocturno las actividades que generen 

ruido polvo o demasiado tránsito del personal técnico. En todo caso primarán la coordinación de trabajos, 

emisión de permisos y notificación de visitas, al igual que el oportuno aviso de posibles cortes de energía, 

suspensión de tránsito por las áreas adyacentes y el izaje de equipos o herramientas, y demás que puedan 

afectar el oportuno desempeño de la sede judicial. 

 
El adjudicatario debe contar para el desarrollo del contrato con un equipo mínimo de profesionales que cumplan 

con el siguiente perfil, con los cuales deberá contar en su totalidad para dar inicio a la ejecución del contrato. 

  

CARGO CANT 
FORMACION 

ACADEMICA 
REQUISITOS 

% 

DEDICACIÓN 

MINIMA 

Director de Obra 1 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

Experiencia general: Tener mínimo 

diez (10) años posterior a la 

expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia específica: Acreditar 

experiencia en mínimo cinco (5) años 

como director de obra en proyectos 

50% 
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cuyo objeto contemple construcción 

y/o adecuación y/o reparación y/o 

mantenimiento de edificios 

Residente de 

Obra 
1 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

Experiencia general: Tener mínimo 

ocho (8) años posterior a la 

expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia específica: Acreditar 

experiencia en mínimo cuatro (4) 

años como residente de obra en 

proyectos cuyo objeto contemple 

construcción y/o adecuación y/o 

reparación y/o mantenimiento de 

edificios 

100% 

Residente SST 1 

Profesional en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo o afines o 

Profesional con 

posgrado en HSQ o 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Licencia en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo con certificado 

de coordinación en 

trabajo en alturas y 

primeros auxilios.   

Experiencia general: Tener mínimo 

cinco (5) años de experiencia 

contados posterior a la expedición de 

la tarjeta profesional para las 

profesiones de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o afines y para las otras 

profesiones desde la expedición de 

la Licencia en Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Experiencia específica: Acreditar 

experiencia en mínimo tres (3) años 

como profesional en SST en 

proyectos cuyo objeto contemple 

construcción y/o adecuación y/o 

reparación y/o mantenimiento de 

edificios 

100% 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

 

1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupción de este pliego de 
condiciones.  

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que 
puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo 
lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe 
informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  

4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y 
solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición 
o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y 
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del documento.  

5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del 
riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación 
que le indique el garante en los términos establecidos por él.  

6. Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los demás servidores o 
funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al 
objeto del contrato. 

7. Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier 
aspecto de la obra objeto del contrato. 

8. Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y requerir con al 
menos un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga o adición debidamente soportado 
y justificado, de requerirlo 

 

CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.  

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente: 

• El Plan de Inversión General del Contrato de Obra. 

• El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, 
actividades, duración y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución 
de la misma, en el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente 
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durante el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo 
pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra.  

• Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la oferta económica presentada.  

• Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 
experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo 
del contratista de obra. 

• Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.  
3. Destinar a la ejecución del contrato, personal profesional, técnico o tecnólogo cuyo rango de edad esté 

entre los 18 a los 28 años en un porcentaje no inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista 
para la ejecución contractual. Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 del 2021.Para 
acreditar el cumplimiento de la obligación anterior, el contratista, en un término no mayor a tres (3) días 
hábiles al inicio de la ejecución, deberá entregar los documentos que demuestren la vinculación de 
población joven destinada a la ejecución del contrato. El interventor, vigilará y controlará de manera 
permanente que el contratista de cumplimiento a esta obligación en los términos del citado artículo 

4. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del 5%, la provisión de bienes o servicios 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, o alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual, lo anterior de conformidad con el  2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 

 

a. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las 
personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al Interventor dentro de los 30 días calendarios contados a partir de la firma del 
acta de inicio. 

 

b. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

c. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

5. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a 
la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones y  demás 
información técnica que sea suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con 
las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del 
proyecto, los cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa construcción. 
Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión y 
aceptación de la información entregada. 

6. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, ajuste o 
complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes técnicos del 
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a 
ello hay lugar.  

7. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la 
calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los diseños 
y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos e 
indicaciones suministradas por la Interventoría del contrato y las condiciones y características técnicas 
establecidos en todos los documentos previos del proceso ( incluyen todos los documentos entregados 
por la consultoría ejecutada mediante el contrato AO-030-2024) Para tal efecto, el contratista se 
compromete a disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna 
ejecución del contrato.  

8. Programar y realizar la adquisición de mobiliario, equipos y demás elementos requeridos, previendo los 
correspondientes tiempos de importación, nacionalización y/o fabricación, entre otros según se requiera; 
con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato en el plazo 
establecido. 
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9. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la 
ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y 
personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el 
contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de 
los plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, (Mantenimiento 
Preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo 
de la obra. 

10. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las especificaciones 
técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el 
transporte, custodia y bodegaje de los mismos.  

11. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra cualquier 
daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de servicios, entre otros; 
dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad responder y reparar 
cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables al contratista 
o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. 
Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la ley.  

12. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan con 
lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de 
fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  

13. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física 
de la misma a la Interventoría y a la Entidad.  

14. Presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.  

15. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los 
términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema  de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 
de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017, la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo y demás normatividad vigente durante la ejecución del contrato; de igual forma a 
partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron 
las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo 
anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de 
inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y aprobados por la 
Interventoría serán remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 
Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los 
documentos serán atribuibles al Contratista y a la Interventoría.  

16. Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las licencias, permisos y/o autorizaciones 
que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de 
espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, 
obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental 
vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las 
autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del proyecto.  

17. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista, la Interventoría 
y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, 
la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.  

18. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte 
Santander-Cúcuta considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones 
dadas por la interventoría externa contratada. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto 
generales como particulares acordados.  

19. Presentar a la Interventoría para su revisión y aprobación, las actividades no previstas identificadas por el 
Contratista durante la etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de las mismas, para 
lo cual deberá adjuntar: 

a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad. 
b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base en 

mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una 
fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se 
podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios 
de insumos de construcción tales como “construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las 
relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados 
de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. 

c. Especificaciones técnicas 
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra o 

actividades no previstas. 
e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.  
f. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente 

trámite ante la entidad. 
 

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 

realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será responsable de 

verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 

comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, 
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tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades 

o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son 

la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de 

la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría 

sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su 

pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la 

interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno. 

 

Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación 

de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 

cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma 

obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, 

esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la 

interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde 

el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última 

palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría. 

 

Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción entre 

la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 

acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta 

de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no 

previstas, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro 

del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante 

la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la 

interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación 

del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del 

contrato de obra. 

 

20. Realizar reuniones semanales con la interventoría para evaluar el avance del contrato de obra y las 
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programación de la obra.  

21. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir los 
porcentajes de avance, gráficos, fotografías, video en formato digital y cualquier otro recurso que 
evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.  

22. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital como 
anexo del informe mensual, para ser entregado a la interventoría.  

23. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, que se generen 
y que hagan parte de la ejecución del contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales previamente 
aprobados por la Interventoría y el Coordinador del proyecto. 

24. Realizar a su costo (cuando en el presupuesto no se haya establecido), las pruebas de calidad de los 
materiales utilizados de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las 
instrucciones de la interventoría, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recepción y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En el evento en que 
el resultado de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la interventoría, el Contratista 
deberá, a su costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la 
interventoría.  

25. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la Interventoría del contrato el 
plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante 
Legal. Sobre este plan, la Interventoría deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes de su 
recibo. La Interventoría podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el 
Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que obtenga 
la aprobación de la Interventoría. 

26. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y presentarle 
los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor 
pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la oferta económica. En el caso de que 
alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe 
informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de 
acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 
correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  

27. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante. 

28. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes de control, 
con sus respectivos soportes. 

29. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar 
constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá entregar el presupuesto 
ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas 
(Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, 
manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, informes de las pruebas de 
estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y 
permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato.   
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30. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la Garantía de 
Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo 
Superior de la Judicatura-Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander-Cúcuta, 
estos trabajos no generan costos para la Entidad.  

 

a. Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que 
presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por 
causa imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y 
registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 
 

31. Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, la colaboración necesaria para la 
elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.  

 

Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de encontrarse al día en las 

obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutó el 

contrato. 

32. Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las certificaciones y 
soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   

 

Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación de servicios 

se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento 

de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 

33. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y técnicos 
que cumplan con los perfiles definidos en la “Tabla 2 – Cuadro requisitos del personal del contratista” Esta 
obligación debe ser revisada por la Interventoría, en cada una de las etapas contractuales. 

34. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal profesional 
suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto, así como todo el personal 
necesario para ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo 
pactado.  

35. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar las 
intervenciones; conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la 
ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.  

36. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del Contratista, 
por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de 
Santander- Cúcuta. 

37. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la 
ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de 
la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, y entregar 
a la Interventoría, mensualmente y para cada pago, así como para la Liquidación del Contrato, las 
certificación y soportes con los que acredite que se encuentran al día en dichos pagos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 

Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato de prestación de 

servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal 

sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos 

Laborales, Pensiones y Parafiscales. 

38. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones desarrolladas en la Resolución Nº 4386 del 09 de octubre 
de 2018, “Por el cual se crea e implementa el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia 
RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato, se vinculen o 
contraten personas extranjeras 

39. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, 
manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría del 
contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.  

40. Durante la ejecución del proyecto, el contratista deberá dar cumplimiento entre otros a los siguientes 
documentos:  

a. Guía para la planeación, diseño, adecuación y construcción de archivos, emitida por el Archivo 
General de la Nación, así como el marco normativo y parámetros generales relacionados en la 
misma.  

b. Manual de Señalética  
c. Fichas y anexos Técnicas  
d. Guía de acabados arquitectónicos de la Rama Judicial  
e. Matriz acabados y materialidades 
f. Entregables Estudios y Diseños 
g. Especificaciones Generales de Construcción.  
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h. Acuerdo PSAA14-10160 Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 
o Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS.  

i. Manual del SG-SST Rama Judicial  
j. Manual de Contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)  
k. Manual de Tareas de alto Riesgo y no Rutinarias  
l. Matriz de elementos de Protección Personal EPP  
m. Manual de Espacios Físicos Saludables de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - 

Consejo Superior de la Judicatura, módulos; Nº 1. Sistema de Evacuación, Nº 2. Accesibilidad, 
Nº 3. Puestos de trabajo ergonómicos y Nº 4. Iluminación 

41. Será responsabilidad del Contratista, al inicio del contrato y como parte de la etapa de alistamiento y 
preconstrucción, realizar la verificación y ajuste técnico menor de los estudios existentes, exclusivamente 
en caso de identificarse aspectos puntuales que requieran ser armonizados con la normatividad vigente o 
con las condiciones actuales de la edificación. Esta verificación no alterará los tiempos de ejecución ni el 
objeto del contrato, y se entenderá como una medida de prevención y seguridad técnica. En ningún caso 
implicará rehacer los estudios técnicos previos, sino validar su aplicabilidad actual y, de ser necesario, 
efectuar ajustes menores que no afecten el diseño global. 

CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL 

CONTRATISTA 

1. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) 
compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la 
reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir 
del Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se 
adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Rama Judicial y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, 
para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán 
remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 
Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los 
documentos serán atribuibles al Contratista y a la Interventoría.  

2. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 4272 de 2021 del 
Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y 
tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en 
esta norma. Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el 
cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento que éste 
realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra  

3. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 
entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido. 

4. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16- 10560 de 
11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, 
incluido el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”.  

5. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento.  

6. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia contra 
cualquier persona, equipo o instalación.  

7. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las 
instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.  

8. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como 
implementar los correctivos necesarios. 

9. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o 
charlas programadas.  

10. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la 
realización de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras).  

11. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo 
de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario. 

12. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
en el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro inmediatamente 
al supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de Nivel Central, Seccional y 
Coordinaciones Administrativas.  

13. Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto 
riesgo de la entidad. 

14. Adicional a las anteriores, El contratista debe cumplir los siguientes aspectos de seguridad y 
salud en el trabajo, durante la ejecución del contrato así: 

 

a. Mantener a disposición de la entidad los conceptos de los exámenes médicos 
ocupacionales 
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Cuando se solicite, el contratista debe presentar los conceptos de los exámenes médicos 
ocupacionales, teniendo en cuenta que pueden ser realizados en cualquier centro 
médico que cumpla con la legislación en seguridad y salud en el trabajo, deberán estar 
certificados para realizar exámenes ocupacionales y habilitados por Secretarías 
Seccionales y/o Distritales de Salud. 

 
 
b. Mantener a disposición de la entidad el registro de la entrega de dotación y 

Elementos de Protección Personal (EPP) 
Cuando se solicite, el contratista debe proporcionar registro de la entrega de dotación y 

Elementos de Protección Personal (EPP) al personal según la actividad y peligros a que 
estarán expuestos. 

 
c. Mantener a disposición de la entidad el pago de seguridad social y/o certificado de 

afiliación 
Cuando se solicite, el contratista debe remitir copia física en horas laborales de  la planilla y el 

soporte de pago de la seguridad social del personal, en los días de pago acorde a la 
normativa legal vigente en materia de seguridad social, según el Artículo 3.2.2.1 del 
Decreto 923 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
En caso que la planilla y sus soportes no sean entregados en los tiempos definidos o se 

encuentren desviaciones en los pagos realizados, se debe abstener el ingreso del 
personal, hasta que el contratista allegue los soportes faltantes o corrija las desviaciones 
encontradas.  

 
Nota: Si el contratista presenta planillas de pago de seguridad social adulteradas o falsas, el 

supervisor de contrato y/o la entidad tomarán las medidas pertinentes.  
 

d. Participar en la inducción, reinducción, capacitación, simulacros y demás 
actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas por la entidad 

El contratista se compromete a participar en la inducción, reinducción, capacitación, 
simulacros y demás actividades de seguridad y salud en el trabajo de la entidad, que 
coordine el supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST del Nivel Central, 
Seccional y Coordinaciones Administrativas, estas actividades son de carácter 
obligatorio. 

 
e. Mantener a disposición de la entidad el listado de personal  
Cuando se solicite, el contratista debe remitir un listado donde se indique la información del 

personal que desarrollará las actividades para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
Este listado deberá contener como mínimo: Nombres, número de documento, EPS, ARL, 
RH, nombre de persona de contacto en caso de emergencia, parentesco, número de 
teléfono fijo y celular, indicando si es alérgico a algún medicamento, si tiene alguna fobia 
o consume medicamentos por prescripción médica. Es importante indicar que, cada vez 
que se presenten cambios debe notificarlos al supervisor del contrato o de la orden 
contractual. 

 
e. Mantener a disposición de la entidad los registros de capacitaciones 
 

El contratista antes y durante la ejecución del contrato, debe realizar capacitaciones, formación 
y entrenamiento al personal respecto a los procedimientos, protocolos y normas que 
controlen los peligros a los cuales estarán expuestos, en busca de minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como 
afectación al entorno. Los soportes de las capacitaciones podrán ser solicitados en 
cualquier momento por el supervisor del contrato 

 

CLÁUSULA DECIMA – OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, se 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 

 

1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones suministradas por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander - Cúcuta, conforme al 
documento Guía Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) publicados dentro del proceso de 
selección y de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista de Obra. Para esto, debe 
presentar a la Interventoría el documento PGAS, para la revisión y aprobación respectiva, todo en un 
término de 30 días calendario posteriores a la firma del acta de inicio, según los criterios de la “GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 
del Consejo Superior de la Judicatura, el cual adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 

 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Seccional de Administración Judicial 
Cúcuta - Norte de Santander 

Parágrafo: La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se realiza empleando el Formato Anexo 

de Registro del PGAS establecida por la Entidad y debe entregarse en original, firmado por los directores de 

Contratista e Interventoría, como allí lo indica. 

2. Presentar a la Interventoría, junto con cada Informe Mensual de Avance de Obra, un Informe de la 
implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), según los criterios determinados por la 
Entidad y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato de Obra 
y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información de la gestión realizada. La 
Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes que considere pertinentes, 
no obstante que la Entidad solicite los ajustes necesarios.  

 

3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente: 

 

a.Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las condiciones 

establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables, en el cual se debe 

considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato. 

b.Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo del 

contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del Sistema Globalmente 

Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe 

ser superior a cinco (5) años. 

c.Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del 

Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 

Judicial”, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 

4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y control de los residuos sólidos 
generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposición 
final de los residuos relacionados. 

5. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la prestación del 
servicio, bajo sus propios costos y logística requerida. 

6. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional 
y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de 
residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y 
disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o 
convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo momento 
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de 
conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes 
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, 
pueden disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla 
o subsane el hecho deficiente. 

7. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con 
el propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustracción 
de reserva, ocupación de cauce, disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos 
domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso 
de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia.(Cuando aplique) 

8. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la etapa de 
construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y 
municipal competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por la 
Interventoría. (Cuando aplique) 

9. Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos durante el desarrollo de la 
obra. 

10. Incorporar dentro de lo obra en ejecución, los criterios de Construcción Sostenible que están 
incorporados en el diseño, teniendo en cuenta las normas aplicables en la materia.  

11. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspensión o 
retrasos en la ejecución de la obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales. 

12. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su 
terminación completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad 
vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para 
ello dicte la autoridad competente de la región. 

13. Presentar a la Interventoría una certificación comercial con gestores de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en 
el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla a la 
Interventoría para la revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de esta obligación será un 
requisito previo para la firma del acta de inicio. 

14. El Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada 
por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce 
y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción 
sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las actividades 
objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.  

15. Durante la ejecución de las obras, el contratista debe implementar medidas para el control y manejo 
de material particulado y demás emisiones, incluyendo el ruido. Así mismo y para los casos en sea 
necesaria la programación de trabajos nocturnos, se deben tramitar los permisos pertinentes con 
suficiente antelación.  
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16. Cumplir lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, frente a las 
condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, así como los permisos requeridos para el 
transporte y movilización de cargas, en aspectos como: Carga cubierta, emisiones contaminantes, 
límites de pesos y dimensiones, para la operación de este tipo de vehículos para su operación.  

 

Nota: Los anexos enunciados en los dos numerales anteriores no hacen parte de los documentos del proceso. 

Estos serán proporcionados al Contratista por la Entidad durante la ejecución del Contrato 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

En ejercicio del objeto contractual Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander - 

Cúcuta, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.  

2. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental para el contrato 
de obra que se suscriba. 

3. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría externa, contratada para tal fin. 
4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales.  
5. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las obligaciones 

del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones 
parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o tenga de 
planta durante la ejecución del contrato. 

6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el contrato y 
con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 

7. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista. 
8. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado 

por la entidad. 
9. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – REPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA, deberá cumplir con 

todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se 

encuentren vigentes durante el término de este contrato. EL CONTRATISTA deberá en todo momento minimizar 

el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad 

con las normas aplicables. EL CONTRATISTA conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, 

regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la 

suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y 

leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por 

el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le 

sea imputable.  

En este sentido, durante el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar 

la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo 

PSAA14-10160 de junio de 2014.   

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA – GARANTIAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aquí 

contraídas, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CUCUTA NIT. 800.165.874 - 0 

con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y autorizada por la Superintendencia 

Bancaria, Garantía Única que cubra los siguientes:  

 

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% 
Del Valor del 

Contrato 

Plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. Contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 

10% 
Del Valor del 

Contrato 
Plazo de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

20%  
Del Valor del 

Contrato 

Por el término de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo a 

satisfacción. 

 

Adicional a la anterior deberá también presentar   

 

POLIZA RCE: Una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Norte de Santander - Cúcuta y Terceros Afectados, conforme con los artículos 

2.2.1.2.3.1.17, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente amparo:  
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AMPARO 
SUFICIENCIA 

(Valor mínimo) 
VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 

extracontractual 
500 SMMLV 

La vigencia de esta garantía 

deberá ser igual al período de 

ejecución del contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA CUARTA- INTERVENTORIA Y SUPERVISION: Para la vigilancia, seguimiento y control 

del presente contrato, la Entidad contratará a través de un proceso una persona natural, jurídica o figura 

asociativa, quien tendrá a su cargo la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 

contable. Adicionalmente, la Directora Seccional de Administración Judicial de Cúcuta designará un servidor o 

funcionario judicial de la Entidad, quien ejercerá la supervisión del contrato con funciones exclusivamente 

administrativas, sin que estas se confundan o interfieran con las responsabilidades propias de la interventoría. 

La supervisión cumplirá funciones de apoyo administrativo durante la ejecución del contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta no 

hallarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8 y 9 

de la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ni en aquellas previstas en la Ley 734 de 

2002 y demás normas vigentes y pertinentes. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA manifiesta no ser 

deudor moroso con el Estado, por no tener obligaciones pendientes con éste o por tener un acuerdo de pago 

vigente (Ley 716 de 2001, Artículo 4, Parágrafo 3°). PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, EL 

CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas 

de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, con su personal. Si llegare a sobrevenir inhabilidad e 

incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga a un contratista dentro del proceso de selección, 

se entenderá que renuncia a la participación y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o 

incompatibilidad en uno de los miembros de un consorcio éste cederá su participación a un tercero, previa 

autorización escrita de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA. En ningún 

caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 

 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de 

la Ley 610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado 

responsable por la Contraloría dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o 

de incumplimiento total de las obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato, la DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA exigirá, directamente al CONTRATISTA, a título 

de Cláusula Penal, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se considerará 

como pago parcial de los perjuicios que el CONSEJO SUPERIOR reciba en dichos casos. Esta suma podrá ser 

tomada de la garantía única o descontada de las cuentas que por cualquier concepto la DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA le adeude al CONTRATISTA; si esto no fuere 

posible se cobrará por jurisdicción coactiva. 

 

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causará a favor de la NACIÓN - 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 

DE CÚCUTA una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del valor total 

del mismo 

 

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: CESION Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder ni 

subcontratar ni total ni parcialmente ninguno de los derechos u obligaciones que hacen parte del contrato de 

obra sin la autorización expresa de la ENTIDAD. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato u 

evidencie que puede conducir a su paralización, LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION 

JUDICIAL DE CÚCUTA, por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad 

y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 

de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la Resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado 

y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. LA NACION – CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACION JUDICIAL DE CÚCUTA, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor 

de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, EL CONTRATISTA 

devolverá a LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA 

SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CÚCUTA, los dineros que hubiere recibido por concepto del 
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contrato, previa deducción del valor las obras entregadas por aquel y recibidos a satisfacción por LA NACION 

– CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACION JUDICIAL DE CÚCUTA. En el Acta de Liquidación se determinará las obligaciones a cargo 

de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del 

CONTRATISTA si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.  

 

 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: CADUCIDADES ESPECIALES: LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL podrá́ declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en el artículo 

25 de la Ley 40 de 1993 y demás normas concordantes. 

 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a 

los términos y oportunidades establecidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 

previsto para la ejecución de la totalidad de las actividades y obligaciones del contrato o a la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 

haga La Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de 

liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, por medio de resolución motivada susceptible 

del recurso de reposición, conforme el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 

cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 

anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Código Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

 

El contratista tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 

liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  

 

CLASULA VIGESIMA TERCERA:  El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del contrato, no tendrá 

ninguna vinculación laboral ni comercial con el Contratante.  Será obligación del CONTRATISTA mantener 

indemne a la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE 

ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, de cualquier reclamo proveniente de terceros que tengan como 

causa las obligaciones del contratista derivadas del presente contrato. 

 

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD: El contratista seleccionado a través del presente proceso, 

se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 

de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas, de conformidad con lo establecido en la normatividad 

vigente la NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE 

ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA:  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El contrato se 

entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la expedición del registro 

presupuestal y aprobación de la garantías solicitadas. 

 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Todos los documentos referidos en el 

texto del presente contrato, los publicados en la plataforma SECOP II en virtud del proceso IP-035-2025, la 

propuesta económica del proponente y los que legalmente se requieran y se produzcan durante el desarrollo 

de este, hacen parte integral del mismo y por lo tanto tienen carácter vinculante.   

 

 

 

 

YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON 

Directora Seccional De Administración Judicial. 

 

 
__________________________ 

Revisó. JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO 

Coordinador Área Asistencia Legal.  

 

 

__________________________________________ 

Proyectó: JAEB 

Líder del Proceso, P.U 

 


