ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría General
PROCESO DE SELECCIÓN SGA-SASI-009-2025
Evaluación Oferta Económica

OBJETO	
ADQUISICIÓN DE VALLAS METÁLICAS PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL DEL EDIFICIO LIÉVANO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., Y PLATAFORMA DE CARGA PARA SU TRANSPORTE Y UBICACIÓN.	
MODALIDAD	**PLAZO**
Compraventa	CUATRO (4) MESES

								Ofrecimiento CONSORCIO ROCAINNOVA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario oficial**	**IVA**	**Valor unitario con IVA**	**Valor total oficial inicial**	**VALOR UNITARIO OFERTADO**	**IVA (%)**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR OFERTADO CON IVA**	**TOTAL**	**VERIFICACIÓN**
1	Suministro e instalacion de valla de contención metálica de 1.20m x 2.40m, incluye sistema de traslado individual con ruedas de 6". De conformidad con el anexo técnico.	UN	85	$ 2.307.971	$ 438.515	$ 2.746.486,00	$ 233.451.310	2.228.259,72	19,0%	$ 423.369	$ 2.651.629	$ 225.388.471	Cumple
2	Plataforma de cargue y transporte interno de la Manzana Liévano propuesto por el Proveedor según especificaciones del Anexo Técnico. Dimensiones y especificaciones propuestas: Plataforma de 2,60 m×0,80 m×2,70 m (h=0,25 m), con estructura tubular A500 C de 80×40×3 mm y tablero de 4 mm reforzado cada 0,5 m; armazón superior para amarre; 4 ruedas de poliuretano Ø 150 mm y manija plegable; capacidad 600 kg (4 vallas × ≤150 kg) con factor 1,25; y pintura anticorrosiva convencional.	UN	1	$ 4.040.000	$ 767.600	$ 4.807.600,00	$ 4.807.600	3.875.234,30	19,0%	$ 736.295,00	$ 4.611.529,30	$ 4.611.529	Cumple
						$ 7.554.086	**$ 238.258.910,00**				**$ 7.263.158**	**$ 230.000.000,00**	

Notas:

1. Una vez revisado el reporte de la subasta del proceso SGA-SASI-09-2025, se establece que la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO ROCAINNOVA** ocupa el primer orden de elegibilidad, puesto que realizó el unico lance dentro del evento.

2. Revisada la oferta económica, se considera válida, toda vez que el descuento propuesto es inferior al 20% del presupuesto oficial. Por lo tanto, no se considera como una oferta artificialmente baja.

Jorge Tulio Cubillos Alzate
Profesional Especializado
Evalúo

Wilber Abril
Contratista
Evalúo

Edgar Bernardo Silva Gómez
Subdirector Financiero
Visto bueno