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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

FECHA DE ELABORACIÓN:  17 de febrero de 2025  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:  Centro de Laboratorios, Prácticas y Experimentación   
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE):  

Felipe Pineda Betancur C.C 1.152.193.936  

FUENTE DE FINANCIACIÓN:  0-2020  Estampilla Prodesarrollo de Antioquia   

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN  SI  X  No. Concepto  0171 del 13 de febrero de  
2025  

CENTRO DE COSTOS:     20811615  

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL:  Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso 
educativo: Docencia, investigación y extensión  

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL:  2302002070202002  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP)  1826  del 17 de febrero de 2025  

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA  
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE  
LEGAL   
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA  
SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA):  

  

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO 
DE CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA):  

  

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS.  
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu 
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf  

  

OBJETO DEL CONTRATO:  Adquisición de nitrógeno líquido para el Centro de 
laboratorios y experimentación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Desde la firma del acta de inicio, hasta por treinta (30) 
días calendario  posteriores a la firma de la misma, previa 
aprobación de las garantías, sin superar la vigencia 2025 
y sometido al PAC Institucional.  

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO)  

El valor de la cuantía del contrato corresponde a 
($9.996.000), Nueve millones novecientos noventa y seis 
mil pesos Colombianos  

FORMA DE PAGO:  
30 días, previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, sujeto al PAC de la Institución.  
Pago Único  

LUGAR DE EJECUCIÓN:  

Centro de laboratorios y experimentación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid del municipio de Bello 
en la carrera 58 # 27B – 125, Bloque B22, laboratorio 105  
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  
Selección de Mínima cuantía  
  
  

  Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula  
  
GARANTÍAS:  

penal, en cuantía equivalente como mínimo, al quince por 
ciento (15%) del valor del contrato, por el por el plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más.  
  

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE, 
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO)  

Se designa como supervisor del contrato que se derive el 
presente proceso de contratación al señor Juan David 
Montoya Páez, identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.020.417.714, en su calidad de Docente Investigador 
ocasional; Datos de contacto: Facultad de Ciencias 
Agrarias, celular 312 2236520, E-mail: 
jdmontoya@elpoli.edu.co o quien delegue por el 
ordenador del gasto.  

  
  
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN.  
  
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid dentro de su plan de desarrollo, propende fortalecer 
el eje estratégico de investigación, mediante la política de Ciencia, Tecnología e Innovación como 
pilares transversales, en la consolidación académica y social de nuestra institución. Con el fin de 
fortalecer la generación, producción, gestión y aplicación de conocimientos que contribuyan al 
desarrollo de la investigación y la extensión en el Politécnico realiza procesos que permiten la 
transferencia de los elementos anteriormente mencionados, fortaleciendo así mismo la docencia y la 
extensión, permitiendo el desarrollo científico tecnológico, cultural, social y económico de la región y 
el país.  
  
El grupo de investigación asociado al laboratorio de Biotecnología Animal ha desarrollado asesorías 
y consultorías en diferentes frentes, en las cuales se hacen labores de extensión y proyección social 
a las comunidades. Así mismo, estos laboratorios de Biotecnología Animal adscritos al Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, busca el fortalecimiento y desarrollo de la extensión desde los 
procesos de la investigación y la gestión académica, contando con la experiencia, el conocimiento y 
la capacidad de un extraordinario grupo humano que hace parte de los mismos. Dentro de los 
procesos y actividades especificas realizadas en el laboratorio de Biotecnología Animal es la 
evaluación y criopreservación de semen en diferentes especies de interés zootécnico, 
almacenamiento del material crio preservado y producción in vitro de embriones en bovinos.  
  
El nitrógeno líquido es un elemento requerido para los termos de almacenamiento del semen y 
embriones que se encuentran en el laboratorio de biotecnología animal, así mismo este elemento es 
necesario para realizar los procedimientos de congelación y permite el almacenamiento de todas 
estas muestras a -196°C. Este elemento es de suma importancia para el cumplimiento de las 
actividades y objetivos inmersos dentro del laboratorio de Biotecnología Animal.  
  
Por lo anteriormente expuesto, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere adelantar 
un proceso de contratación que permita obtener este reactivo para el Laboratorio de Biotecnología 
Animal.  
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2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC  
  

Segmento  Familia  Clase  Producto  
12000000 Material  [12140000] Elementos  [12141900] No metales  [12141903]  
químico incluyendo 

bioquímicos y 
materiales de gas  

y gases  y gases elementales y 
puros  

Nitrógeno  

  
  

3. ESTUDIO DEL MERCADO  
  
ESTUDIO DEL MERCADO:   
  
  

PRODUCTO  PROVEEDOR 1  PROVEEDOR 2  PROMEDIO  
Nitrógeno liquido  $ 10.620.750*  $ 9.371.250*  $ 9.996.000  

TOTALES  $ 10.620.750  $ 9.371.250  $ 9.996.000  
*Ajustado a una cantidad igual de litros de nitrógeno, para este caso de 1050 litros, en los siguientes 
cuadros de realiza la presentación.  
  

PRODUCTO  CANTIDAD  VALOR TOTAL 
CON IVA  

PROVEEDOR 1  

VALOR  
TOTAL CON  

IVA  
PROVEEDOR  

2  

PROMEDIO  

Nitrógeno liquido  1050  $ 10.620.750  $ 9.371.250  $ 9.996.000  
TOTAL  1050  $ 10.620.750  $ 9.371.250  $ 9.996.000  
  
  
  

PRODUCTO  PROVEEDOR 1  PROVEEDOR 2  PROMEDIO  
Nitrógeno liquido  $ 10´003.735  $ 9.996.000  $ 9´999.867  

        
TOTALES  $ 10´000.000  $ 9.996.000  $ 9´999.867  

  
  
Lo entregado en las cotizaciones fue lo siguiente:  
  

PRODUCTO  CANTIDAD  
PROVEEDOR  

1  

VALOR  
UNITARIO  

PROVEEDOR 1  

VALOR  
UNITARIO  
CON IVA  

PROVEEDOR  
1  

VALOR 
TOTAL   

Nitrógeno 
líquido   

989  8500  10115  10’003.735  
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PRODUCTO  CANTIDAD  
PROVEEDOR  

2  

VALOR  
UNITARIO  

PROVEEDOR 1  

VALOR  
UNITARIO  
CON IVA  

PROVEEDOR  
1  

VALOR 
TOTAL   

Nitrógeno 
líquido   

1120  7500  8925  10’003.735  

  
  

PROMEDIOS AJUSTADOS A PARTIR DE LAS COTIZACIONES  
  
  

PRODUCTO  CANTIDAD   VALOR  
UNITARIO   

VALOR  
UNITARIO 
CON IVA  

  

VALOR 
TOTAL   

Nitrógeno 
líquido   

1050  8000  9520  $ 9´996.000  

  
  
  
ANALISIS DEL SECTOR  
  
El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, es una Institución universitaria de carácter público, adscrita al 
Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de la Asamblea Departamental 
de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el Decreto N° 33 del 27 de enero de 1964, 
organizada como establecimiento público del orden departamental.  Mediante resolución 0323 del 
22 de abril de 2016 se expide y se adopta el Manual de Contratación. Con la  resolución 0895 del 23 
de diciembre de 2022 se actualiza el Manual de contratación y con la resolución 0321 del 5 de junio 
de 2023 se realiza modificación parcial del Manual.   
La función de compras de insumos por parte de la Institución universitaria, debe estar orientada a 
satisfacer las necesidades de las prácticas de laboratorios, dotándolos y modernizándolos con el 
objetivo de prestar un servicio de calidad.   
Por lo tanto, la elaboración del análisis del sector le permite a la Institución conocer cuál es la 
necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden proveerlos y el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad en el sector.   
El análisis del sector depende del objeto del contrato y de variables como la capacidad empresarial 
y la experiencia, las cuales llevan a seleccionar la persona natural o jurídica que puede cumplir con 
el objeto del proceso contractual.   
En el mercado local y nacional se dispone de un nutrido número de empresas dedicadas a la 
comercialización y distribución  de una amplia gama de insumos para laboratorios. El Centro de 
laboratorios dispone de unas  16 empresas relacionadas con  el sector del suministro de  insumos 
para laboratorio.  
  
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   

  
Normativo  
  
Con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y Colombia Compra 
Eficiente para elaborar los estudios previos del sector,  se procedió a construir  el análisis del sector 
económico y de los posibles proveedores. Con el fin de establecer el contexto del mercado en el que 
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se contratarán los suministros del presente estudio. Mediante el presente análisis económico, 
encontramos que en el sector Comercio, se identifican algunos aspectos del mercado, de la 
demanda, los posibles proveedores, los riesgos probables y los requisitos que permitan la selección 
objetiva del contratista que satisface la necesidad planteada por la institución, e igualmente  la 
verificación del cumplimiento de los principios que rigen la contratación administrativa.  
  
Contexto  
  
El sector secundario  de la economía agrupa el total de actividades que están ligadas a la 
transformación de las materias primas para la producción de bienes finales, entre los que se 
encuentran la industria manufacturera, la construcción, generación y transporte de electricidad-
gasagua, entre otros.  
Indicadores y fuentes  
  
Producto Interno Bruto -POB-  
  

- El Organismo Multilateral Banco Mundial mantuvo estable la expectativa de crecimiento, con 
un alza del PIB  en 1,3% para el 2024, 3.2% para el 2025 y 3.1% para el año 2026 en 
Colombia.  

  
- Más sin embargo en el boletín Capital Inteligente informa que el desempeño esperado de la 

economía Colombiana, muy inferior a su capacidad potencial, continuaría siendo la principal 
causa de los grandes desafíos que enfrentan los sectores productivos en el 2024. Bajo 
crecimiento del PIB (0,6%) genera retos en  sectores deteriorados.  
  

https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-
crecimientoeconomico-para-colombia-en-1-3-3878795  
  
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-
economicasectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024  
  
Inflación  
  

- La inflación en Colombia cerrará en 5,4% en 2024 y descenderá a 3,8% en 2025, 
acercándose a la meta del Banco de la República, impulsada por menores aumentos en los 
precios de alimentos y bienes no alimentarios. Para 2026, se espera que la inflación se sitúe 
en 3,4%.  

  
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre- 
2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en 
%203%2C4%25.  
  
Importaciones   
  

- En los dos primeros trimestres del 2024 se ha presentado una desaceleracion de las 
importaciones en Colombia, se han reducido en un 3,9 % en comparación con el mismo 
periodo del 2023, situándose en 30.572 millones US, con los productos agropecuarios, 
alimentos, bebidas, combustibles y extractivos como las más afectados.  
   

https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-colombia-en-1-3-3878795
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20en%203%2C4%25


  

 

  

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS  

 Código: FLG01  

 Versión: 17  
  

  

- En el tercer trimestre del 2024, las importaciones evidenciaron una recuperación mensual de 
aproximadamente de un 7.2% de aumento en cada uno de los meses correspondientes, 
comparado con el mismo periodo del 2023.  

  
- Teniendo como fuente la DIAN,  en octubre de 2024 las importaciones presentaron un 

crecimiento del 6.6% en comparación con octubre del 2023, este aumento lo generó el grupo 
de Manufacturas.  
  
  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones. 
https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/desaceleracion-en-importaciones-
yexportaciones-de-colombia-en-el-primer-semestre-de-2024/  

  
  

- En lo relacionado con el sector o mercado de los insumos químicos de laboratorio se espera 
que entre el año 2024-2029 se dé un crecimiento del 4.3%, esto impulsado por las crecientes 
actividades de uso de compuestos electrónicos en el campo de las ciencias biológicas y 
químicas y el creciente uso en el tratamiento de aguas residuales   

  
- El tamaño del mercado de productos químicos de laboratorio se estima en 27,68 mil millones 

de dólares en 2024 y se espera que alcance los 34,17 mil millones de dólares en 2029, 
creciendo a una tasa compuesta anual del 4,30% durante el período previsto (20242029).  
  

https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/laboratory-chemicals-market  
  
1.2 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO  Estudios previos   
  
Se evidencia que los procesos contractuales que se han ejecutado en el Centro de laboratorios CLE- 
son en un alto porcentaje, mediante la modalidad de Selección de Mínima Cuantía –SMC-, durante 



  

 

  

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS  

 Código: FLG01  

 Versión: 17  
  

  

los años 2023 y 2024, en los cuales se realizaron un total de 71 estudios previos, de los cuales  67 
por la modalidad Selección de Mínima Cuantía (SMC), 2 de Prestación de Servicios Profesionales 
(PSP), 1 de Selección Abreviada de Menor Cuantía  (SAMC) y  1 de Contratación Directa (CD).  
Cifras   
  
En lo relacionado con datos estadísticos de gastos históricos y los segmentos de clasificación de 
servicios más comunes se evidencia lo siguiente:  
  
La cantidad asignada para compra de insumos en los años 2023-2024 corresponde a 228.385.777 
$ y la cifra de compromisos equivale a 185.050.307 $   

  
  

 2023   2024  

Asignado    Compromiso  Asignado    Compromiso  

 $ 90.201.079    $ 68.815.056  
  

138.184..698  
  

 116.235.251 $  

  
De los 71 procesos contractuales elaborados entre los años 2023-2024, 23 de ellos que 
corresponden al (32,39 %), tienen como objeto la  Adquisición de Insumos (reactivos-vidriería).   
  
En los años 2023 y 2024 se ejecutaron contratos con el objeto de adquisición de insumos, los cuales 
se detallan a continuación:  
  

- Reactivos o soluciones químicas.  
- Baterías.  
- Herramientas de laboratorio -  Reguladores de voltaje. -  Toallas de papel.  
- Frascos.  
- Fusibles.  
- Circuitos integrados.  
- Batas.  
- Gafas protectoras. -  Tapete antiestático -  Filamentos.  

  
En lo relacionado con las clasificaciones de bienes y servicios (Segmento/Familia), las clasificaciones 
más representativas  son las siguientes:  
  
  

- Segmento 41 equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación  de pruebas, 
Familia 11 instrumentos de medida, observación y ensayo.  

- Segmento 41 equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación  de pruebas, 
Familia 12 suministro y accesorios de laboratorio, Clase 18 artículos de vidrio o plástico.  

- Segmento 46 equipos y suministros de defensa, orden, público, protección, vigilancia y 
seguridad, Familia  18 seguridad y protección personal.  

- Segmento 14 materiales y productos de papel, Familia 11 productos de papel, Clase 17 
productos de papel para uso personal.  

- Segmento 26 maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía, Familia 
11 baterías y generadores y transmisión de energía cinética, Clase 1 baterías, pilas y 
accesorios.  

- Segmento 51 medicamentos y Productos Farmacéuticos  
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- Segmento 32, componentes y suministros electrónicos, Familia 10  circuitos impresos, 
circuitos integrados y micro ensamblajes.  

  
  
1.3 ESTUDIO DE LA OFERTA   
  

Estudios Previos  
  
Con base en el proceso de elaboración de los procesos contractuales al Centro de Laboratorios - 
CLE - , durante los años 2023 y 2024 se realizaron en promedio treinta y cinco (35) estudios previos 
por año.  
  
  
Número De Proveedores y su Ubicación  
  
En el mercado local y nacional se dispone de un nutrido número de empresas dedicadas a la 
comercialización y distribución  de una amplia gama de insumos para laboratorios. El Centro de 
laboratorios dispone de unas  16 empresas relacionadas con  el sector del suministro de  insumos 
para laboratorio.  
  
Estas 16 micro y pequeñas empresas que brindan el suministro de insumos  para laboratorios, están 
distribuidas geográficamente en las siguientes ciudades capitales, ocho (8) en Medellín, seis (6) en 
Bogotá, una (1) en Manizales y una (1) en Pereira.   
  

  
  
Es importante anotar que de las 16, Micro empresas 5 que corresponden al 31% y Pequeñas 
empresas 11  que equivalen al  69 %.   
  
Igualmente de las 16 empresas en mención, 11 de ellas se dedican solo al suministro de insumos y 
las 5 restantes a insumos y equipos.  
  
1.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA  

   
Presupuesto  
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El valor de la cuantía total  asignado por concepto de CDP  en lo relacionado con la adquisición de 
insumos para laboratorio, corresponde a 90.201.079 $ en el año 2023. Mientras que el valor total 
de los compromisos equivale a 68.815.056 $.  
  
En el año 2024 la cifra asignada por concepto de CDP  en lo relacionado con la adquisición de 
insumos para laboratorio, corresponde a 138.184.698 $. Mientras que el valor total de los 
compromisos equivale a 116.235.251 $.  
  

A DQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO  
ASIGNADO 2023    90.201.079 $  ASIGNADO 2024  138.184.698 $  
COMPROMISOS  
2023  

68.815.056 $  COMPROMISOS  
2024  

116.235.251 $  

LIBERADO 2023  21.386.023 $  LIBERADO 2024  21.949.447 $  
PRESUPUESTO 
INSUMOS 2023  

% 14,94  PRESUPUESTO 
EQUPOS 2024  

% 20,08   

  
Con base en gastos históricos de los años 2023 y 2024 se evidencia que del presupuesto para la 
ejecución de procesos contractuales del Centro de laboratorios se ha destinado una cifra del 14,94 
% para el 2023 y del 20,08 % para el 2024 en el suministro de insumos de laboratorio.   
El dinero destinado del presupuesto a la compra de estos insumos (reactivos-vidriería) se evidencia 
que no son cifras sobredimensionadas, se realizan compras de insumos, los cuales son necesarios 
para la dotación de los laboratorios, los cuales son usados en las prácticas programadas para la 
academia.  
  
Datos estadísticos  
En noviembre de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,27%, la variación año corrido fue 4,72% y 
la anual 5,20%.  
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https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/nov2024/bol-IPC-nov2024.pdf  
  
Cotizaciones  
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el valor de la cuantía del estudio 
previo de equipos, realizo el respectivo estudio del mercado, por lo cual invito a cotizar a (2) 
proveedores con experiencia en el suministro del nitrógeno liquido.  
  
Se recibieron dos (2) cotizaciones por concepto de adquisición de insumos para laboratorios de 
Biotecnología   del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ubicado en el municipio de Bello.  
  
  
Los siguientes son pantallazos de las cotizaciones recibidas.  
  
  
Imagen pantallazo cotización # 1      
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Imagen pantallazo cotización # 2  
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En relación con los Históricos de contratos similares en el SECOP II, se detallan algunos estudios 
previos relacionados con la  adquisición de insumos para laboratorios:  
  

Contratista  Tipo de 
contrato  

Modalidad 
de 

contrato  

Objeto del 
Contrato  

N° 
contrato  

Valor del 
contrato  Fecha  

CARLOS  
MARIO  
HERRERA  
CANO   

Adquisició 
n reactivo 
nitrógeno 
liquido  

Contrataci 
ón directa  

Adquisición de 
nitrógeno 
líquido para el 
proyecto 
 de  
investigación 
"Evaluación de 
diluyentes con 
melatonina y 
ácido 
araquidónico 
sobre la 
refrigeración y 
congelación  
de  semen  

950086 
de 2024.  

$7.000.000 
peso  
colombiano 
.  
  
  

     
  
Octubre 
de 2024  
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   porcino", en 
desarrollo de  
la  
convocatoria 
sede  central  
2023  

   

FILTRACIÓN  
Y  ANÁLISIS  
SAS  

Adquisició 
n  de  
insumos  

Mínima 
cuantía  

Adquisición de 
insumos 
 y 
vidriería para 
los 
laboratorios 
de Química,  
Entomología,  
Botánica  y  
Biotecnología  
Animal  

19169 de  
2024  

$  
18.886.186  

Junio 
de 2024  

CARLOS  
MARIO  
HERRERA  
CANO  

Suministr 
o 
nitrógeno 
liquido  

Contrataci 
ón 
régimen 
especial  

Realizar  
compra  de  
Nitrógeno  
Líquido para 
proyecto de  
investigación  
  

ODC  9  
2023 
3063  

$ 595.000 
pesos 
colombiano 
s  

02  de  
febrero 
de 2024  

  
  
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES.  
  
A. ACTIVIDADES:  

  
Las siguientes serán las actividades realizadas y entregadas por el proveedor:  

  
Actividad  Parámetros  Tiempo  de 

ejecución  
Entrega de 
nitrógeno líquido 
al laboratorio de 
Biotecnología  
Animal en el 
Centro de  
Laboratorios y 
Experimentación 
en Bello  

Nitrógeno líquido para el Laboratorio de 
Biotecnología Animal (B22-105)  

30 días 
calendario  

Acuerdos con el 
supervisor  

Deberá acordarse con el supervisor el 
día y hora de entrega a disposición.  30 días 

calendario  

  
  
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   
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Descripción  Unidad medida  Cantidad  

  solicitada  

Nitrógeno liquido  Litros  1050  
  
  
C. OBLIGACIONES:   
  
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:   
  
El POLITÉCNICO, se obliga a:   
  

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato.   
  

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal cumplimiento 
del objeto del contrato.   

  
3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 

obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente 
documento.   

  
  
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

  
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de 

conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación.  
  

2. Al momento de la suscripción del contrato EL CONTRATISTA manifiesta que se encuentra al día con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos, en los términos establecidos en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Será 
obligación del supervisor de este contrato, verificar, previo a la realización de los pagos estipulados, que 
EL CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de la seguridad social integral y parafiscal.  

  
3. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).  
  
4. Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el cumplimiento 

del contrato.   
  
5. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la seguridad 

social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.   
  
6. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el 

Contratista.   
  
7. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan 

surgir en el desarrollo del objeto contractual.   
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8. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en 
debida forma el contrato.   

  
  
9. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 

contrato.  
  
10. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricación y en caso de 

presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún costo para el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) días 
calendario.    

  
11. El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo 

acredite como empleado de la empresa contratada.   
  
12. Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de acuerdo 

con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para mitigar 
los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez dar cumplimiento al Protocolo de bioseguridad 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  

  
13. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo SG-SST.  
  
14. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 

reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad 
industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los 
organismos de control.  

  
15. Las demás relacionadas con el objeto del contrato.  
  
  
GESTIÓN AMBIENTAL:  
  

1. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 
reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina 
preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido 
establecidos o establezca la ley y los organismos de control.  
  

2. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.  
  

3. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST.  
  

4. Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo 
requiere.  
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5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN   

  
MÍNIMA CUANTÍA:   
  
El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
  
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
  
Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior 
a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La 
comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.  
  
REQUISITOS HABILITANTES:  
  
Las condiciones de experiencia, requisitos mínimos técnicos y jurídicos, serán objeto de verificación 
de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje  
  
CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
  
El proponente deberá acreditar máximo dos certificaciones de experiencia relacionadas con el objeto 
del contrato, que deben sumar como mínimo el presupuesto oficial de la presente contratación.  
  
REQUISITOS TÉCNICOS:  
   
Los proponentes deberán cumplir con las especificaciones técnicas expresadas en el literal B del 
numeral 4.  
   
   
  
REQUISITOS JURÍDICOS:  
   
1) El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del certificado de 

la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a  treinta (30) 
días calendario previo a la fecha de cierre del proceso.  

2) Deberá anexar el RUT.  
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6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
  
  
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas causales 
deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado.  
  
NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, teniendo 
en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia de posibles 
riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio contractual, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los artículos 3 y 5 de la ley 
80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta de culpa en el período 
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En consecuencia, la Entidad no 
acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden ser previsibles por el posible 
proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y que no fueron manifestadas en 
la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los pliegos de condiciones del presente 
proceso de selección.  
  
A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 
etapa previa como en la ejecución del mismo:   
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TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS  

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
  
   

 
   

  

  

 

 

 
 

 

Con TTO  

 
   

Monitoreo  

 
  

 

 

  
 

1  
 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2   
 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

N
o.

   

C
la

se
   

Fu
en

te
   

E
ta

pa
   

Ti
po

   

  

D
es

cr
ip

ci
ón

 (Q
ue

 p
ue

de
  

pa
sa

r y
 c

óm
o 

pu
ed

e 
 

  
oc

ur
rir

)   
C

on
se

cu
en

ci
a 

de
 la

  
oc

ur
re

nc
ia

 d
el

 e
ve

nt
o  

 
  

P
ro

ba
bi

lid
ad

   

Im
pa

ct
o  

 

C
at

eg
or

ía
 d

el
 R

ie
sg

o  
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
   

Tr
at

am
ie

nt
o 

/ C
on

tro
le

s 
a 

 
se

r i
m

pl
em

en
ta

do
s  

 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
c u

ci
ón

 d
el

  
co

nt
ra

to
?  

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

  
im

pl
em

en
ta

r e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

 
in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o  

 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

 
co

m
pl

et
a 

el
  t

ra
ta

m
ie

nt
o  

 

  

P
ro

ba
bi

lid
ad

   

Im
pa

ct
o  

 

C
at

eg
or

ía
 d

el
 R

ie
sg

o   
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

el
  

m
on

ito
 re

o?
   

P
er

io
di

ci
da

d¿
C

uá
nd

o?
 

E
sp

ec
ífi

co
   

E
xt

er
no

   

C
on

tra
ta

ci
ón

   

O
pe

ra
ci

on
al

   

  

In
cu

m
pl

im
in

et
o 

co
nt

ra
ct

ua
l  

in
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

co
nt

ra
ct

ua
l  

3  
 -  

 P
os

ib
le

   

2  
 -  

 M
en

or
   

M
ed

io
   

P
ro

ve
ed

or
   

E
nt

re
ga

 in
fo

rm
es

 a
l  

su
pe

rv
is

or
.  

 

2  
 -  

 Im
pr

ob
ab

le
   

2  
 -  

 M
en

or
   

B
aj

o  
 

S
I   

S
up

er
vi

so
r   

ag
os

to
   

ag
os

to
   

In
fo

rm
e 

de
 s

up
er

vi
so

r y
 d

e 
 

ac
tiv

id
ad

es
.    

P
or

 e
ve

nt
o  

 

E
sp

ec
ífi

co
   

E
xt

er
no

   

C
on

tra
ta

ci
ón

   

O
pe

ra
ci

on
al

   

  

in
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

en
 la

s 
 

ac
tiv

id
ad

es
   

in
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

 
co

nt
ra

ct
ua

l   

3  
 -  

 P
os

ib
le

   

2  
 -  

 M
en

or
   

M
ed

io
   

P
ro

ve
ed

or
   

E
nt

re
ga

 in
fo

rm
es

 a
l  

su
pe

rv
is

or
.  

 

2  
 -  

 Im
pr

ob
ab

le
   

2  
 -  

 M
en

or
   

B
 aj

o  
 

si
   S
up

er
vi

so
r   

ag
os

to
   

ag
os

to
   

In
fo

rm
e 

de
 s

up
er

vi
so

r  
y 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
.   

P
or

 e
ve

nt
o  

 
  



  

 

  

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS  

 Código: FLG01  

 Versión: 17  
  

  

3  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

7  

 
 

  

  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E
sp

ec
ífi

co
   

E
xt

er
no

   

C
on

tra
ta

ci
ón

   

O
pe

ra
ci

on
al

   

  

D
ef

ic
ie

nc
ia

 e
n 

la
 c

al
id

ad
 y

 c
or

re
ct

o 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
 

de
l b

ie
n 

   de
fic

ie
nc

ia
 d

el
 b

ie
n 

   

4  
 -  

 P
ro

ba
bl

e   
 

2  
 -  

 M
en

or
   

A
lto

   

P
ro

ve
ed

or
   

co
n v

er
sa

ci
on

es
 c

on
 e

l s
up

er
vi

so
r    

3   
 -  

 P
os

ib
le

   

2  
 -  

 M
en

or
   

M
ed

io
   

si
   

S
up

er
vi

so
r   

ag
os

to
   

ag
os

to
   

In
fo

rm
e 

de
 s

up
er

vi
so

r y
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

.   

P
or

 e
ve

nt
o  

 

E
sp

ec
ífi

co
   

E
xt

er
no

   

C
on

tra
ta

ci
ón

   

O
pe

ra
ci

on
al

   

  

D
ef

ic
ie

nc
ia

s 
o 

da
ño

s 
en

 la
 e

nt
re

ga
 d

el
  

bi
en

.   

D
ef

ic
ie

nc
ia

s 
o 

da
ño

s 
en

 la
   e

nt
re

ga
 d

el
  

bi
en

   

4  
 -  

 P
ro

ba
bl

e  
 

2   
 -  

 M
en

or
   

A
lto

   

P
ro

ve
ed

or
   

co
nv

er
sa

ci
on

es
 c

on
 e

l s
up

er
vi

so
r    

3  
 -  

 P
os

ib
le

   

2  
 -  

 M
en

or
   

M
ed

io
   

si
   

S
up

er
vi

so
r   

ag
os

to
   

ag
os

to
   

In
fo

rm
e 

de
 s

up
er

vi
so

r y
 d

e 
 

ac
tiv

id
ad

es
.   

P
or

 e
ve

nt
o  

 



  

 

  

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS  

 Código: FLG01  

 Versión: 17  
  

  

  
  
7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL  
  
Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales  
  
  
  
8. ANEXOS:  
  
Realizar una relación sucinta de los documentos que soportan el presente Estudio Previo.  
  
Concepto Favorable de la Oficina Asesora de Planeación  
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal   
Cotizaciones  
  
  
  
  

                               
     ________________________                 ________________________  

  
 Adriana Portocarrero Rengifo  Carolina Toloza Rivera  
 Dirección de Granjas y Laboratorios   Vicerrectora De Docencia e Investigación  

Ordenador del Gasto  

  
  
  
  

  NOMBRE  FIRMA  FECHA  
Proyectó  Juan David Montoya Páez  

  

17/02/2025  

Revisó  Felipe Pineda Betancur    

  

17/02/2025  

  Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para la firma   

  
9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 

identificación, cargo, dependencia:________________________________________________  
  

PRIMER COMITÉ  
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Especificar  si  es  Comité  Interno  de  
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría  

  CIC VICERRECTORIA DE DOCENCIA
  

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación  

  
3 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación:   
  
  
  
  

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario)  
Especificar  si  es  Comité  Asesor  de  
Contratación o Comité Interno de Rectoría  

  

Número de acta y fecha de recomendación  
Comité Asesor de Contratación o Comité  
Interno de Rectoría   

  

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría   

  

  
  
Fecha recibido en Adquisiciones:    

  
  
  
  
  
  
  

  
20/02/2025


