Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8077668
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 6:16:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4233000-781-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONS GED

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900337315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA GED SAS	av villas	Ahorros	04609691-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *andrey diaz rios* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2025 4:37:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2025 5:23:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8077668_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(18/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 12:24:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17544389	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17544579	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	178.294.350,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	17/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17461151	Seriedad de la oferta	-	27.429.900,00 COP	-	11/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8077668
Proveedor CONSTRUCTORA GED SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.6 Matriz de Riesgos Carpinteria.xlsx	6.6 Matriz de Riesgos Carpinteria.xlsx	Descargar Detalle
☐	6.7. CDP 857 Carpinteria (3).pdf	6.7. CDP 857 Carpinteria (3).pdf	Descargar Detalle
☐	6.2. Estudio previo- Carpinteria Metalica V3 definitivos (2).pdf	6.2. Estudio previo- Carpinteria Metalica V3 definitivos (2).pdf	Descargar Detalle
☐	6.5. ANEXO TECNICO V3 definitivo.pdf	6.5. ANEXO TECNICO V3 definitivo.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 2 - ANEXO EXPLICATIVO_DEFINITIVO - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (2).doc	ANEXO 2 - ANEXO EXPLICATIVO_DEFINITIVO - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (2).doc	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 8 No. 10 - 65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.8077668								
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
								Precio total estimado 274.299.000,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 274.299.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	72154024	El proponente deberá diligenciar el valor total del presupuesto oficial del proceso en la plataforma del SECOP II en la sección PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO, para efecto de la adjudicación en la plataforma del SECOP II. Nota: Esta pregunta no hace parte de la oferta económica y simplemente obedecerá al valor total del contrato; en caso de que el proponente registre un valor diferente, la entidad podrá corregirlo al momento de crear el contrato, lo que no comportará la modificación o complemento de la oferta.	1,00	UN	274.299.000,00	274.299.000,00	274.299.000,00	274.299.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6.2. Estudio previo- Carpinteria Metalica V3 definitivos (2).pdf	6.2. Estudio previo- Carpinteria Metalica V3 definitivos (2).pdf	(detalle)
6.5. ANEXO TECNICO V3 definitivo.pdf	6.5. ANEXO TECNICO V3 definitivo.pdf	(detalle)
6.7. CDP 857 Carpinteria (3).pdf	6.7. CDP 857 Carpinteria (3).pdf	(detalle)
ANEXO 2 - ANEXO EXPLICATIVO_DEFINITIVO - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (2).doc	ANEXO 2 - ANEXO EXPLICATIVO_DEFINITIVO - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (2).doc	(detalle)
Resolución Adjdicación SGA-AB-3-2025 (5).pdf	Resolución Adjdicación SGA-AB-3-2025 (5).pdf	(detalle)
6. ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES (1).pdf	6. ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79520124	Guardar y notificar
Supervisor	MAURO PALTA CERON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76331003	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MAURO PALTA CERON	18 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 5:23:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO	18 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 5:23:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	274.299.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		274.299.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010223	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	857	CDP	No se ha iniciado		274.299.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1167	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	274.299.000 COP	274.299.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 274.299.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 274.299.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -