OFERTA ECONÓMICA RC EDIFICARTE S.A.S – SAMC 006-2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO OFICIAL.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	100,00	$ 15.175,00	$ 1.517.500,00
1,2	desmonte y retiro de juego infantil playground teenagers WD-TN0110	UND	1,00	$ 812.000,00	$812.000,00
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES	$2.329.500,00
2.0	**PISOS**				
2,1	Mantenimiento y restauración de superficie de caucho de superficie en caucho de 2 cm sobre piso de concreto	M2	251,32	$334.540,00	$84.076.592,80
2,2	Pintura de poliuretano sobre piso de concreto	M2	35,14	$53.330,00	$1.874.016,20
				SUBTOTAL PISOS	$ 85.950.609,00
3.0	**JUEGOS INFANTILES**				
3,1	Suministro e instalación Balancín de muelle con figura de serpiente en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001A o similar. (incluye retiro de base de juego anterior)	UND	1,00	$5.279.000,00	$ 5.279.000,00
3,2	Suministro e instalación Balancín de muelle con figura de perro en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001B o similar (incluye retiro de base de juego anterior).	UND	1,00	$ 5.036.450,00	$5.036.450,00
3,3	Suministro e instalación Balancín de muelle con figura de triángulo en material de Polietileno de Alta Densidad para dos usuarios referencia ATI002 o similar (incluye retiro de base de juego anterior).	UND	1,00	$6.159.650,00	$6.159.650,00
3,4	Suministro e instalación Balancín de muelle con figura de león en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia SF001 o similar (incluye retiro de base de juego anterior),	UND	1,00	$5.036.450,00	$5.036.450,00
3,5	Suministro e instalación Balancín de muelle con figura de caballo en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001C o similar (incluye retiro de base de juego anterior),	UND	1,00	$5.036.450,00	$ 5.036.450,00
3,6	Suministro e instalación Balancín doble con figura de caballo en material de Polietileno de Alta Densidad para dos usuarios referencia ATI101B o similar (incluye retiro de base de juego anterior),	UND	1,00	$13.094.600,00	$13.094.600,00
3,7	Suministro e instalación del juego infantil tipo circuito infantil ATI114, adecuado para niños mayores de 3 años (según especificaciones técnicas adjuntas) o	UND	1,00	$99.640.000,00	$99.640.000,00

CamScanner

	similar. La actividad incluye la construcción de estructuras de soporte en concreto.				
3,8	Mantenimiento y reparación de juego infantil columpio tres plazas para grandes (incluye pintura y anclaje de estructura existente)	UND	1,00	$2.357.600,00	$2.357.600,00
3,9	Mantenimiento y reparación de juego infantil pasamanos para grandes (incluye pintura y anclaje de estructura existente)	UND	1,00	$839.250,00	$839.250,00
SUBTOTAL JUEGOS INFANTILES					$ 142.479.450,00
VALOR COSTOS DIRECTOS					$230.759.559,00
ADMINISTRACIÓN				25,00%	$57.689.889,75
IMPREVISTOS				0%	$0,00
UTILIDAD				5%	$11.537.977,95
TOTAL AIU				**30,00%**	$69.227.867,70
TOTAL OBRA					$299.987.426,70

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCEINTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($299.987.426,70).

NOTA 2: El valor anexo incluye todos los gastos que genere la legalización y ejecución del contrato, así como las deducciones y contribuciones de índole nacionales, departamentales y locales.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CRISTIAN CAMILO CASTAÑEDA GARCÍA
RC EDIFICARTE S.A.S.
NIT. 901.485.657-8

CC: 1096.222.571

Firma del profesional que avala

Nombre: LUZ ADRIANA SANDOVAL VIDES

Identificación: C.C. 1.096.222.571

Profesión: Ingeniera Civil.

Matrícula profesional. 68202-365653 STD

CamScanner