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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO: OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA EL CUMPLIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el municipio de Yondó.  

FECHA: 09 de julio de 2025 

1.      DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

La necesidad de adelantar obras para la adecuación, mejoramiento y rehabilitación de los parques del 

municipio de Yondó encuentra sustento en razones técnicas, sociales, ambientales, jurídicas y de política 

pública, que evidencian de manera contundente la urgencia e importancia de intervenir estos espacios de 

uso colectivo. Los parques no son meras zonas ornamentales, sino componentes estructurales del sistema 

de espacio público que cumplen funciones esenciales en el equilibrio territorial, la salud física y mental de 

la población, la seguridad urbana, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Su progresivo deterioro 

compromete no solo su funcionalidad inmediata, sino también la eficacia de las políticas municipales de 

desarrollo urbano, convivencia ciudadana y bienestar general. 

Actualmente, los espacios públicos destinados a parques presentan un nivel de desgaste avanzado, con 

afectaciones evidentes en su infraestructura y equipamiento. Se ha identificado un deterioro grave en el 

mobiliario urbano, juegos infantiles en estado de inutilización o con condiciones inseguras, senderos 

peatonales y zonas duras agrietadas o levantadas, luminarias inoperantes que generan zonas oscuras con 

percepción de riesgo, y áreas verdes invadidas por maleza o residuos sólidos, que favorecen la proliferación 

de vectores y condiciones de insalubridad. Esta situación no solo limita la utilización de los parques, sino 

que afecta directamente la calidad de vida de la ciudadanía, particularmente de los grupos más vulnerables: 

niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, quienes enfrentan barreras físicas y riesgos para 

su seguridad personal. 

La falta de mantenimiento e intervención oportuna en estos espacios también tiene efectos sociales 

profundos. En su estado actual, los parques no permiten el desarrollo pleno de actividades recreativas, 

culturales, educativas ni deportivas. Su abandono limita el acceso de la población a alternativas de uso del 

tiempo libre, debilita la interacción comunitaria y reduce los entornos de prevención frente a problemáticas 

como el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia juvenil, la deserción escolar o el ocio improductivo. 

Estos espacios deberían ser escenarios seguros para la formación, la expresión cultural y el fortalecimiento 

del tejido social, y su ausencia efectiva genera un vacío que impacta transversalmente en el desarrollo 

humano del municipio. 

Desde una perspectiva ambiental, la recuperación de parques no es un asunto meramente estético. Las 

zonas verdes urbanas cumplen funciones críticas en la regulación del clima local, la captura de CO₂, la 

filtración de aguas lluvia, la protección de la biodiversidad y la reducción de la contaminación atmosférica 

y sonora. El abandono de estas áreas conlleva pérdida de cobertura vegetal, erosión, compactación del 

suelo, aparición de microbasurales y afectaciones al paisaje urbano, todo lo cual vulnera el derecho 
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colectivo a un ambiente sano y contraviene los deberes ambientales del Estado. Ignorar esta dimensión del 

problema es desatender los principios constitucionales que orientan la gestión ambiental del territorio. 

A ello se suma la dimensión económica del problema. La degradación de parques afecta la imagen urbana, 

reduce la valorización de los entornos residenciales, genera externalidades negativas sobre la movilidad 

peatonal y desincentiva la inversión privada y el turismo local. En cambio, la intervención adecuada de 

estos espacios genera efectos multiplicadores positivos: incentiva el comercio barrial, mejora la percepción 

de seguridad, fortalece la confianza ciudadana en la institucionalidad y convierte el entorno urbano en un 

lugar más habitable, resiliente y atractivo. 

Desde el punto de vista jurídico, la intervención está plenamente respaldada por el marco normativo 

vigente. El artículo 79 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente sano y el deber del Estado de protegerlo. El artículo 366 establece que el bienestar general y la 

mejora de la calidad de vida son finalidades esenciales del Estado. La Ley 388 de 1997 obliga a los 

municipios a proteger, recuperar y mantener el espacio público como bien de uso común, funcional y 

colectivo. El Decreto 1504 de 1998 dispone que las entidades territoriales deben garantizar el 

mantenimiento, seguridad, limpieza y ornato del espacio público, así como del mobiliario urbano. Por su 

parte, el documento CONPES 3718 de 2012 indica que el deterioro del espacio público limita directamente 

el desarrollo económico y social de las comunidades, y resalta que su mejoramiento es una estrategia 

fundamental para la equidad territorial, la cohesión social y la sostenibilidad urbana. En línea con estos 

postulados, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 11, instan a garantizar el acceso 

universal a zonas verdes seguras, inclusivas y accesibles, en especial para grupos vulnerables como mujeres, 

niños, adultos mayores y personas con discapacidad. 

En este contexto, la intervención en los parques del municipio de Yondó no solo responde a una necesidad 

identificada a partir de observaciones técnicas y demandas sociales, sino que se enmarca en un deber legal 

y en una obligación ética de la administración pública. La inacción frente a esta situación prolonga y 

profundiza los efectos negativos mencionados, generando un impacto acumulativo sobre la calidad de vida, 

la percepción de gobernabilidad y el desarrollo sostenible del municipio. 

Por tanto, se justifica plenamente la necesidad de implementar un plan integral de adecuación, 

mejoramiento y rehabilitación de parques, que permita recuperar su funcionalidad, seguridad, accesibilidad, 

estética y vocación pública. Esta intervención no debe ser entendida como un gasto, sino como una 

inversión pública estratégica, de alto impacto y retorno social, que articula la infraestructura urbana con el 

bienestar colectivo, fortalece el capital social del territorio y contribuye al cumplimiento de las metas de 

planificación municipal y desarrollo humano sostenible. 

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE  COORDENADAS PI 

Parque Divino niño/Barrio Central   7° 0'32.49"N 73°54'37.52"O 
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A través del presente proyecto, el Municipio de Yondó reafirma su compromiso con la consolidación de una 

infraestructura pública digna, funcional y segura, concebida como un componente esencial para el desarrollo 

territorial equilibrado y para la garantía efectiva de los derechos colectivos asociados al uso, goce y disfrute del 

espacio público. La situación actual de deterioro que presentan diversos parques del municipio —reflejada en 

la obsolescencia de su equipamiento, el mal estado del mobiliario urbano, la falta de accesibilidad universal y 

la pérdida de calidad ambiental— ha generado impactos negativos sobre la seguridad ciudadana, la cohesión 

social y la calidad de vida de los habitantes. Ante este panorama, se ha definido como una necesidad 

inaplazable la ejecución de obras orientadas a apoyar el fortalecimiento institucional y operativo de la 

Secretaría de Infraestructura, mediante intervenciones integrales que permitan la adecuación, mejoramiento y 

rehabilitación de parques públicos, en armonía con los fines del proyecto global de construcción, recuperación 

y mantenimiento del espacio público en el Municipio de Yondó. 

A continuación, mediante registros fotográficos, se evidencia la necesidad expuesta: 



  

 
 

GESTION COMPRAS Y CONTRATACIÒN  

Código: F-PSA-GCYC-OAJ-02 

Fecha de 

Aprobación: 
04/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS / DECRETO 

1082 DEL 2015 

Versión: 2 

Paginas:   Página 4 de 23 

 

*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

   

  



  

 
 

GESTION COMPRAS Y CONTRATACIÒN  

Código: F-PSA-GCYC-OAJ-02 

Fecha de 

Aprobación: 
04/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS / DECRETO 

1082 DEL 2015 

Versión: 2 

Paginas:   Página 5 de 23 

 

*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 
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Esta intervención se encuentra plenamente alineada con los lineamientos estratégicos definidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal “Yondó Avanza 2024 – 2027”, en particular dentro del programa “Infraestructura Red 

Vial Municipal” y su respectivo subprograma, ambos adscritos al sector Transporte. Si bien el énfasis de dicho 

programa se concentra en el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial del municipio, su alcance no se 

limita únicamente a la movilidad vehicular, sino que se articula con una visión más amplia de desarrollo 

territorial, en la que el mejoramiento integral del entorno urbano y del espacio público cobra especial relevancia. 

En ese sentido, el fortalecimiento de la infraestructura urbana a través de la adecuación, rehabilitación y 

mejoramiento de parques constituye una acción complementaria y coherente con los objetivos trazados, en 

tanto reconoce que la conectividad territorial no se limita a las vías de tránsito, sino que también implica 

garantizar el acceso efectivo a espacios públicos seguros, accesibles y dignos, como expresión concreta del 

derecho a la ciudad y del compromiso institucional con una infraestructura al servicio del bienestar colectivo. 

 

UBICACIÓN DEL PROCESO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio 

público en el Municipio de Yondó Antioquia. 

CÓDIGO BPIN 2024058930092 

SECTOR 40 vivienda 

LINEA ESTRATÉGICA DEL PLAN 

DE DESARROLLO 

LÍNEA 1. ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR 

PROGRAMA 4002. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

PRODUCTO 4002022 parques Mantenidos 

META 100 metros cuadrados 

INDICADOR 400202200. Parques mantenidos 

 

1.2. COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO 

 

En ejercicio de las facultades y deberes legales establecidas en la Constitución Política, ley 136 de 1994 actualizada 

en la ley 1551 de 2012 y demás decretos reglamentarios, le corresponde al REPRESENTANTE LEGAL del ente 

territorial del Municipio de Yondó Antioquia, realizar las operaciones necesarias y celebrar los contratos, 

acuerdos y contratos que requieran para asegurar el cumplimiento de los objetivos y funciones misionales de la 

entidad. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. OBJETO A CONTRATAR: OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN LA ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA EL CUMPLIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el municipio de Yondó. 

 

2.2. CODIGO UNSPSC: 
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Código - 

Segmento 

Código - 

Familia 

Código - 

Clase 

Código - 

Producto 
Nombre - Producto 

72 10 15 00 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

De acuerdo con la descripción del objeto a contratar, el mismo tiene el siguiente alcance, lo cual se traduce 

en obligaciones para EL CONTRATISTA: 

1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo y en los documentos 

anexos que soportan el presente proceso de selección de contratista. 

2. Cumplir con los ofrecimientos realizados en su propuesta. 

  

2.3.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

 

Cumplir con el desarrollo de la obra con las siguientes características:  

2.4 OBLIGACIONES GENERALES  

 

2.4.1. DEL MUNICIPIO  

 

1) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato 

2) Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción. 

3) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 

desarrollo de la actividad encomendada. 

4) Brindar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. 

5) Hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato. 

6) Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto y el 

alcance del presente contrato. 

7) Notificar en todo momento al contratista por incumplimiento, inconsistencias, actividades, y demás. 

8) Realizar el pago al contratista previo cumplimiento de los requisitos conducentes al pago. 

9) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o 

indebida información. 

10) Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y se presenten los 

debidos soportes y documentos. 

 

2.4.2. DEL CONTRATISTA: 

 

A. EL / LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades 

específicas en las condiciones pactadas: 

 

• Cumplir con el objeto y alcances del presente contrato, dentro de los plazos y condiciones pactadas. 

• Cumplir con los pagos los aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal que emplee para 

el desarrollo del contrato de conformidad con la normatividad vigente (Art. 50 de la ley 789 del 2002, 
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979 del 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 del 2010, ley 1562 del 2012 y concordantes). Parágrafo: el 

asociado es el responsable que todo el personal a su cargo este cubierto con el pago del aporte al sistema 

general de Seguridad Social de conformidad con la normatividad que rige la materia, el tipo de 

vinculación y con la información que al respecto le reporta a su cumplimiento. 

• Mantener la reserva profesional en los casos que la ley lo exija, en el marco de la información relacionada 

con el contrato. 

• Responder por toda clase de demandas, reclamos, o procesos que instaure el personal contratado o los 

subcontratistas. 

• Responder por los impuestos y estampilla y en general los tributos que por ley se causen para la 

suscripción ejecución, y liquidación del contrato. 

• Cumplir las normas internas cumplidas por el municipio para los trámites de cuentas o pagos. Al contrato 

se entienden incorporados los actos administrativos vigentes sobre la materia. 

• Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión a la ejecución del objeto del contrato cada 

vez que lo solicite el supervisor designado. 

• Presentar informe detallado en medio físico y magnético según ley 1564 de 2012 con las evidencias 

correspondientes de las actividades realizadas con el fin de cumplir el objeto y los alcances del contrato. 

• Atender en forma permanente la ejecución del presente contrato, siendo la única responsable por la 

vinculación del personal, la celebración de contrato y contratos y la adquisición de materiales e insumos, 

lo cual lo realizará en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el Municipio de Yondó adquiera 

responsabilidad alguna por tales conceptos, atendiendo siempre la calidad de estos para la correcta 

ejecución del presente contrato. 

• Las obligaciones que señalen la Constitución y la ley y todas las que se deriven de la naturaleza del 

contrato. 

• El informe de ejecución de actividades por parte del asociado deberá ser presentado en igual tiempo a 

los periodos señalados para los desembolsos o pagos. 

• Las demás que establezca el supervisor y se encuentren relacionadas con el objeto contractual. 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o 

indebida información. 

• Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y presenten los 

debidos soportes y documentos. 

 

B. EL / LA CONTRATISTA debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, 

suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su 

disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 

 

C. EL / LA CONTRATISTA se abstiene de ceder parcial y/o totalmente sus obligaciones o derechos 

derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE 

YONDÓ. Si el Asociado es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el MUNICIPIO DE YONDÓ 

está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Asociado se obliga a 

informar oportunamente al MUNICIPIO DE YONDÓ de esta y solicitar su consentimiento. 

 

D. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE YONDÓ con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a 

mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 

perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
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la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se origine 

en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Asociado asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 

Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los 

empleados de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE YONDÓ en la ejecución del objeto del presente 

Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 

imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

 

E. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 

suministrada tiene el carácter de confidencial. Aunado a lo anterior, el Asociado se obliga a mantener 

la reserva de la información privilegiada que obtenga en razón a la ejecución de sus actividades 

contractuales, manteniendo el debido decoro, respeto y prudencia en las publicaciones o comentarios 

que realice en las redes sociales o en mecanismos de difusión de información, a no ser que se trate de 

pronunciamientos autorizados de carácter oficial. 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

El contrato a celebrarse como resultado del Proceso de Selección que se adelante será de Obra pública a precios 

unitarios. 

2.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN: 

 

Para la ejecución del contrato, no se requiere ningún tipo de Autorización, permiso o Licencia. 

 

2.7. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 

Remítase al Anexo técnico del proceso de selección. 

 

2.8. SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

2.9. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Yondó (Antioquia) 

 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU 

ELECCIÓN. 

 

En atención a la Naturaleza, Objeto y Cuantía del Contrato a Celebrar, la Modalidad de Selección que 

utilizará el Municipio de Yondó (Antioquia) es la Selección Abreviada, definida en el numeral 2 del Artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007, así: 

“Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, 

por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 

del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual.” 
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Aunado a lo anterior, el presente Proceso de Selección en la Modalidad de Selección Abreviada, deberá 

ceñirse a los procedimientos y reglas aplicables de las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015. 

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe 

determinar la oferta más favorable según la modalidad de selección, que para el caso que nos ocupa es la 

Selección Abreviada, teniendo en cuenta:  

“a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o b) La 

ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo beneficio.”  

Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar son:  

a. Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 

b.  Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos)  

c. Ley 1474 de 2011: (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública)  

d. Ley 361 de 1997 (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones)  

e. Ley 590 de 2000 (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas). . 

f. Ley 816 de 2003 (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 

pública) g. Decreto 2680 de 2009 (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores 

de Bienes Nacionales)  

g. Decreto Ley 4170 de 2011 (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública)  

h. Decreto Ley 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o retornar regulaciones 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública)  

i. Decreto 1082 de 2015 (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector  

j. LEY 1882 DE 2018 (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 

la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones)  

k. Ley 2069 de 2022 (Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia) m. Decreto 

1860 de 2021 (Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30,31, 32, 34 

y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 

disposiciones”  

l. n. Ley 2195 de 2022 (Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 

prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones). 

 

La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA. De conformidad con el artículo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007 la entidad 

contratará mediante la modalidad de selección por Selección Abreviada- procedimiento de menor cuantía 
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

esto por cuanto el valor estimado del contrato a realizar es inferior al valor máximo de la menor cuantía. 

Por lo anterior el procedimiento se adelantará conforme lo dispone el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Yondó estima el valor del Contrato de obra a realizar en la suma de TRESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000,00)., discriminados de la siguiente manera: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL  

1,0 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE ml 100,00  $                15.176,00  $              1.517.600,00 

1,2 desmonte y retiro de juego infantil playground teenagers WD-TN0110 und 1,00  $              819.974,00  $                 819.974,00 

SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES  $             2.337.574,00 

2,0  PISOS

2,1
Mantenimiento y restauracion de superficie de caucho de superficie en caucho  de 

2 cm sobre piso de concreto
m2 251,32 334.544,00$               $           84.077.598,00 

2,2 Pintura de poliuretano sobre piso de concreto m2 35,14 53.336,00$                  $              1.874.227,00 

SUBTOTAL PISOS  $           85.951.825,00 

3,0 JUEGOS INFANTILES

3,1

Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de serpiente en material de

Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001A o similar. (incluye

retiro de base de juego anterior)

und 1,00  $          5.279.188,00  $              5.279.188,00 

3,2

Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de perro en material de

Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001B o similar (incluye

retiro de base de juego anterior).

und 1,00  $          5.036.470,00  $              5.036.470,00 

3,3

Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de triángulo en material de

Polietileno de Alta Densidad para dos usuarios referencia ATI002 o similar (incluye

retiro de base de juego anterior).

und 1,00  $          6.159.670,00  $              6.159.670,00 

3,4

Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de leon en material de

Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia SF001 o similar (incluye

retiro de base de juego anterior), 

und 1,00  $          5.036.470,00  $              5.036.470,00 

3,5

Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de caballo en material de

Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001C o similar (incluye

retiro de base de juego anterior), 

und 1,00  $          5.036.470,00  $              5.036.470,00 

3,6

Suministro e instalacion Balancín doble con figura de caballo en material de

Polietileno de Alta Densidad para dos usuarios referencia ATI101B o similar

(incluye retiro de base de juego anterior), 

und 1,00  $        13.094.627,00  $           13.094.627,00 

3,7

Suministro e instalación del juego infantil tipo circuito infantil ATI114, adecuado

para niños mayores de 3 años (según especificaciones técnicas adjuntas) o similar.

La actividad incluye demolicion y la construcción de estructuras de concreto para

los soporte del juego.

und 1,00  $        99.640.032,00  $           99.640.032,00 

3,8
Mantenimiento y reparacion de juego infantil columpio tres plazas para grandes

(incluye pintura y anclaje de estructura existente)
und 1,00  $          2.357.631,00  $              2.357.631,00 

3,9
Mantenimiento y reparacion de juego infantil pasamanos para grandes (incluye

pintura y anclaje de estructura existente)
und 1,00  $              839.273,00  $                 839.273,00 

SUBTOTAL JUEGOS INFANTILES  $         142.479.831,00 

 $         230.769.230,00 

25,00%  $           57.692.308,00 

0%  $                                  -   

5%  $           11.538.462,00 

30,00%  $           69.230.770,00 

 $         300.000.000,00 

UTILIDAD

TOTAL AIU

TOTAL OBRA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS
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4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El anterior valor se encuentra debidamente soportado con el siguiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal: 

     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 1 

NÚMERO: SHM0000529 

FECHA: 06 DE MAYO DE 2025 

VALOR: CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000,00) 

PROYECTO: Construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el 

Municipio de Yondó Antioquia". 

VALOR COSTO DIRECTO 230.769.230,00$           % ADMIN PRESUPUESTO 25,00%

VALOR COSTO TOTAL 300.000.000,00$           

COSTOS ADMINISTRATIVOS VALOR MENSUAL %Ocup Mes Meses Dedic. VALOR PARCIAL
%S/Costos 

Directos
VALOR EN PESOS 

RESIDENTE DE OBRA (70,35%) 3.346.154,00$               100% 2,00 6.692.308,00$                  2,90% 6.692.308,00$                    

DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO: % 51.000.000,00$               22,10% 51.000.000,00$                 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2,00% 6.000.000,00$                  2,60% 6.000.000,00$                    

ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 4,00% 12.000.000,00$               5,20% 12.000.000,00$                 

ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL 1,00% 3.000.000,00$                  1,30% 3.000.000,00$                    

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1,00% 3.000.000,00$                  1,30% 3.000.000,00$                    

TASA PRO-FOMENTO DEPORTE 2,00% 6.000.000,00$                  2,60% 6.000.000,00$                    

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2,00% 6.000.000,00$                  2,60% 6.000.000,00$                    

FONDO DE SEGURIDAD 5,00% 15.000.000,00$               6,50% 15.000.000,00$                 

57.692.308,00$                 

25,00% 57.692.308,00$                 

IMPREVISTOS:

0,00% -$                                     

UTILIDAD

5,00% 11.538.462,00$                 

30,00% 69.230.770,00$                 

RESERVA DEL PROPONENTE PARA IMPREVISTOS

UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE

COSTO TOTAL DEL AIU

 $                      300.000.000,00 

 $                      300.000.000,00 

 $                      300.000.000,00 

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)

ADMINISTRACIÓN:

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

 $                      300.000.000,00 

 $                      300.000.000,00 

MUNICIPIO DE YONDO COSTOS ADMINISTRATIVOS

OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA EL CUMPLIMENTO Y MEJORAMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, adecuación, recuperación y 

mantenimiento de espacio público en el municipio de Yondó. 

PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO

(Inc.Prest. Soc.)
3.346.154,00$               6.692.308,00$                 2,90% 6.692.308,00$                   

Vr Ttl Contrato

 $                      300.000.000,00 

 $                      300.000.000,00 
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     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2 

NÚMERO: SHM0000679 

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025 

VALOR: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000,00) 

PROYECTO: Construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el 

Municipio de Yondó Antioquia."  

4.2. FORMA DE PAGO:  

El pago se realizará mediante desembolsos parciales, correspondientes a avances porcentuales de ejecución, 

previa presentación del informe de actividades, el informe de supervisión, la acreditación del pago mensual de 

los aportes al sistema de seguridad social integral y demás documentos y requisitos exigidos para el pago. 

A. Anticipo: corresponderá al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato.  

B. Posteriormente, se efectuarán pagos parciales conforme al avance de la ejecución contractual, hasta completar 

el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. De estos pagos parciales se realizará la correspondiente 

amortización del anticipo recibido. 

C. El diez por ciento (10%) restante será desembolsado una vez suscrita el acta de liquidación definitiva del 

contrato. 

El Municipio realizará los pagos a favor de la Entidad conforme a lo anteriormente descrito, previa acreditación 

de los avances de ejecución mediante las respectivas actas de avance, debidamente aprobadas por el Supervisor 

del contrato y acompañadas de los documentos de cumplimiento que para tal efecto se establezcan, así como 

de la verificación de los siguientes procesos: 

PARÁGRAFO 1: Para la suscripción de las actas parciales, final y de liquidación por parte del Supervisor, se 

adelantará previamente la verificación de las planillas de recibido a satisfacción de cada uno de los servicios 

pactados en el contrato, presentadas por la respectiva EMPRESA, ASOCIACIÓN o FUNDACIÓN, junto con los 

demás documentos de soporte que resulten necesarios. 

PARÁGRAFO 2: El pago se efectuará a través de la Tesorería Municipal de Yondó, mediante consignación en la 

cuenta corriente o de ahorros de la cual sea titular EL CONTRATISTA adjudicatario, en una entidad financiera 

afiliada al sistema automático de pago. Se practicarán las deducciones a que haya lugar, conforme a lo previsto 

en la legislación vigente. En todo caso, los pagos aquí previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) 

de la entidad. La totalidad de los descuentos aplicables por cualquier concepto serán efectuados en el primer 

desembolso. 

La cuenta bancaria deberá estar registrada en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, a la cual el Municipio de Yondó girará los recursos correspondientes. En los contratos de obra, 

concesión, salud o aquellos celebrados mediante licitación pública, el CONTRATISTA deberá constituir un 

encargo fiduciario o un patrimonio autónomo irrevocable para la administración de los recursos entregados a 
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título de anticipo, garantizando su aplicación exclusiva a la ejecución del contrato, salvo en los contratos de 

mínima o menor cuantía. 

PARÁGRAFO 3: La responsabilidad de allegar las facturas, así como las evidencias físicas y documentales 

requeridas, corresponderá exclusivamente al CONTRATISTA, por lo cual el Municipio se exonera de toda 

responsabilidad frente a eventuales inconsistencias, irregularidades o faltantes en dicha documentación. 

4.3. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

Aportar los documentos que acrediten el pago de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de 

seguridad social en Salud, y recibido a entera satisfacción de las actividades pactadas, expedida por el Supervisor 

designado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y artículo 41 de la ley 80, 

modificado por el artículo 23 de la ley 1150 y previa cuenta de cobro y/o facturas legalizadas por el contratista. 

El Municipio de Yondó, verificará el pago de la seguridad social y aportes parafiscales acorde a la ley 1150 de 

2007, articulo 23 parágrafo 1 en todo caso para las prestaciones de servicio el IBC será del 40% del valor total 

del contrato, para los demás contratos se procederá con la verificación de los aportes según la Resolución 209 

de 2020 emitida por la UGPP. 

4.4. DEDUCCIONES: 

El Municipio de Yondó realizará las retenciones correspondientes que obedecen a las estampillas con las 

siguientes descripciones: 

 

RETENCIONES 

DESCRIPCIÓN % 

Impuesto de Industria y Comercio 1.00 

Estampilla Pro – Cultura 2.00 

Estampilla Pro – Anciano 4.00 

Estampilla Pro - Electrificación Rural 1.00 

Estampilla Pro – Hospital 1.00 

Tasa Pro - Deporte  2.00 

Estampilla Justicia Familiar 2.00 

Total 13% 

 

Es obligación exclusiva del oferente realizar las indagaciones y/o consultas necesarias que le permitan tener 

absoluta certeza sobre los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepto que pueda afectar los costos 

definitivos de ejecución. 

 

La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las consultas o 

indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, cobro, sobre tasa etc. que 

pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

4.5. FECHA DE INICIO. El contrato dará inicio una vez se aporten y aprueben las garantías exigidas en el proceso 

y expedido el registro presupuestal correspondiente. 
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4.6. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

5 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE PARA LA ENTIDAD 

 

La modalidad de selección adoptada para el presente proceso de contratación es la Selección Abreviada, 

conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual dispone: 

"La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 

que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia 

de la gestión contractual." 

En este caso, la elección de dicha modalidad se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

Cuantía del Contrato: El valor estimado del contrato (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE - 

$300.000.000,00) se encuentra dentro del rango de menor cuantía, conforme a los umbrales establecidos 

en la normativa vigente. Esto permite agilizar el proceso sin comprometer los principios de transparencia y 

competitividad. 

Naturaleza del Objeto: Las obras de adecuación, mejoramiento y rehabilitación de parques en el municipio 

de Yondó son actividades de carácter técnico uniforme y repetitivo, lo que facilita su evaluación bajo 

criterios objetivos y simplificados. 

Eficiencia en la Gestión: La Selección Abreviada optimiza los tiempos y recursos administrativos, asegurando 

una ejecución oportuna del proyecto, alineada con las metas del Plan de Desarrollo Municipal "Yondó 

Avanza 2024-2027". 

Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 

determinará la oferta más favorable mediante: 

Ponderación de elementos de calidad y precio, soportados en fórmulas y puntajes predefinidos, 

garantizando una evaluación objetiva y transparente. 

Criterios técnicos y económicos, priorizando la relación costo-beneficio y la idoneidad de los proponentes. 

Este enfoque se ajusta a los principios constitucionales y legales que rigen la contratación pública, en especial 

los de transparencia, economía y responsabilidad fiscal, asegurando que los recursos se destinen a la 

satisfacción de una necesidad prioritaria para la comunidad: la recuperación de espacios públicos que 

impactan positivamente en la calidad de vida, la integración social y el desarrollo sostenible del municipio. 
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6 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

En atención a lo previsto en el Documento CONPES 3714 de 2011, se ha determinado que, durante la ejecución 

del contrato a celebrar, pueden presentarse los siguientes Riesgos Previsibles, diferentes a las Obligaciones 

Contingentes, los riesgos imprevisibles, los cubiertos con el Régimen de Garantías y los generados por malas 

prácticas, así: 

 

TIPIFICACION Y ASIGNACION: 

1. Riesgos Económicos: 

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de 

los insumos, desabastecimiento, especulación, entre otros. Estos riesgos se asignan al CONTRATISTA, ya 

que este debe asumir las variaciones del mercado que afecten la ejecución del contrato. 

2. Riesgos Sociales o Políticos 

Son aquellos que se derivan de cambios en las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, 

tales como modificaciones en la situación política, el sistema de gobierno o las condiciones sociales que 

impacten la ejecución del contrato. También incluyen situaciones derivadas de la relación entre el Gobierno 

y la población, como paros, huelgas, actos terroristas, entre otros. Estos riesgos se asignan a la ENTIDAD 

CONTRATANTE, ya que están relacionados con factores externos al control del contratista. 

3. Riesgos Operacionales 

Son aquellos asociados a la operatividad del contrato, tales como: 

● La posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del 

contrato. 

● La extensión del plazo cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente 

programados por circunstancias no imputables a las partes. 

● La no obtención del objeto del contrato debido a inadecuados procesos, procedimientos, 

parámetros, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, siempre que no 

sean imputables a las partes. 

No se consideran riesgos operacionales las especificaciones incorrectas de materiales o servicios, fallas en el 

embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, 

pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o pérdida de materiales o equipos para la 

ejecución del contrato, ni la obtención o renovación de licencias o permisos. Estos riesgos se asignan al 

CONTRATISTA. 

4. Riesgos Financieros 
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Este riesgo tiene dos componentes básicos: 

● Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez: Dificultad para obtener los recursos 

financieros necesarios para cumplir con el objeto del contrato, ya sea en el sector financiero o el 

mercado de capitales. 

● Riesgo de las condiciones financieras: Relacionado con los términos financieros de los recursos 

obtenidos, como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciaciones. 

Estos riesgos se asignan al CONTRATISTA, ya que este debe garantizar la disponibilidad de los recursos 

financieros necesarios para la ejecución del contrato. 

5. Riesgos Regulatorios 

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio 

contractual. Entre estos se incluyen: 

● Cambios en las tarifas o en los mercados regulados. 

● Modificaciones en los regímenes especiales (regalías, pensional). 

● Designación de zonas francas. 

● Aprobación de planes de ordenamiento territorial. 

● Expedición de normas de carácter técnico o de calidad. 

Estos riesgos se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE, ya que están relacionados con decisiones 

gubernamentales o normativas que escapan al control del contratista. 

6. Riesgos de la Naturaleza 

Son aquellos eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque 

pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico, están fuera del control de las partes. Entre estos se 

encuentran: 

● Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

Estos riesgos se asignan al CONTRATISTA, siempre y cuando puedan preverse y no sean considerados como 

eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 ESTIMACIÓN 

Para la estimación de los Riesgos Previsibles del Contrato a Celebrar, se utilizó la Metodología puesta a 

disposición de las Entidades por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo resultado se anexa en 

documento adicional que hace parte de los Estudios Previos. 
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e
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t
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a

p

a 

T

i

p

o 

Descripción Consecuencia de la 

ocurrencia  

Asignación  Pr

o

b

a

bi

li

d

a

d  

Impa

cto 

Categoría  

1 E

s

p

e

c

í

f

i

c

o 

I

n

t

e

r

n

o  

S

e

l

e

c

c

i

ó

n 

O

p

e

r

a

c

i

o

n

a

l  

Ningún oferente cumple 

con los requisitos 

habilitantes 

Declaración de 

desierto 

Entidad  1 3 Riesgo bajo 

2 E

s

p

e

c

í

f

i

c

o 

I

n

t

e

r

n

o  

S

e

l

e

c

c

i

ó

n 

O

p

e

r

a

c

i

o

n

a

l  

Se presentan ofertas 

artificialmente bajas 

Se pone en riesgo el 

proceso  

de selección y el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

contractuales en 

caso de adjudicarse, 

Contratista  2 3 Riesgo medio  

3 E

s

p

e

c

í

f

i

c

o 

I

n

t

e

r

n

o  

S

e

l

e

c

c

i

ó

n 

O

p

e

r

a

c

i

o

n

a

l  

El contratista no firma el 

contrato o no ofrece 

garantías en el tiempo 

estipulado 

Se retrasa la ejecución 

del contrato y el logro 

de los objetivos. 

Contratista  1 5 Riesgo Alto 

4 G

e

n

e

r

a

l 

E

x

t

e

r

n

o 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

S

o

c

i

a

l 

Problemas de orden 

público  

Suspensión del 

contrato 

Entidad Contratista  2 7 Riesgo Bajo  

5 G

e

n

e

r

a

l 

E

x

t

e

r

n

o 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

R

e

g

u

l

a

t

o

r

i

o 

Cambios normativos o de 

legislación tributaria  

Se ven afectadas las 

condiciones técnicas, 

administrativas 

Entidad  1 2 Riesgo bajo  
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6 E

s

p

e
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f

i

c

o  

E
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p

e

c

í

f

i

c

o 

I

n

t

e

r

n

o  

E

j

e

c

u

c

i

ó

n  

El bien no cumple con las 

especificaciones de calidad 

o especificaciones técnicas 

requeridas. 

Se debe exigir el 

cumplimiento del 

mismo, y no se 

aprobará el informe ni 

el pago 

correspondiente. 

Entidad  1 3 Riesgo bajo 

7 E

s

p

e

c

í

f

i

c

o  

E

s

p

e

c

í

f

i

c

o 

I

n

t

e

r

n

o  

E

j

e

c

u

c

i

ó

n  

Atrasos o falta de pago por 

parte del contratista o 

subcontratistas o 

trabajadores 

No pago del valor 

pactado 

Contratista  1 4 Riesgo medio  

8 E

s

p

e

c

í

f

i

c

o  

E

s

p

e

c

í

f

i

c

o 

I

n

t

e

r

n

o  

E

j

e

c

u

c

i

ó

n  

El contratista no cumple 

con las actividades 

asignadas en los términos 

establecidos por el 

Municipio de Yondó. 

Impacto negativo en el 

cumplimiento de las 

Metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo 

para cada Secretaría y 

afectación de la buena' 

Gestión administrativa 

de la dependencia. 

Contratista  1 6 Riesgo Medio  

 

7 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 

DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO 

 

 

proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta 

última. 

 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, específicamente en su Artículo 2.2.1.2.3.1.1, se establece que 

los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación están relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: 

1. La presentación de las ofertas. 

2. Los contratos y su liquidación. 

3. La celebración del contrato. 

Adicionalmente, el decreto señala que no es obligatorio exigir garantías para cubrir los riesgos derivados 

de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de los 

contratistas y subcontratistas. Sin embargo, estas responsabilidades deben estar garantizadas en los términos 

de la ley y del presente título. 
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En el Artículo 2.2.1.2.3.1.2, se establecen las clases de garantías que los oferentes o contratistas pueden 

otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones: 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 

2. Patrimonio autónomo. 

3. Garantía bancaria. 

Para el presente proceso, la Entidad Contratante requiere el respaldo a través de las siguientes garantías, las 

cuales deben ser constituidas por el Contratista en el marco de la Garantía Única: 

DESCRIPCION AMPARO VIGENCIA 

Garantía de Seriedad 

de la Oferta 

Cubre riesgos por incumplimiento del ofrecimiento: 

1. No ampliación de vigencia (prórroga <3 meses). 

2. Retiro de oferta posterior a su presentación 

3. No suscripción del contrato sin justa causa. 

4. Falta de garantía de cumplimiento. 

10% del valor del contrato. 

Vigencia: Desde presentación de oferta + 

90 días. 

Garantía de 

Cumplimiento del 

Contrato 

Ampara: 

- Incumplimiento total/parcial, tardío o defectuoso. 

- Pago de multas/cláusulas penales. 

- Obligaciones contractuales. 

Mínimo 10% del valor del contrato 

Vigencia: Plazo contrato + 4 meses. 

Garantía de Calidad 

de los Bienes 

Asegura que los bienes cumplen especificaciones técnicas y 

calidad exigida. 

10% del valor del contrato  

Vigencia: 1 año desde la finalización del 

contrato 

Pago de Salarios y 

Obligaciones 

Laborales 

Cubre incumplimiento de obligaciones laborales (salarios, 

prestaciones, indemnizaciones). 

Mínimo 5% del valor del contrato. 

Vigencia: Plazo contrato + 3 años. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Protege a la administración por daños imputables al 

contratista o subcontratistas. 

200 SMLMV (según presupuesto). 

Vigencia: Ejecución del contrato + 4 

meses. 

Buen Manejo del 

Anticipo 

Garantiza correcta inversión del anticipo otorgado. 100% del valor del anticipo. 

Vigencia: Plazo ejecución + prórrogas + 

4 meses (liquidación). 

 

Adicionalmente, deberá incluirse dentro de los Contratos la Cláusula de Indemnidad, conforme a la cual se pacte 

la obligación del contratista de mantener libre al Municipio de Yondó (Antioquia) de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. 

 

8 APLICACIÓN DE UN ACUERDO INTERNACION O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

De conformidad con el numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y acorde con el 

Manual explicativo de Acuerdos comerciales publicado en el Portal Único de Contratación por Colombia 

Compra Eficiente, se analizaron los 3 aspectos fundamentales para establecer si el bien o servicio, se 

encuentra cobijado por un Tratado de Libre Comercio, obteniendo lo siguiente: 

En la actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con compromisos en contratación pública así: 
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Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

Incluida 
Valor del acuerdo comercial 

Presupuesto Del 

Proceso De 

Contratación 

Superior Al Valor 

Del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable Al 

Proceso De 

Contratación 

Proceso De 

Contratación 

Cubierto Por El 

Acuerdo Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile Si Bienes y servicios 

$1.028.247.507 COP 

Servicios de construcción 

$25.706.187.670 COP 

No N/A No 

Perú Si No N/A No 

México No N/A N/A N/A No 

Canadá No N/A N/A N/A No 

Chile No Bienes y servicios 

$1.021.836.954 COP 

Servicios de construcción 

$25.545.923.858 COP 

No N/A No 

Corea No N/A N/A N/A No 

Estados AELC Si Bienes y servicios 

$947.235.394 COP 

Servicios de construcción 

$23.680.884.850 COP 

No N/A No 

Estados Unidos y Costa Rica Si Bienes y servicios 

$1.825.530.678 COP 

Servicios de construcción 

$25.725.714.885 COP 

No N/A No 

México No N/A N/A N/A No 

Triángulo del 

Norte 

El Salvador Si Límite inferior del valor de la 

menor cuantía 

Si No Si 

Guatemala Si No Si 

Honduras No N/A N/A N/A No 

Unión Europea Si Bienes y servicios 

$938.656.236 COP 

Servicios de construcción 

$23.466.405.900 COP 

No N/A No 

 

La contratación objeto de este proceso se encuentra dentro del umbral que acogen los acuerdos comerciales 

de la Alianza del Pacífico, así como los tratados con Chile, Perú y el Triángulo del Norte (únicamente para 

El Salvador y Guatemala). Sin embargo, estos acuerdos incluyen la excepción 2, que excluye el “suministro 

estatal de mercancías o servicios a personas o entidades estatales del nivel territorial”. Por esta razón, dichos 

acuerdos no son aplicables en el caso particular de esta contratación. 

Tampoco aplican los acuerdos comerciales con Canadá, Israel, Estados Unidos y Costa Rica. En el caso de 

Canadá e Israel, la entidad está expresamente excluida de los beneficios de estos tratados, mientras que, 

para Estados Unidos y Costa Rica, el valor de la contratación no alcanza el umbral establecido en dichos 

acuerdos. 

Por otro lado, en este proceso de contratación sí son aplicables los acuerdos comerciales con los Estados 

AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido e Irlanda 

del Norte. Estos acuerdos permiten la participación de proponentes de estos países bajo las condiciones 

establecidas en los tratados. 

Cabe resaltar que no es procedente conceder trato nacional a los bienes y servicios provenientes de países 

con los cuales no existen acuerdos internacionales o tratados de libre comercio. Esto aplica, en virtud del 

principio de reciprocidad, para países como Argentina, Aruba, Australia, Brasil, China, Panamá, Paraguay, 
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República Dominicana, Turquía y Uruguay. Para mayor información, puede consultarse el siguiente enlace: 

Certificados de Trato Nacional por Reciprocidad. 

NOTA: Los proponentes extranjeros deben presentar la siguiente información financiera, de conformidad 

con la legislación del país de origen y avalada con la firma de quien esté facultado para ello según la 

normativa vigente en dicho país: 

1. Balance general. 

2. Estado de resultados. 

Estos documentos deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC), con el 

fin de garantizar la uniformidad y claridad en la información financiera proporcionada. 
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