Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8066366
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(9/07/2025 3:31:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1436-2025
Objeto del contrato	Renovación y adquisición de Licenciamiento Antimalware para la ARN de acuerdo con las especificaciones del Anexo No. 1 "Ficha Técnica".
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARN

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BHA

Número de documento 900034395

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BHA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO ANDRES GUZMAN FAJARDO* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 9:19:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Johanna Carolina Vergara Ospina* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 1:01:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8066366_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(30/07/2025 10:36:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17582697	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	322.490.160,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17446227	Seriedad de la oferta	-	71.709.276,40 COP	-	30/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	716.644.800,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8066366
Proveedor BHA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	RUT ACTUALIZADO 2025.pdf	RUT ACTUALIZADO 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificacion Bancaria Junio.pdf	Certificacion Bancaria Junio.pdf	Descargar Detalle
☐	CAMARA DE COMERCIO JUNIO_1.pdf	CAMARA DE COMERCIO JUNIO_1.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotâ
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Bogotâ
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA D.C	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8066366

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							717.092.764,00	716.644.800,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81112200	Renovación Trend Micro Smart Protection for EndPoint Suites (SPE) Con soporte y actualizaciones	2.014,00	UN	129.897,00	129.800,00	261.612.558,00	261.417.200,00
2	81112202	Adquisición Trend Micro Smart Protection for EndPoint Suites (SPE) con soporte y actualizaciones	450,00	UN	153.259,00	153.200,00	68.966.550,00	68.940.000,00
3	81112202	Renovacion Trend Micro Deep Security Malware Prevention Per con soporte y actualizaciones	20,00	UN	246.282,00	246.200,00	4.925.640,00	4.924.000,00
4	81112202	Renovación XDR Endpoint and Server, con soporte y actualizaciones	2.014,00	UN	92.839,00	92.800,00	186.977.746,00	186.899.200,00
5	81112202	Adquisición XDR Endpoint and Server, con soporte y actualizaciones	450,00	UN	105.823,00	105.800,00	47.620.350,00	47.610.000,00
6	81112202	Adquisición Trend Micro Vision One ASRM (Attack Surface Risk Management) Endpoint and Server, con soporte y actualizaciones SKU	2.464,00	UN	59.655,00	59.600,00	146.989.920,00	146.854.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo Condiciones Contractuales.pdf	Anexo Condiciones Contractuales.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Johanna Carolina Verga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52.902.745	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE LUIS VEGA JIMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79566725	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Johanna Carolina Vergara Ospina	26 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 1:01:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johanna Carolina Vergara Ospina
Supervisor	JOSE LUIS VEGA JIMENEZ	26 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 1:01:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johanna Carolina Vergara Ospina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☑ Sí ☐ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo: Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares: 3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	716.644.800
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		716.644.800

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 02-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	140525	CDP	Generado	717.094.226 COP	716.644.800 COP	02-12-00	-	Editar

Saldo de CDP: 717.094.226 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 716.644.800 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 10/07/2025 7:42 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	951425	Presupuestal (CDP)	11/07/2025 12:00 AM	Generado	716.644.800 COP	716.644.800 COP	-	A-03-03-01-001	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 716.644.800 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 716.644.800 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 11/07/2025 12:24 PM