Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8144521
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(30/07/2025 5:09:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8144521
Objeto del contrato	Contratar la compra de elementos e insumos para la atención de emergencias, control de derrames y básculas para el pesaje de residuos en los centros y nodos de formación de la Regional Atlántico del SENA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto de tiempo transcurrido *(5/08/2025 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IGS S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900696507

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IGS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yucett Ordoñez* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2025 3:49:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JACQUELINE ROJAS SOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2025 4:20:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8144521_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑ % del anticipo	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas para terminar *(5/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas para terminar *(5/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar *(5/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2025 3:58:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17616792	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	16.372.020,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	5/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	27.286.700,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8144521
Proveedor IGS S.A.S
Creado por SAILY JOHANA LOAIZA MARTINEZ
Agregado en 5 horas de tiempo transcurrido *(5/08/2025 10:21:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Se anexa instructivo para el cargue de póliza

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. Instructivo subir garantías.PDF	3. Instructivo subir garantías.PDF	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.8144521

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.371.150,00	27.286.700,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

Element (...)	42172001	Contratar la compra de elementos e insumos para la atención de emergencias, control de derrames y básculas para el pesaje de residuos en los centros y nodos de formación de la Regional Atlántico del SENA	1,00	UN	39.371.150,00	27.286.700,00	39.371.150,00	27.286.700,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar *(5/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2025 3:49:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato Elementos de emergencia.pdf	18. Anexo al contrato Elementos de emergencia.pdf	(detalle)
Estudio previo elementos de emergencia control derrames y Báscula - Definitivo.pdf	14. Estudio previo elementos de emergencia control derrames y Báscula - Definitivo.pdf	(detalle)
Formato No. 06 oferta económica ajustada.pdf	10. Formato No. 06 oferta económica ajustada.pdf	(detalle)
CDP 21825 Otros Materiales.pdf	4. Anexo No. 03. CDP 21825 Otros Materiales.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JACQUELINE ROJAS SC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22588620	Guardar y notificar
Supervisor	Liz Bleydis Fonseca Cor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1140854722	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JACQUELINE ROJAS SC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22588620	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JACQUELINE ROJAS SOLANO	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2025 4:20:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO
Supervisor	Liz Bleydis Fonseca Consuegra	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2025 4:20:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO
Ordenador del Gasto	JACQUELINE ROJAS SOLANO	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2025 4:20:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14.886.900
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	12.399.800
	Total	27.286.700

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-008

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	22425	CDP	Generado	39.792.000 COP	27.286.700 COP	36-02-00-008-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 39.792.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 27.286.700 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 31/07/2025 1:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	76825	Presupuestal (CDP)	5/08/2025 12:00 AM	Generado	27.286.700 COP	27.286.700 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	27.286.700 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	27.286.700 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	5/08/2025 10:21 AM