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Entre los suscritos a saber, LEONIDAS NARVÁEZ MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.533.298, 
en su condición de Gerente General, nombrado mediante Decreto Distrital 031 del 28 de enero de 2021, 
posesionado mediante acta 029 del 28 de enero de 2021, en nombre y representación de la EMPRESA METRO DE 
BOGOTÁ S.A. (EMB S.A.), y estando debidamente facultado de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo 007 de 2021, la Resolución 491 de 2024 y demás 
disposiciones concordantes, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y de otra 
parte XXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXX de XXX, en su condición de Representante Legal de XXX, 
identificada con NIT XXX-X, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan 
suscribir el presente Contrato previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 

1. EL CONTRATANTE, es una sociedad por acciones del Orden Distrital, descentralizada, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la Secretaría Distrital de 
Movilidad, con régimen jurídico de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al sector movilidad, 
cuyo objeto principal se encuentra definido en el artículo 2º del Acuerdo Distrital No. 642 del 12 de mayo de 
2016, "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, 
conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro 
de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan 
compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá" modificado por el artículo 96 del Acuerdo Distrital No. 761 de 2020 y el artículo 129 del 
Acuerdo Distrital 927 de 2024, así: 

 
“Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar la planeación, estructuración, construcción, 
operación, explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de metro que hacen parte del Sistema Integrado 
de Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento, y 
administración del material rodante. 
 
También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos 
urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción, el mejoramiento del espacio público en 
las áreas de influencia de las líneas del metro, de las líneas férreas y de las estaciones de los sistemas 
metroferroviarios, con criterio de sostenibilidad. 

 
Todo lo anterior, en las condiciones que señalen las normas vigentes, autoridades competentes y sus propios 
estatutos.” 

 
2. En ese contexto, EL CONTRATANTE en su Acuerdo No. 007 del 26 de agosto de 2021, “Por medio del cual se 
modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo 
de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019”, dispone en su artículo 11, las funciones 
de la Gerencia Ejecutiva de la Primera Línea Metro de Bogotá (GE PLMB), tiene a su cargo el desarrollo de las 
siguientes funciones: 
 
“J) Dirigir el seguimiento de la construcción y las mejoras a la infraestructura requerida para la prestación del 
servicio de la PLMB”. 
(...) 
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“l) Dirigir el seguimiento a las actividades de manejo de los Bienes de Interés Cultural en las áreas de influencia 
de la PLMB, teniendo en cuenta las restricciones y lineamientos estipulados para el desarrollo de las mismas, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del concesionario y la interventoría”.   

 
3. Así mismo, EL CONTRATANTE en su Acuerdo No. 007 del 26 de agosto de 2021, “Por medio del cual se modifica 
la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta 
Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019”, dispone en su artículo 19, las funciones de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios (GDU), tiene a su cargo el desarrollo de las 
siguientes funciones: 
 
“g) Dirigir la estructuración y coordinación, durante todas las etapas de planeación, ejecución y operación, de las 
condiciones, requerimientos técnicos y demás actividades relacionadas con proyectos urbanos, inmobiliarios y de 
ingresos no tarifarios que puedan llegar a darse dentro del sistema de transporte y en su área de influencia, en 
coordinación con la Gerencia Ejecutiva de la PLMB y la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos.  
(...) 
s) Dirigir la coordinación con entidades distritales, nacionales y demás actores pertinentes de los temas 
relacionados con la implementación y formulación de instrumentos de planeación y gestión de proyectos de 
desarrollo urbano, en coordinación con la Oficina de Asuntos Institucionales”.  
 
4. EL CONTRATANTE requiere contratar “la interventoría integral al contrato que tiene por objeto "Realizar la 
estructuración integral del proyecto de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el 
Monumento a Los Héroes, en el marco del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá”, de acuerdo con 
la necesidad y justificaciones planteadas en el estudio previo que soporta la presente contratación, el cual fue 
elaborado por el Gerente Ejecutivo de la PLMB y el Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no 
Tarifarios, atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, radicado para  trámite 
mediante memorando No. XXX del XXX de junio de 2025. 

 
5. Mediante Resolución No. XXX del XXX de XXX de 2025, se ordenó la apertura del Proceso de Selección de 
Concurso de Mérito Abierto No. GDU-CMA-003-2025, y la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
6. El día XXX de XXX de 2025 se efectuó el cierre de la convocatoria y se constató la presentación de XXX (XXX) 
propuestas. 

 
7. Mediante Resolución No. XXX del XXX de XXX de 2025, EL CONTRATANTE adjudicó el contrato del Proceso de 
Selección de Concurso de Mérito Abierto No. GDU-CMA-003-2025, al proponente XXX, identificado con Nit XXX-
X. 

 
En virtud de lo anterior, el presente contrato estatal se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008, Ley 1474 
de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y aplicables, y por las 
siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. OBJETO: Realizar la interventoría integral al contrato que tiene por objeto "Realizar la estructuración 
integral del proyecto de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el Monumento a Los 
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Héroes, en el marco del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá”. 
 

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del contrato comprende: 
 
a) Realizar la interventoría integral a la elaboración de los estudios técnicos a nivel de factibilidad necesarios 

para la viabilidad de la propuesta de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el 
Monumento a Los Héroes, con base en la propuesta desarrollada a nivel de esquema básico en el marco del 
Contrato Interadministrativo No. 117 de 2023. 

b) Realizar la interventoría integral a la definición de un esquema de administración, operación y 
mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el corto, mediano y largo plazo, que 
contemple fuentes alternativas para la financiación de la operación y el mantenimiento del proyecto. 

c) Realizar interventoría integral a la elaboración de los documentos necesarios (incluyendo los componentes 
técnicos, legal, financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo - SST y de riesgos) para el 
proceso(s) de contratación para la elaboración de los estudios y diseños de detalle y la construcción del 
Proyecto. 

d) Realizar la interventoría integral a la elaboración de los documentos necesarios (incluyendo los 
componentes técnicos, legal, financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo - SST y de riesgos) 
para el proceso(s) de contratación de la interventoría del contrato de elaboración de los estudios y diseños 
de detalle y la construcción del Proyecto. 

 
TERCERA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: Las características se describen en el Anexo 
Técnico que hace parte del presente Contrato. 

 
CUARTA. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses, que se contarán a partir de la firma 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. 

El contrato se perfeccionará con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro 

presupuestal, aprobación de la Garantía Única, la suscripción del acta de inicio del contrato principal objeto de 

vigilancia y el cumplimiento de los demás requisitos señalados en el contrato, Pliego de Condiciones y sus anexos, 

y de la suscripción del Acta de Inicio. 

PARÁGRAFO: Una vez suscrito el contrato, se establece una etapa preparatoria para el inicio de la ejecución 

contractual, en la cual se surtirán las actividades necesarias y previas para la firma del Acta de Inicio, las cuales 

consten en la Verificación y aprobación de pólizas y la evaluación y aprobación de perfiles profesionales 

enunciados en el Anexo Técnico. En esta etapa, no habrá lugar al pago de remuneración adicional a lo establecido 

en el contrato para el Interventor. 

 
QUINTA. OBLIGACIONES. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato que se celebre, el 
contratista se obligará a: 

 

a) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1) Presentar la constancia de pago de la totalidad del impuesto de timbre, equivalente al 1% del valor del 
contrato calculado antes de IVA como requisito previo para la firma del acta de inicio. 
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2) Efectuar los requerimientos, revisar y emitir las aprobaciones por escrito necesarias para el cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del contrato objeto de interventoría. 

3) Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato de interventoría y sus anexos, con todas y cada una de las 
especificaciones y disposiciones contenidas en los Estudios Previos y en el documento denominado “ANEXO 
– TÉCNICO”, pliego de condiciones y demás documentos del contrato. 

4) Disponer del recurso humano mínimo ofertado, así como el adicional que se requiera para la ejecución y 
alcance contractual del objeto. 

5) Constituir y presentar ante la EMB S.A., las garantías de conformidad con lo dispuesto en el contrato de 
interventoría.  

6) Mantener durante la ejecución del Contrato de Interventoría los ofrecimientos realizados con la oferta. 
7) Realizar la interventoría integral del contrato principal objeto de vigilancia y sus Anexos Técnicos, para 

asegurar la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal para el cumplimiento del objeto 
contractual.   

8) Efectuar los requerimientos, revisar y emitir las aprobaciones por escrito necesarias para el cumplimiento 
del contrato objeto de interventoría y sus Anexos Técnicos. 

9) Participar y liderar las reuniones de seguimiento, con frecuencia requerida, para ejercer la interventoría del 
contrato principal, dejando constancia de los avances y acuerdos en las actas correspondientes. 

10) Requerir la constitución de las garantías contractuales establecidas en el contrato objeto de interventoría 
hasta su liquidación y verificar que se remitan a la EMB S.A. dentro de los plazos estipulados para la ejecución 
del contrato, suspensiones y sus otrosíes si hay lugar a ello. 

11) Realizar la revisión, verificación, validación y emitir concepto del cumplimiento de las garantías que amparan 
el contrato objeto de interventoría, para aprobación de estas por parte de la EMB S.A.  

12) Revisar y/o proyectar la respuesta a los requerimientos que se realicen durante la ejecución del contrato 
objeto de interventoría por parte de la EMB S.A. y/o autoridades Nacionales y/o Distritales y/o entes de 
control. 

13) Revisar y verificar que los productos realizados por el contratista que ejecuta el contrato objeto de 
interventoría, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el Contrato Principal y en 
cumplimiento de la normatividad aplicable. En caso de que cualquier producto sea rechazado o requiera 
correcciones solicitar al contratista consultor los ajustes necesarios y una vez estos cumplan con los 
requerimientos establecidos emitir concepto de aprobación y recomendar a la EMB S.A. su recibo a 
satisfacción. 

14) Asumir de acuerdo con la oferta presentada, todos los costos que se generen durante el proceso de 
seguimiento, control y liquidación del contrato objeto de vigilancia. 

15) Garantizar la asistencia a las reuniones de los profesionales aprobados en su equipo de trabajo, de acuerdo 
con los temas a tratar, así como la asistencia a las reuniones programadas por el supervisor de la 
interventoría de la EMB S.A., que permita a las partes verificar el avance del contrato. 

16) Dar cumplimiento a toda la normatividad vigente para el cumplimiento del objeto y alcance contractual, 
citada dentro de los estudios previos y anexo técnico, pliegos de condiciones y demás que resulten 
aplicables. 

17) Vincular el equipo mínimo requerido (definido en el “ANEXO – TÉCNICO”) para la ejecución del contrato, el 

cual debe ser aprobado por la EMB S.A. en las condiciones descritas en el “ANEXO – TÉCNICO” y garantizar 

su permanencia durante la ejecución del contrato. Excepcionalmente, en el evento de presentarse la 

sustitución o reemplazo de un integrante del equipo de trabajo para la ejecución del contrato, por causas 

que no resulten imputables al contratista, éste deberá informar dicha situación a la EMB S.A. con al menos 
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quince (15) días hábiles de anticipación a la desvinculación del respectivo integrante del equipo y presentar 

para la aprobación del Supervisor del Contrato, los documentos del otro candidato que reúna iguales o 

superiores características a las descritas en el “ANEXO – TÉCNICO”, para el perfil del profesional del equipo 

de trabajo que se retira, garantizando en todo caso la continuidad en la prestación del servicio.  

18) Aprobar el plan de trabajo presentado para la ejecución del Contrato principal objeto de interventoría, 

garantizando que se dé cumplimiento con la entrega de los productos y entregables dentro del plazo de 

ejecución del Contrato principal objeto de vigilancia y del Contrato de Interventoría. 

19) Atender los requerimientos que realice la EMB S.A. relacionados con los productos de este contrato durante 
el término de doce (12) meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 

20) Dar cumplimiento con el Sistema de Gestión de la EMB S.A., empleando los formatos que apliquen para la 
ejecución del presente contrato. 

21) Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del objeto del contrato, según los porcentajes 
establecidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, garantizando que la vinculación se realizará 
con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para lo cual, el contratista deberá 
presentar manifestación semestral bajo juramento del Representante legal o su delegado y del Revisor Fiscal 
del contratista, donde corroboren la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados.  Además, Supervisar el cumplimiento de la inclusión de mujeres en el 
equipo del contratista, según lo estipulado por el Decreto Distrital 332 de 2020, revisando los informes 
bimensuales del representante legal o revisor fiscal del contratista. 

22) Priorizar la contratación de mujeres para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta factores que 
acentúan su vulnerabilidad como la condición de víctima del conflicto armado, las discapacidades ser mujer 
jefa de hogar, entre otras. Además, verificar que durante la ejecución del contrato objeto de vigilancia se 
priorice la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad, como víctimas del conflicto armado, 
personas con discapacidades, o jefas de hogar, y se mantenga la contratación de las mujeres en los 
porcentajes indicados en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.  

23) Prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas 
en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. Además, verificar que 
durante la ejecución del contrato objeto de vigilancia se realicen acciones para prevenir el abuso y acoso 
sexual, así como su uso del lenguaje no sexista en los documentos y comunicaciones relacionadas con el 
contrato. 

24) Vincular al trabajador que corresponda a población vulnerable, según la información suministrada por la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, para dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto Distrital 
380 de 2015 “Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C., y se dictan otras 
disposiciones”. Además, verificar que durante la ejecución del contrato objeto de vigilancia se vincule al 
trabajador que corresponda a población vulnerable a la que se refiere el Decreto enunciado, de conformidad 
con la respuesta dada por la Secretaría de Desarrollo Económico al Contratista. 

25) Remitir, cuando aplique, la Carta de Compromiso a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, firmada 
por el contratista o por el representante legal de la persona jurídica contratista, según se trate, en la cual se 
compromete a vincular laboralmente, en condiciones de trabajo decente y digno, a los preseleccionados en 
la etapa de consulta.  

26) Entregar al supervisor del contrato, la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo respecto del 
personal con discapacidad que dio lugar a la obtención de puntaje adicional de la oferta, en caso de que 
aplique. 



CLAUSULADO CONTRATO DE CONSULTORÍA No. XXX DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA METRO DE 
BOGOTÁ S.A. – EMB S.A. Y XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 6 de 18 

       

 

27) Suscribir el acta final de entrega y recibo satisfacción entre las partes del contrato de interventoría y del 
contrato objeto de vigilancia. 

28) Suscribir el acta de liquidación entre las partes del contrato de interventoría y del contrato objeto de 
vigilancia. 

29) Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias legales. 
 

b) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad y conforme 
a las obligaciones y actividades del producto.  

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en 
tratamientos que pudieran presentarse.  

3. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y 
proponer alternativas de solución a las mismas.   

4. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.  
5. Aceptar las recomendaciones efectuadas por la EMB S.A. a través del supervisor del contrato con el fin de 

mejorar el servicio contratado.  
6. Proyectar los informes que le sean solicitados para atender requerimientos de las diferentes entidades 

públicas y órganos de control en general.  
7. Presentar los informes que le indique el Supervisor, relacionados con la ejecución del contrato.  
8. Dar cumplimiento a la política de confidencialidad de la EMB S.A.  
9. Garantizar la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales de la totalidad 

de personal vinculado a lo largo del contrato, sin importar la modalidad de contratación convenida.   
10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse en la 

EMB S.A. en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta 
de liquidación, en caso de que aplique.  

11. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato.  
12. Suscribir la Declaración de Intereses Privados, la Autorización de Tratamiento de Datos Personales y la carta 

de adhesión al Código de integridad, Política de Integridad y Ética y Política Antisoborno en el formato 
entregado por la EMB S.A.  

13. Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política de Integridad y Ética y al 
Código de Integridad de la EMB S.A., adoptada a través de la Resolución Interna No. 015 de 2025, la que la 
modifique o derogue.  

14. Asistir a las reuniones que le sean solicitadas por el Supervisor.   
15. Cargar en la plataforma de SECOP II, las cuentas de cobro o facturas de conformidad con las instrucciones de 

la EMB S.A.  
16. Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política de Derechos Humanos de la 

EMB S.A., publicada en el Sistema Integrado de Gestión con código No. CCDR-005 o la que la modifique.  
17. Verificar el cumplimiento ambiental en caso de que dentro de las actividades a desarrollar, implique la gestión 

de residuos de construcción y demolición RCD y/o residuos peligrosos u otros temas. 
18. Verificar que el personal propuesto por el contratista se encuentre vinculado a este, mediante contrato de 

trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, durante la ejecución del contrato. 

19. Comprobar que, para cada pago el Contratista allegue la prueba de estar al día en los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social -salud, pensiones, riesgos laborales y demás parafiscales-.   
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20. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que se 
activen y/o apliquen en el desarrollo del contrato. 

21. Todas las demás que en el marco del objeto contractual sean requeridas por el Interventor contratado por la 
EMB S.A.  

 

c) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

1) Realizar los pagos correspondientes de conformidad a lo señalado en este contrato.  
2) Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.  
3) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista.  
4) Ejercer la Supervisión de la ejecución del presente contrato. 
5) Verificar a través del supervisor que se mantenga la contratación de mujeres en los porcentajes indicados en 

el artículo 3 del Decreto 332 de 2020. 
6) Verificar a través del supervisor que se mantenga la contratación señalada en el Decreto 380 de 2015, en 

caso de que aplique de conformidad con la respuesta dada por la Secretaría de Desarrollo Económico al 
Contratista. 

7) Verificar durante la ejecución del contrato que el consultor mantenga en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta si hay lugar a 
ello. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y el 
Supervisor verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.  
 

SEXTA. VALOR: El valor del contrato corresponde a la suma XXX PESOS M/CTE ($XXX), incluido IVA, impuesto 
de timbre y todos los costos directos e indirectos inherentes a la ejecución del contrato y todos los impuestos 
nacionales y locales a que haya lugar. 
 

La EMB S.A pagará al contratista el valor de la presente contratación con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 00662 de fecha 21/05/2025 derivado del presupuesto de inversión con cargo al rubro 
423011724042020019301519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias. 

 
SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al consultor los servicios efectivamente prestados, de 
acuerdo con el recibo a satisfacción de los siguientes entregables: 

 
1. Un primer pago por la suma de XXX PESOS M/CTE ($XXX) correspondiente al valor ofertado para la 

“SUBETAPA 1: ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL”, de la “ETAPA No. 1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA Y 
ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL”, contra recibo a satisfacción del “Informe de revisión y aprobación de la 
Armonización Conceptual” de acuerdo con lo descrito en el numeral 6.2.2 del “ANEXO - TÉCNICO”. 

 
2. Un segundo pago por la suma XXX PESOS M/CTE (XXX) correspondiente al valor ofertado para la 

“SUBETAPA 1: DEBIDA DILIGENCIA”, de la “ETAPA No. 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL”, contra recibo a 
satisfacción del “Informe de revisión y aprobación de la Debida Diligencia” de acuerdo con lo descrito en el 
numeral 6.2.3 del “ANEXO - TÉCNICO”. 
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3. Un tercer pago por la suma XXX PESOS M/CTE ($XXX) correspondiente al valor ofertado para la “SUBETAPA 
2: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD”, de la “ETAPA No. 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL”, contra 
recibo a satisfacción del “Informe de revisión y aprobación de los Estudios y Diseños de Factibilidad” de 
acuerdo con lo descrito en el numeral 6.2.3 del “ANEXO - TÉCNICO”. 

 
4. Un cuarto pago por la suma XXX PESOS M/CTE ($XXX) correspondiente al valor ofertado para la “SUBETAPA 

3: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES”, de la “ETAPA No. 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL”, contra recibo a 
satisfacción del “Informe de revisión y aprobación de los Documentos Precontractuales” para el diseño de 
detalle y construcción del proyecto, así como su correspondiente interventoría de acuerdo con lo descrito 
en el numeral 6.2.3 del “ANEXO - TÉCNICO”. 

 
5. Un quinto pago por la suma XXX PESOS M/CTE ($XXX) correspondiente al valor ofertado contra recibo a 

satisfacción del informe final del contrato que deberá cumplir con lo descrito en el numeral 6.2.4 del “ANEXO 
- TÉCNICO”, y la suscripción de las actas de liquidación del contrato objeto de vigilancia e interventoría. 
 

Para proceder a cada uno de los pagos, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones 
al supervisor del contrato para que este verifique y emita la autorización de pago correspondiente: 

1. Informe de ejecución y supervisión del contrato.  Este informe deberá contener las evidencias y/o 
entregables correspondientes con las actividades u obligaciones ejecutadas.  

2. Factura electrónica validada previamente por la DIAN para régimen común que cumpla con los requisitos 
exigidos en la normatividad vigente y en la cual se consigne la información del número del contrato, 
concepto, periodo, monto del pago y nombre del supervisor, conforme las disposiciones señaladas en el 
Decreto No. 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 0042 de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

3. Aportar el certificado de parafiscales al día expedido por el revisor fiscal y/o el representante legal del 
Contratista (según aplique) o planilla de pago de la seguridad social para los no responsables de IVA. 

4. Certificación bancaria a nombre del Contratista. Aplica para el primer pago o cuando el Contratista requiera 
reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su expedición debe ser inferior a 60 días. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista deberá cargar en el módulo de “Plan de Pagos” de la plataforma de SECOP 
II de su contrato electrónico, las cuentas de cobro o facturas una vez se encuentren radicadas en la EMB S.A. Esta 
actividad debe realizarse dentro del día hábil siguiente a la radicación, so pena de retrasos en el pago o devolución 
del mismo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite de pagos se adelantará conforme a lo establecido en los Procedimientos de 
Gestión Financiera GF- SGC-PR-016 y GF- GTS-PR-018 o aquellos que los modifiquen o deroguen.  En todo caso, 
la Empresa Metro de Bogotá S.A., efectuará los pagos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
radicación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro, con el cumplimiento de todos requisitos exigidos, siempre 
y cuando, la misma sea aceptada y se autorice su pago por parte del Interventor respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para que el trámite de pago sea gestionado, el Supervisor del contrato deberá elaborar 
el informe de supervisión conforme al cumplimiento de las obligaciones a cargo, tramitar y suscribir la 
autorización del respectivo pago (GF- SGC-FR-026) o aquellos que los modifiquen o deroguen. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Para el último pago el contratista deberá, junto con los documentos ya relacionados, 
presentar el acta final de entrega y recibo a satisfacción de acuerdo con el formato establecido por la Entidad para 
tal fin. También deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de publicación y actualización de la 
Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés y Declaración de Impuesto sobre la renta derivadas del 
Decreto 189 de 2020.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: La EMB S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.  

 
PARÁGRAFO SEXTO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento que, el contrato de consultoría vigilado no se encuentre o se prevea la no 
ejecución de actividades por tramites que puedan requerirse ante terceros por un periodo de más de quince (15) 
días calendario, el interventor recomendará si hay lugar a ello la suspensión del contrato vigilado y las partes 
suspenderán el contrato de interventoría, sin que se genere ningún cobro o reconocimiento a favor del 
Contratista. 
 
OCTAVA. IMPUESTO DE TIMBRE: Con la firma del presente contrato el Consultor se compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 519 del Estatuto Tributario, modificado por el 
Decreto 175 de 2025, el cual establece de manera transitoria la tarifa del 1% para el impuesto de timbre 
nacional.  
 
Para el presente contrato este porcentaje corresponde al 1% sobre el valor total del contrato antes de IVA, 
redondeado al número entero más cercano) 
 
En consecuencia, el Consultor deberá realizar el pago del 100% del impuesto de timbre, con consignación a 
la cuenta corriente No. 006069996749 del Banco Davivienda a nombre de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
identificada con NIT 901.038.962-3, como requisito de ejecución para el inicio del Contrato, para lo cual el 
Consultor deberá presentar a la Entidad a través de mensaje al correo electrónico al Supervisor del Contrato 
el recibo de la consignación del pago correspondiente, en el cual se pueda verificar el número de 
identificación del Consultor, el número del Contrato y el valor consignado a la cuenta bancaria de la Entidad. 
 
La Entidad actuará como agente de retención y se encargará de declarar y pagar ante la DIAN, el valor del 
impuesto recaudado conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su causación. 
 
El pago del impuesto de timbre por parte del Consultor, será requisito para la firma del Acta de inicio del 
contrato. Por lo tanto, el Supervisor del Contrato deberá contar con la confirmación de la Tesorería de la 
Entidad, de que el pago realizado por el Consultor, ingresó a satisfacción a la cuenta dispuesta por la Entidad. 

 

NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del 
incumplimiento del contrato, por sus actuaciones, hechos u omisiones deberá constituir una póliza a favor de 
la entidad, que contenga las siguientes coberturas, la cual debe encontrarse en línea con lo preceptuado por 
el Decreto 1082 de 2015 en lo que a la materia se refiere: 
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AMPARO VALOR AMPARADO VIGENCIA 

 Cumplimiento del contrato. 20% del valor del contrato Durante el plazo de ejecución del 
contrato, contado a partir de la 
suscripción de este y seis (6) meses 
más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

10% del valor del contrato Durante el plazo de ejecución del 
contrato contado a partir de la 
suscripción de este y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato Tres (3) años contados a partir de la 
terminación del contrato. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  En los casos en que se prorrogue y/o suspenda el plazo de ejecución y/o se aumente 
el valor del contrato, el Contratista se compromete a realizar las actualizaciones pertinentes de las garantías 
constituidas y ampliar el plazo y valor resultante. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las vigencias de los amparos de la presente cláusula deberán ajustarse a: la fecha del 
acta de inicio del contrato, al igual deberá ajustarse al suscribir las actas de suspensión, reinicio y liquidación; en 
todo caso, se deberá ajustar el amparo de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Contratista, de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización previa y expresa de la EMB S.A.  
 
El contratista deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula, y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de hacer efectivas las garantías por parte 
de la EMB S.A. 
 
Si el Contratista se demora en modificar las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o el banco a 
petición de la EMB S.A., y a cuenta del Contratista, quien autoriza expresamente a la EMB S.A., para descontar los 
valores respectivos de saldos que hubiere a su favor, previa facturación del servicio prestado y una vez realizadas 
las deducciones y/o retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que la EMB 
S.A., pueda ejercer en su contra.  

 
PARÁGRAFO QUINTO: Las garantías solicitadas requieren aprobación de la EMB S.A., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: En los casos en que el valor asegurado quede con centavos, el contratista podrá dejar el 
valor del cálculo exacto incluyendo dos decimales o aproximarlo al peso siguiente mayor. Ejemplo: Para el amparo 
de Cumplimiento si el valor a asegurado es $584.380.420,20 se podrá dejar el valor exacto del cálculo con dos 
decimales o se podrá aproximar a $584.380.421. 
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PARÁGRAFO SÉPTIMO: La garantía de cumplimiento expedida a favor de la EMB S.A. no expirará por falta de pago 
de la prima ni puede ser revocada unilateralmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.2.5. del 
decreto 1082 del 2015. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: En relación con la vigencia del amparo de calidad del servicio para la garantía única de 
cumplimiento, la entidad establece una vigencia de tres (3) años posteriores a la terminación del contrato (día 
siguiente a la terminación), tiempo que se considera necesario para continuar con la implementación del proyecto 
de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el Monumento a Los Héroes, en el marco 
del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 
 
DÉCIMA. CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS: El CONTRATISTA autoriza la transferencia 
de los valores pagados por concepto de pago del presente contrato, en la cuenta bancaria que aporte para estos 
efectos. 

 
PARÁGRAFO: En el evento de cambio de la cuenta bancaria, no será necesario modificar el contrato y EL 
CONTRATISTA deberá efectuar la solicitud de actualización de la cuenta bancaria mediante comunicación 
dirigida al supervisor designado, adjuntando certificación de la nueva cuenta con plazo de expedición inferior a 
60 días. 

 
DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se podrá terminar en los siguientes 
eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento 
en la ejecución del objeto contractual. 4. Por cualquiera de las causales previstas en la ley. 5. Por fuerza mayor o 
caso fortuito que haga imposible continuar con su ejecución. 6. Por incumplimiento total o parcial del contrato; 
previo agotamiento del debido proceso de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS: Durante la ejecución del contrato, el incumplimiento o mora injustificados de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, contenidas en los estudios y documentos previos, la 
propuesta, el Contrato y los documentos que forman parte de éste, facultará al CONTRATANTE para imponer, 
mediante resolución motivada, multas sucesivas de hasta el equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato, por cada día hábil mientras persista el incumplimiento. Dicha Resolución será emitida previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor acumulado de las multas durante la vigencia del Contrato no excederá el diez 
por ciento (10%) del valor de éste. Alcanzado dicho límite EL CONTRATANTE podrá declarar el incumplimiento 
total del Contrato y ejecutar la cláusula penal pecuniaria. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA autoriza que el valor de las 
multas le sea descontado de cualquier factura, cuenta de cobro, o cualquier otro pago a su favor. Lo anterior sin 
perjuicio de la ejecución de la Garantía Única de Cumplimiento. 

 

DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o total, por parte del CONTRATISTA de 
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cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, aquella pagará a LA EMPRESA, a título de pena 
y como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, la cual se hará efectiva sin perjuicio de la imposición de multas. El valor de cláusula penal pecuniaria 
se tomará o descontará del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, para lo cual éste autoriza expresamente 
a la EMPRESA a efectuar el descuento; o de la garantía de cumplimiento constituida y, si esto no fuere posible, 
se procederá al cobro por vía ejecutiva. La aplicación de la cláusula penal pecuniaria no excluye la indemnización 
de perjuicios, si el monto de éstos, a juicio de la EMPRESA, es superior al valor de la cláusula penal pecuniaria. El 
procedimiento de aplicación de la Cláusula Penal aquí establecida se hará conforme a lo indicado en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007. 

 
PARÁGRAFO. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL: 
La declaración e imposición de multas y la cláusula penal pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 y demás normatividad 
vigente. 

 
DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato los 
siguientes documentos: 

 
1. Estudios y Documentos previos. 
2. Anexo Técnico. 
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
4. Pliego de condiciones y adendas del proceso de Selección No. GDU-CMA-003-2025. 
5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 
6. Los demás documentos relacionados con la suscripción del presente contrato. 

 
DÉCIMA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con 
la suscripción de este por las partes, y para su ejecución se requiere de la expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal por parte del CONTRATANTE y la aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. Así como el cumplimiento de los 
demás requisitos señalados en el parágrafo de la Cláusula Cuarta y de la suscripción del Acta de Inicio. Su 
ejecución comienza a partir de la suscripción de la respectiva ACTA DE INICIO. 
 
Para suscribir el Acta de inicio el supervisor deberá verificar y dejar constancia en la respectiva Acta: 

 
a. Presentar la constancia de pago de la totalidad del impuesto de timbre, equivalente al 1% del valor del 

contrato calculado antes de IVA. 
b. El cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con relación a la publicación de la Declaración de 

bienes y rentas, conflictos de interés y Declaración de Impuesto sobre la renta derivada del Decreto Distrital 
189 de 2020. 

c. La Declaración de Intereses privados para contratistas del CONTRATANTE. 
d. La Autorización de datos personales. 
e. La Carta de adhesión al Código y a la Política de Integridad del CONTRATANTE. 

f. El cumplimiento de los demás requisitos señalados en el presente contrato. 
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DÉCIMA SEXTA. DECLARACIONES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá prestado con la 
firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 (Estatuto 
Anticorrupción), 734 de 2002, Ley 2013 de 2019, Ley 2014 de 2019, Decreto Distrital 189 de 2020 y demás 
normas concordantes y que, si llegare a sobrevenir alguna, deberá actuar conforme a lo dispuesto en las normas 
legales. 

 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas 
sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: i) Por parte del CONTRATANTE, en la Carrera 9 N° 76-49, Pisos 3-4 o al correo electrónico XXX. ii) 
Al CONTRATISTA, en el correo electrónico XXX. 

 
DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA con ocasión de la celebración y 
ejecución del presente contrato responderá civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por 
las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen daño a LA EMPRESA. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

 
DÉCIMA NOVENA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que 
han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante la 
ejecución del contrato, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del 
artículo 1° de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la Ley Civil. EL CONTRATISTA se obliga a 
comunicar por escrito a EL CONTRATANTE las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la 
exposición de los motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible. Así mismo, EL CONTRATISTA 
acompañará a la mencionada comunicación de todos los documentos soporte, debidamente aceptados por los 
supervisores que acredite o justifique la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando 
el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor  
o caso fortuito, EL CONTRATISTA informará por escrito a EL CONTRATANTE, dicha circunstancia o circunstancias 
cada quince (15) días hábiles hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales EL 
CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato de forma unilateral por medio de un acto 
administrativo de terminación, el cual será notificado a la CONTRATISTA sin que haya lugar a sanción alguna para 
éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de 
sesenta (60) días hábiles, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los 
términos de este contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución 
de este, mediante acta suscrita entre las partes. Evento en el cual la CONTRATISTA se obliga a prorrogar 
igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto contractual. 

 
VIGÉSIMA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a EL CONTRATANTE con ocasión de la 
violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga 
a mantener indemne a EL CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
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que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. 
 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA goza de plena autonomía técnica 
y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso, el presente contrato genera relación 
laboral, ni prestaciones sociales y demás derechos laborales. En consecuencia, EL CONTRATISTA solo tendrá 
derecho al pago de los valores expresamente pactados en este contrato. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del CONTRATANTE, pudiendo éste reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este 
requisito, siendo causal de terminación del presente contrato. La cesión se hará de conformidad con lo previsto 
en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio. En todo caso la entidad verificará la idoneidad y 
experiencia del cesionario de acuerdo con lo indicado en los estudios y documentos previos correspondientes. La 
celebración de subcontratos no exonerará a EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del 
presente contrato, EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con estos. 

 
PARÁGRAFO: De acuerdo con lo establecido el artículo 6º de la Ley 2014 de 2019 procederá la cesión unilateral 
del contrato, sin lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA, cuando se presente la inhabilidad sobreviniente 
contemplada en el literal j) del numeral 1 del 8º de la Ley 80 de 1993, o cuando administrativamente se haya 
sancionado al CONTRATISTA por actos de corrupción. 

 
VIGÉSIMA TERCERA. SUPERVISIÓN: La Supervisión del presente contrato, estará a cargo del Gerente de 
Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios, o por quien designe el ordenador del gasto o su 
delegado a través de memorando interno, o en el contrato que se suscriba derivado del presente proceso de 
contratación. 

 
Para estos efectos, el SUPERVISOR estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 de 
1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, y al manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa 
Metro de Bogotá y demás normas que regulen la materia. Tendrá las funciones que por índole y naturaleza del 
contrato le son propias, las consagradas en los documentos y procedimientos que para el efecto determine la 
Empresa y en la Ley 1474 del 2011 y las siguientes: a) Brindar la información al CONTRATISTA relacionada con 
los insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. b) Certificar el cumplimiento del objeto 
contratado, dentro de las condiciones exigidas. c) Revisar y aprobar cuando corresponda, los informes que deba 
entregar EL CONTRATISTA. d) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA. e) 
Levantar y firmar las actas respectivas pactadas en el presente contrato. f) Informar oportunamente sobre el 
desarrollo del presente contrato y sobre cualquier posible incumplimiento en que incurra EL CONTRATISTA. g) 
Informar y solicitar oportunamente, cualquier modificación, suspensión o terminación al contrato, siempre y 
cuando los hechos estén plenamente justificados. h) Impartir las recomendaciones y sugerencias por escrito y 
formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato. i) Verificar como requisito 
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para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de sus aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral, para lo cual se deberán anexar las certificaciones expedidas por las entidades a las 
cuales se les realizan dichos aportes, conforme al Decreto 1273 de 23 de julio de 2018. j) Elaborar y enviar a la 
Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de 
supervisión anexando el informe de actividades del CONTRATISTA respectivo. k) Proyectar y suscribir el acta 
final de entrega y recibo a satisfacción, adjuntando los documentos pertinentes de acuerdo con lo establecido 
en el presente contrato. l) Verificar que se efectúe el último giro del contrato y una vez realizado éste, solicitar 
ante la Gerencia Administrativa y Financiera del CONTRATANTE, el Cierre Financiero del Contrato, documento 
que deberá ser remitido a la Gerencia de Contratación a más tardar al día hábil siguiente a su expedición. m) Dar 
a conocer al CONTRATISTA el Código de Integridad (Resolución Interna No. 518 de 2022) y la Política de Integridad 
y Ética del CONTRATANTE. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se adhiere a la Política de Confidencialidad de 
Contratistas del CONTRATANTE, haciéndose acreedor a la imposición de multas y/o la efectividad de la cláusula 
penal en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada política. 

 
VIGÉSIMA QUINTA. CONFLICTO DE INTERESES: Con la suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA se 
adhiere a la Política de Conflictos de Interés del CONTRATANTE. De acuerdo con lo establecido en dicha política, 
se entiende que existe este cuando el interés personal bien sea por motivos o intereses económicos, afinidades 
políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otro interés colisiona con los deberes y 
obligaciones de su contrato, poniendo en riesgo la objetividad e independencia en la toma de decisiones o en el 
ejercicio de sus actividades. 
 
El CONTRATISTA que se vea inmerso en un conflicto de interés o que pueda conducir a uno durante la ejecución 
del Contrato deberá dentro del término de tres (3) días contados a partir de su conocimiento, comunicarlo por 
escrito en conocimiento del Supervisor del contrato. 
 
El supervisor informará de forma inmediata al Ordenador del gasto y a la Gerencia Jurídica con copia a la Gerencia 
Administrativa y de Abastecimiento para que adopte dentro de los diez (10) días hábiles siguientes las medidas 
necesarias para resolverlo.  
 
La Gerencia de Jurídica se reserva el derecho a verificar la adecuación de tales medidas y solicitará al ordenador 
del gasto que se adopten medidas adicionales en un plazo concreto, procediendo si es del caso a realizar las 
modificaciones contractuales pertinentes. 
 
Las causales que pueden generar conflicto de interés, entre las obligaciones del CONTRATISTA y sus intereses 
privados son las siguientes:  
 
1) Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su 

cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

2) Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el contratista, su cónyuge, compañero permanente o 
alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

3) Ser el contratista, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador 
o tutor de persona interesada en el asunto. 
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4) Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, dependiente, 
mandatario o administrador de los negocios del contratista. 

5) Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el contratista, su 
cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los 
interesados en la actuación, su representante o apoderado. 

6) Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal 
contra el contratista, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o 
después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle 
vinculado a la investigación penal. 

7) Haber formulado el contratista, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas 
en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir 
como parte civil en el respectivo proceso penal. 

8) Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el 
contratista y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o 
apoderado. 

9) Ser el contratista, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas 
interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona 
de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 

10) Ser el contratista, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o 
apoderado en sociedad de personas. 

11) Haber dado el contratista consejo o concepto antes de la firma del contrato a sobre las cuestiones materia 
de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. 
Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el contratista haga sobre 
el contenido de una decisión tomada por la administración. 

12) Ser el contratista, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, 
heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 

13) Tener el contratista, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión 
jurídica que él debe resolver. 

14) Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, 
presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación 
o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. 

 
PARÁGRAFO: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. En caso de que no se manifieste el mismo, se procederá 
a remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación para que inicie el proceso disciplinario correspondiente. 
Igualmente será una causal de terminación anticipada del contrato. 

 
VIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN: Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 o la norma que 
la modifique o adicione, se gestionará Acta de Liquidación del contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la terminación del mismo. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y DE LA INFORMACIÓN: Los derechos sobre los estudios, 
proyectos, conceptos, informes y cualquier otro documento elaborado en desarrollo del presente Contrato serán 
de propiedad del CONTRATANTE, una vez se realice el pago de la integralidad de los servicios y no podrán ser 
reproducidos o divulgados de ninguna manera sin su autorización.   
 
En todo caso, EL CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y, en particular, con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al CONTRATANTE, por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja 
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO: La responsabilidad que se llegase a derivar del incumplimiento de la presente cláusula se sujetará 
a las previsiones sobre indemnidad contenidas en el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: Este contrato se regirá por el Estatuto General de 
Contratación vigente y sus Decretos Reglamentarios, Estatuto Anticorrupción, las Leyes de Presupuesto y en 
general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente contrato y las disposiciones que en esta materia expida el Alcalde Mayor de Bogotá. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas para el 
contrato que resulte de la presente contratación, se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual 
también será el domicilio contractual. 
 
TRIGÉSIMA. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA se 
compromete con el CONTRATANTE, en un esfuerzo conjunto, a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia 
y la prevención de corrupción en su gestión contractual, en el marco de los principios y normas constitucionales 
y en especial, en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 “Disposiciones para prevenir y combatir la 
corrupción en la contratación pública”, y artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan.  Así mismo, se compromete a: 
 
1) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en 

relación con el contrato que se suscriba, ni durante su ejecución y hasta su liquidación o terminación según 
aplique, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.  

2) Dar aviso inmediato al CONTRATANTE o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva 
o prerrogativas efectuadas por terceros a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o 
indirectamente en el contrato que se suscriba, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con 
el mismo. 

3) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso 
de selección que dio origen al presente contrato, ni durante la ejecución de este, o para los soportes 
necesarios para la forma de pago y hasta el cierre del expediente del contrato. 

 
PÁRAGRAFO PRIMERO: Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política de 
Integridad y Ética y al Código de Integridad del CONTRATANTE, adoptado a través de la Resolución Interna No. 
518 de 2022, la que la modifique o derogue y suscribir, la carta de adhesión al Código y a la Política de Integridad 
en el formato entregado por el CONTRATANTE. 
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PÁRAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la presente cláusula dará lugar a 
aplicación de las sanciones dispuestas en este contrato y las que apliquen según la normatividad vigente. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO: EL CONTRATISTA 
durante la ejecución del contrato debe prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o 
las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso 
sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA: EL CONTRATISTA deberá evitar los elementos de 
discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen 
estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. 
 
Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y 
expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de 
expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer 
referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
Distrital No. 381 de 2009. 
 


