## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8045895 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 3/07/2025 4:45:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | EICE-013-2025 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 29 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 3/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA**
**Estructuras y edificios permanentes**
COLOMBIA, San Juan De Urabá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**cadia ingenieria ltda**

Número de documento 900950847

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| cadia ingenieria ltda | BANCOLOMBIA | Ahorros | 56957424959 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANYALINA PADILLA CADAVID* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 5:00:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 5:05:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8045895_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | |
|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 1/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8045895

**Proveedor** cadia ingenieria ltda

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant

**Ubicación** CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Antioquia

**Municipio** San Juan De Urabá

**Dirección** barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant | COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá |

| | |
|---|---|
| 1 | CO1.PCONTR.8045895 |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
90.709.550,33

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 81101500 | NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA | 1,00 | UN | 90.709.550,33 | 90.709.550,33 | 90.709.550,33 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 7.0 ACTA DE CIERRE SC-008-2025.pdf | 7.0 ACTA DE CIERRE SC-008-2025.pdf | (detalle) |
| 8.0 INFORME DE EVALUACION SC-008-2025.pdf | 8.0 INFORME DE EVALUACION SC-008-2025.pdf | (detalle) |
| 9.0 PROPUESTA SC-008-2025.pdf | 9.0 PROPUESTA SC-008-2025.pdf | (detalle) |
| 10. RESOLUCION DE ADJUDICACION SC - 008 - 2025.pdf | 10. RESOLUCION DE ADJUDICACION SC - 008 - 2025.pdf | (detalle) |
| 11. REGISTRO PRESUPUESTAL SC - 008 - 2025.pdf | 11. REGISTRO PRESUPUESTAL SC - 008 - 2025.pdf | (detalle) |
| 12. CONTRATO EICE-013-2025.pdf | 12. CONTRATO EICE-013-2025.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CRISTIAN ANDRES MAF | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1063172723 | Guardar y notificar |
| Supervisor | CRISTIAN ANDRES MAF | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1063172723 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | CRISTIAN ANDRES MAF | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1063172723 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO | 3/07/2025 5:05:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO |
| Supervisor | CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO | 3/07/2025 5:05:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO |
| Ordenador del Gasto | CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO | 3/07/2025 5:05:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 90.709.550,33 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| | **Total** | 90.709.550,33 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202500000009228 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0043 | CDP | No se ha iniciado | | 90.709.550,33 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0100 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 90.709.550,33 COP | 90.709.550,33 COP | - | - | | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 90.709.550,33 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 90.709.550,33 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -