Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8042283
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	02/07/2025 19:57:58 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8042283
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, A CARGO DEL CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(04/08/2025 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	08/01/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	09/01/2026 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	08/09/2028 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MCKHERN INTERNATIONAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901411418

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MCKHERN INTERNATIONAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Maribel Quiroga Castillo* ***Fecha de aprobación:*** *08/07/2025 15:58:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *09/07/2025 7:48:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8042283_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(08/07/2025 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	08/01/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(08/07/2025 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	08/01/2029 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(08/07/2025 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	08/01/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 14:07:23(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17484261	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	175.695.907,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	14/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17462472	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	175.695.907,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	08/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.17402339	Seriedad de la oferta	-	31.944.710,40 COP	-	30/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8042283
Proveedor MCKHERN INTERNATIONAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	69_CERB.pdf	69_CERB.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	JURISDICCION	COLOMBIA > Cundinamarca > Guayabal De Siquima

1 CO1.PCCNTR.8042283

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
319.447.104,00	319.447.104,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	81112100	MENSUALIDAD DEL ROL DIRECTOR DE INTERVENTORIA CON DEDICACIÓN DEL 50% AL PROYECTO **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO DEL ROL REFERIDO EN LA DESCRIPCIÓN - DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO A TODO COSTO DEL SERVICIO MENSUAL. DEBE CONSIDERAR QUE EL VALOR UNITARIO CORRESPONDA CON LA DEDICACIÓN DEL ROL AL PROYECTO, SIN SUPERAR EL TECHO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO PARA LA VIGENCIA 2025. DILIGENCIAR SIN IVA	6,00	UN	7.764.500,00	7.764.500,00	46.587.000,00	46.587.000,00
1.2	81112100	MENSUALIDAD DEL ROL PROFESIONAL DE SISTEMAS CON DEDICACIÓN DEL 100% AL PROYECTO **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO DEL ROL REFERIDO EN LA DESCRIPCIÓN - DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO A TODO	6,00	UN	8.949.050,00	8.949.050,00	53.694.300,00	53.694.300,00

		COSTO DEL SERVICIO MENSUAL. DEBE CONSIDERAR QUE EL VALOR UNITARIO CORRESPONDA CON LA DEDICACIÓN DEL ROL AL PROYECTO, SIN SUPERAR EL TECHO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO PARA LA VIGENCIA 2025. DILIGENCIAR SIN IVA						
1.3	81112100	MENSUALIDAD DEL ROL PROFESIONAL DE FORMACIÓN CON DEDICACIÓN DEL 40% AL PROYECTO **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO DEL ROL REFERIDO EN LA DESCRIPCIÓN - DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO A TODO COSTO DEL SERVICIO MENSUAL. DEBE CONSIDERAR QUE EL VALOR UNITARIO CORRESPONDA CON LA DEDICACIÓN DEL ROL AL PROYECTO, SIN SUPERAR EL TECHO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO PARA LA VIGENCIA 2025. DILIGENCIAR SIN IVA	6,00	UN	3.367.620,00	3.367.620,00	20.205.720,00	20.205.720,00
1.4	81112100	MENSUALIDAD DEL ROL ASISTENTE TÉCNICO CON DEDICACIÓN DEL 100% AL PROYECTO **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO DEL ROL REFERIDO EN LA DESCRIPCIÓN - DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO A TODO COSTO DEL SERVICIO MENSUAL. DEBE CONSIDERAR QUE EL VALOR UNITARIO CORRESPONDA CON LA DEDICACIÓN DEL ROL AL PROYECTO, SIN SUPERAR EL TECHO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO PARA LA VIGENCIA 2025. DILIGENCIAR SIN IVA	6,00	UN	6.227.500,00	6.227.500,00	37.365.000,00	37.365.000,00
1.5	81112100	MENSUALIDAD DEL ROL ASISTENTE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CON DEDICACIÓN DEL 30% AL PROYECTO **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO DEL ROL REFERIDO EN LA DESCRIPCIÓN - DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO A TODO COSTO DEL SERVICIO MENSUAL. DEBE CONSIDERAR QUE EL VALOR UNITARIO CORRESPONDA CON LA DEDICACIÓN DEL ROL AL PROYECTO, SIN SUPERAR EL TECHO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO PARA LA VIGENCIA 2025. DILIGENCIAR SIN IVA	6,00	UN	2.265.750,00	2.265.750,00	13.594.500,00	13.594.500,00
1.6	81112100	MENSUALIDAD DEL ROL PROFESIONAL JURÍDICO CON DEDICACIÓN DEL 10% AL PROYECTO **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO DEL ROL REFERIDO EN LA DESCRIPCIÓN - DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO A TODO COSTO DEL SERVICIO MENSUAL. DEBE CONSIDERAR QUE EL VALOR UNITARIO CORRESPONDA CON LA DEDICACIÓN DEL ROL AL PROYECTO, SIN SUPERAR EL TECHO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO PARA LA VIGENCIA 2025. DILIGENCIAR SIN IVA	6,00	UN	755.250,00	755.250,00	4.531.500,00	4.531.500,00
1.7	81112100	COSTOS DESPLAZAMIENTO SEDES EDUCATIVAS EQUIPO DE INTERVENTORÍA: se deben costear 3 visitas por sede para un total 12 sedes educativas que serán beneficiarias, que se encuentran ubicadas en el municipio de Guayabal de Síquima (Departamento de Cundinamarca), las cuales se encuentran distribuidas tanto en el perímetro urbano del municipio, como en zonas rurales de la misma población). Las visitas serán realizadas por 3 profesionales. **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR UNITARIO DE CADA DESPLAZAMIENTO DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES DE LA DESCRIPCIÓN - DILIGENCIAR SIN IVA	108,00	UN	477.000,00	477.000,00	51.516.000,00	51.516.000,00
1.8	81112100	ADMINISTRACIÓN 8% del subtotal (costos de personal + desplazamientos) **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE OBTIENE DEL SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + COSTOS DE DESPLAZAMIENTOS) MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 8%. DILIGENCIAR SIN IVA	1,00	UN	18.199.522,00	18.199.522,00	18.199.522,00	18.199.522,00
1.9	81112100	UTILIDAD 10% del subtotal (costos de personal + desplazamientos) **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL COMPONENTE DE UTILIDAD, EL CUAL SE OBTIENE DEL SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + COSTOS DE DESPLAZAMIENTOS) MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE UTILIDAD 10%. DILIGENCIAR SIN IVA	1,00	UN	22.749.402,00	22.749.402,00	22.749.402,00	22.749.402,00
1.10	81112100	IVA DEL 19% Sobre el Subtotal Global (Costos de personal + desplamamientos + utilidad + administración) **Mis observaciones:** EL PROPONENTEDE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL COMPONENTE DE IVA, EL CUAL SE OBTIENE DEL SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + COSTOS DE DESPLAZAMIENTOS + UTILIDAD + ADMINISTRACIÓN) MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE IVA 19%.	1,00	UN	51.004.160,00	51.004.160,00	51.004.160,00	51.004.160,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2_EP.pdf	2_EP.pdf	(detalle)
4_ADS.pdf	4_ADS.pdf	(detalle)
71_RUT.pdf	71_RUT.pdf	(detalle)
Certificación ingreso recursos.pdf	Certificación ingreso recursos.pdf	(detalle)
ANEXO No. 5 DOCUMENTOS TECNICOS.zip	ANEXO No. 5 DOCUMENTOS TECNICOS.zip	(detalle)
72_CTO.pdf	72_CTO.pdf	(detalle)
ANEXO LISTADO DE PREGRADOS Y POSGRADOS - ADENDA No. 1.xls	ANEXO LISTADO DE PREGRADOS Y POSGRADOS - ADENDA No. 1.xls	(detalle)
AT.pdf	AT.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA MERCEDES CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31851912	Guardar y notificar
Supervisor	CAMILO ERNESTO CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.504.954	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ	28 días de tiempo transcurrido *(09/07/2025 7:48:05(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ
Supervisor	CAMILO ERNESTO CARVAJALINO MARTA	28 días de tiempo transcurrido *(09/07/2025 7:48:05(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	319.447.104
	Total	319.447.104

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	31251	CDP				319.447.104 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0	CDP	No se ha iniciado		0 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	0 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -