Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8154204
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 2:35:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CBOM-MC-09-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA, DIVISIONES MODULARES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(6/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(5/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORSA COLOMBIA S.A.S.

Número de documento 891000221

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORSA COLOMBIA S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	09101085128

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO ANTONIO CORREA SALLEG* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 3:01:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 4:21:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8154204_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(6/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(6/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/09/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(6/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/09/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(5/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 12:18:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17616458	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.118.708,75 COP	Seguros mundial	5/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	37.482.025,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8154204
Proveedor CORSA COLOMBIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf	ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 1W No. 41-40
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección Cra 1W No. 41-40
Código postal 230001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 1W No. 41-40	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.8154204

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.311.650,00	37.482.025,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	56111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN TUBERÍA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULGADAS INCLUYE ADAPTADORES Y PISA VIDRIOS EN COLOR NATURAL // INCLUYE VIDRIUO 4 MM // PANEL DIVISORIO DE 15 MM ENCHAPADO EN FÓRMICA COLOR (A ELEGIR) // INCLUYE PUERTAS BATIENTES EN TUBERÍA DE 3 X 1/2 CON PISA VIDSRIO Y ADAPTADORES MÁS VIDRIO 4 MM Y TODO EL DISEÑO INCLUYE PAPEL ESPEMILADO EN FRANJAS. // ESCRITORIO EN FORMICA ROBLE SECO DE 1.20 X .60 . superficie en tablex de 25mmm enchapado en formica color roble seco , pedestal en H y faldero, mas archivo 2x1 metálico Archivador 2x1 (OFICINA CAPACITACION)	1,00	UN	14.321.650,00	13.566.000,00	14.321.650,00	13.566.000,00
2	56101700	PERSIANA BLACK OUT DE 3.28MT X 1.37MT (OFICINA CAPACITACION)	1,00	UN	862.750,00	797.300,00	862.750,00	797.300,00

3	56101700	PUERTA METÁLICA DE 2.0 X .80 PUERTA ESTÁNDAR ELABORADA EN LÁMINA CAL 20 CERRADURA TRADICIONAL (OFICINA CAPACITACION)	1,00	UN	2.153.900,00	2.046.800,00	2.153.900,00	2.046.800,00
4	40101700	Mini Split 12.000 Btu/h pulgadas Control WiFi 12.000 Btu/h 220V Caracteristicas principales: Enfriamiento Rápido , Modo Good Sleep, Compresor digital Inverter Boost , Serpentin CU / Al , Incluyen kit de tuberia por 4 Mt 10 años de garantía en el compresor resto de equipo 1año más INSTALACION (OFICINA CAPACITACION)	1,00	UN	3.337.950,00	3.272.500,00	3.337.950,00	3.272.500,00
5	56111600	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN TUBO ALUMINIO Y VIDRIO 5MM CRUDO, INCLUYE PUERTA BATIENTE CON CERRADURA, PISA VIDRIOS Y EMPAQUES más PANELES DE FORMICA. INCLUYE ESCRITORIO EN L EN TABLERO MDF ENCHAPADO EN FORMICA CANTEADO EN RIGIDO más ARCHIVADOR Y PEDESTALES. INCLUYE CIERLO RASO EN PVC TONOS BLANCO (OFICINA GUARDIA)	1,00	UN	15.297.450,00	14.526.925,00	15.297.450,00	14.526.925,00
6	40101700	Mini Split 12.000 Btu/hpulgadas, Control WiFi 12.000 Btu/h 220V Caracteristicas principales: Enfriamiento Rápido, Modo Good Sleep, Compresor digital Inverter Boost, Serpentin CU / Al , Incluyen kit de tuberia por 4 Mt, 10 años de garantía en el compresor resto de equipo 1año más INSTALACION (OFICINA GUARDIA)	1,00	UN	3.337.950,00	3.272.500,00	3.337.950,00	3.272.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf	ACEPTACION DE OFERTA CBOM-MC-09-2025_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ELIECER ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6887833	Guardar y notificar
Supervisor	EVA CAROLINA SOTO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25786425	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES	5 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 4:37:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES
Supervisor	EVA CAROLINA SOTO MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 4:37:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	37.482.025
	Total	37.482.025

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000052	CDP	No se ha iniciado		39.311.650 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	000509	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	37.482.025 COP	37.482.025 COP	1.829.625 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 37.482.025 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 37.482.025 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -