RESUMEN PRECIOS TECHO

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES U:‘II'EQI';ADE PRECIO UNITARIO
1. COSTOS DIRECTOS
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES U:'II'ESI';RE PROMEDIO
1 PRELIMINARES
1.1 DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 $7.254
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 $5.921
1.3 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 18 M2 UND $ 3.044.080
1.4 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2 UND $1.687.078
1.5 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS ML $21.748
1.6 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS ML $ 23.871
1.7 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS ML $28.125
1.8 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M ML $45.109
1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND $ 30.086
1.10 DEMOLICION CAJA DE INSPECCION UND $45.177
1.11 DESMONTE TUBERIA PVCS y PVCP ML $4.076
1.12 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL M2 $24.257
1.13 DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL M2 $17.847
1.14 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL M2 $14.088
1.15 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL ML $ 11.401
1.16 DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ML $3.291
117 DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO M2 $12.022
1.18 DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO ML $10.768
1.19 DEMOLICION PANETE MURO M2 $12.991
1.20 DEMOLICION PANETE MURO ML $10.703
1.21 DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE ML $31.309
1.22 DEMOLICION PLACA PISO 0.05 M M2 $14.433
1.23 DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 $ 22525
1.24 DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 $34.732
1.25 DEMOLICION PLACA PISO 0.20 M M2 $51.329
1.26 DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) M2 $12.187
1.27 DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) ML $9.840
1.28 DESMONTE DE ESCALERA EN MADERA EXISTENTE M2 $ 27.681
1.29 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2 $15.393
1.30 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) M2 $ 46.489
1.31 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) ML $ 35.705
1.32 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS M3 $ 279.450
1.33 DESMONTE DE CANALES EN LAMINA ML $ 17.587
1.34 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) M2 $17.088
1.35 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA M2 $17.938
1.36 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M2 $29.070
1.37 DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH M2 $19.922
1.38 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA KG $6.832
1.39 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA M2 $18.280
1.40 DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 - 0.25 M M2 $92.914
1.41 DEMOLICION PLACA MACIZA 0.30 - 0.40 M M2 $ 85.050
1.42 DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2 $20.236
1.43 DESMONTE DE CONCERTINA ML $13.239
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1.44 RETIRO MANTO ASFALTICO M2 $31.638
1.45 DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE. UND $182.183
1.46 DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO UND $ 221.204
1.47 DESMONTE MALLA ESLABONADA Y SOPORTES METALICOS UND $15.522
1.48 DESMONTE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS UND $6.809
1.49 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 $ 46.295
1.50 DESMONTE PUNTO HIDRAULICO UND $24.777
1.51 DESMONTE DE PUNTO SANITARIO UND $31.571
1.52 DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 $ 202.147
1.54 RETIRO DE ANGEO EXISTENTE M2 $7.255
1.55 DESMONTE E INSTALACION DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE UND $109.160
1.56 DESMONTE E INTALACION DE REPISAS Y ESTANTERIA UND $ 109.429
1.57 DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE UND $ 47.607
1.58 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT UND $49.278
1.59 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UND $59.615
1.60 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LT UND $ 66.405
1.61 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LT UND $113.704
1.62 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3000 LT UND $ 140.356
1.63 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 LT UND $165.738
1.64 DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE UND $211.707
1.65 DESMONTE DE GRIFERIA ANTIVANDALICA. INCLUYE DEMAS ACCESORIOS UND $41.511
DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO REFORZADO Y REFURSOS EN CONCRETO EMBEBIDAS EN MUROS
1.66 DE CONCRETO (INCLUYE RESANE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA UND $114.416
AUTORIDAD AMBIENTAL ).
1.67 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO M2 $13.029
168 DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS UND $ 35.559
. NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. :
1.69 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC. M2 $ 11.569
1.70 DESMONTE DE ARMARIOS EN MADERA M2 $14.614
1.71 DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE) UND $ 155.764
2 RELLENO Y BASES
2.1 BASE ARENA CEMENTO M3 $ 224.754
22 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 $53.425
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
Punto Sanitario Sifén de piso PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios,
3.1 complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL UND $102.920
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.
Punto Sanitario Sifén de piso PVCS 6", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios,
3.2 complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL UND $ 274.536
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.
Caja de inspecciéon en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y
3.3 malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun, tapa en concreto fc=3000 psi con marco y contramarco reforzado UND $ 640.866
metdlico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
Caja de inspeccion en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas Utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla
3.4 electrosoldada, cafiuela, ladrillo toletetolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado UND $ 516.830
metdlico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones
Caja de inspeccion en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas Utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla
3.5 electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun, tapa en concreto fc=3000 psi con marco y contramarco reforzado metalico, UND $ 408.779
pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
Caja de inspeccion en mamposteria 40x40x40 cm (a x L x h) medidas internas Utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla
3.6 electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun, tapa en concreto fc=3000 psi con marco y contramarco reforzado metalico, UND $ 383.930

pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No CAJA DE INSPECCION DE 40X40

FUENTE
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Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones 0,30x0,50 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total
37 con geotextil no tejido, tuberia de drenaje corrugada perforada con filtro =110 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al ML $131.158
mencionado.
Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones 0,40x0,60 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total
3.8 con geotextil no tejido, tuberia de drenaje corrugada perforada con filtro =160 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al ML $171.342
mencionado.
Suministro y ejecucién de filtro frances de dimensiones 0,50x0,70 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total
3.9 con geotextil no tejido, tuberia de drenaje corrugada perforada con filtro =200 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al ML $203.072
mencionado.
Suministro y ejecucién de filtro frances de dimensiones 0,60x0,80 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total
3.10 | con geotextil no tejido, tuberia de drenaje corrugada perforada con filtro =250 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al ML $ 230.625
mencionado.
Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones 0,70x0,90 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total
3.11 con geotextil no tejido, tuberia de drenaje corrugada perforada con filtro =315 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al ML $ 267.333
mencionado.
3.12 Suministro e instalacién de pozo séptico de doble accion (Imhoff) UND $ 6.557.035
3.13 SISTEMA SEPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) UND $1.473.156
3.14 SISTEMA SEPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) UND $2.117.984
3.15 SISTEMA SEPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) UND $ 3.854.832
3.17 |COMPROBACION DE LA APARICION DE FUGAS O DEFECTOS DE LOS COLECTORES ENTERRADOS. UND $ 220.000
318 LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS Y COMPROBACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. UND $17.800
319 REVISION Y LIMPIEZA DE LOS POZOS DE REGISTRO UND $9.800
3.20 REALIZACION DE UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO. UND $ 150.000
321 LIMPIEZA Y REPARACION DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCION A PIE DE BAJANTE, UND $ 39.000
) DE PASO O SIFONICAS. )
3.22 REVISION Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION UND $218.171
3.23 SUMINISTRO DE ELEMENTOS AFECTADOS BOMBAS DE ELEVACION(CONTACTOR Y UNION UNIVERSAL) UND $218.171
3.24 REALIZACION DE UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO UND $ 150.000
3.25 MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO UND $55.153
3.27 MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRANEO UND 778.490
3.28 MANTENIMIENTO DE TANQUE AEREO EN PVC UND $131.706
3.29 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA UND $ 250.000
3.30 MANTENIMIENTO DE EQUIPO EYECTOR UND $ 250.000
3.31 LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA (RETIRO DE LODOS Y CAPAS GRUESAS FLOTANTES, RETIRO DE CAPA GRUESA ACUMULADA UND % 1.200.000
EN LA SUPERFICIE DE CAMARA DESGRASADORA) (REPARACION DE PISOS Y MUROS AVERIADO DE FOSA SEPTICA)
3.32 . UND $ 220.000
LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION
4 ELEMENTOS EN CONCRETO
4.16 ACERO FIGURADO 37000 PSI KG $6.528
4.17 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $7.124
4.18 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm KG $51.291
4.34 PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1M) UND $115.851
4.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES M3 $ 259.633
4.36 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML $ 144.683
4.37 MESON DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO, INCLUYE MESON EN CONCRETO REFORZADO ML $231.700
4.38 CONSTRUCCION DE CAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI UND $ 338.357
4.39 CONSTRUCCION DE ENTREPANOS EN CONCRETO DE 3000 PSI UND $ 246.641
4.40 CONSTRUCCION DE ESCALERA AEREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (FORMALETA EN TABLERO LISO UND $1.519.974
. TRIPLEX, COLOR GRIS CLARO) : :
PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 CM ( INDIFERENTE DE LA
4.41 LONGITUD DE LA VARILLA A INSCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACION CON BROCA DE DIAMETRO UND $ 130.507

SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCION DEL EPOXICO E INSCRUSTACION DE LA VARILLA Y VARILLA DE ACERO)
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442 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN CONCRETO (LIMPIEZA DE ELEMENTOS, INSPECCION Y VERIFICACION ML $ 15.000
’ DEL ESTADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES)
5 MAMPOSTERIA
5.01 ALFAJIAS CONCRETO 2500 PSI E=0.15 M ML $51.274
5.02 ALFAJIAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M ML $78.644
5.03 ALFAJIA EN LADRILLO PRENSADO ML $ 102.005
5.04 ALFAJIAS EN LADRILLO TOLETE COMUN ML $49.932
5.05 ARCOS EN LADRILLO PRENSADO ML $ 196.693
5.06 DINTELES EN BLOQUE 0.15 M ML $ 38.991
5.07 ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2 $ 113.393
5.39 SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO M2 $69.258
5.40 SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO ML $ 44.453
5.41 SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO M2 $122.529
5.42 SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO ML $ 74.464
5.43 LAVADA DE FACHADA M2 $8.115
5.44 DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML $15.679
5.45 ANCLAJE 3/8" L=30CM UND $20.488
5.46 ANCLAJE 1/2" L=50CM UND $ 27.756
5.47 ANCLAJE 5/8" L=70CM UND $ 37.341
5.48 ANCLAJE 3/4" L=70CM UND $54.735
5.49 ANCLAJE 1" L= 70CM UND $73.157
6 PANETES
6.1 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 $31.068
6.2 PANETE LISO MUROS 1:4,E=1.5 CM (LINEAL) ML $31.683
6.3 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 $31.225
6.4 PANETE LISO CULATAS 1:3 M2 $30.926
6.5 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 $37.734
6.6 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 $ 31.096
6.7 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML $20.648
6.8 PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML $20.014
6.9 PANETE RUSTICO MUROS 1:4, E=2 CM M2 $ 25.296
6.10 PANETE RUSTICO MUROS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML $15.781
6.11 PANETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 $ 30.899
6.12 PANETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML $19.544
6.13 PANETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 $ 27.471
6.14 PANETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML $17.680
615 PANETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN "2 $34.315
DISENO.
6.16 PANETE ESTRUCTURAL (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M2 $37.193
6.17 PANETE BAJO MALLA CON VENA M2 $ 32.266
7 CUBIERTAS
7.1 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E= 0.03 M M2 $ 35.897
7.2 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 M M2 $ 43.402
7.3 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 M M2 $39.615
7.4 AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) M2 $100.391
75 AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3 M2 $ 40.495
7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 $ 66.067
7.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL 3 MM M2 $72.503
7.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN ACRILICO PARA CUBIERTAS M2 $74.685
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7.9 MEDIA CANA EN MORTERO 1:3 ML $27.649
7.10 MEDIA CANA EN MORTERO 1:4 ML $22.797
7.11 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ALUMINIO TIPO SANDWICH DECK M2 $ 246.345
7.12 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE BARRO (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) M2 $86.513
7.13 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ESPAROLA ETERNIT Y/O SIMILAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) M2 $98.982
7.14 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $ 89.382
7.15 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $ 63.465
7.16 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $102.327
717 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $ 63.364
7.18 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO CANALETA 43 (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $ 126.832
7.19 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO CANALETA 90 (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $111.094
7.20 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO CHIMENEA (INCLUYE ACCESORIOS) M2 $136.332
7.21 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) M2 $389.122
7.22 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC M2 $93.464
723 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA INCLINADA DE ESPESOR E=0.07m, EN CONCRETO 2 $ 142.015

- BOMBEADO Y ALLANADO DE c=3.000PS| IMPERMEABILIZADO -

7.24 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA POLIACRYL CINDURIB OPAL M2 $92.073
7.25 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA OPACA EN POLIPROPILENO M2 $77.382
7.26 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 PINTADA M2 $77.390
7.27 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2 $71.441
7.28 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR UND $ 120.706
7.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG $14.075
7.30 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE M2 $ 86.581
7.31 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 ML $38.754
7.32 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30 ML $ 37.641
7.33 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 ML $ 33.096
7.34 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML $38.813
7.35 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26; DS=25 ML $ 34.951
7.36 REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20 ML $29.771
7.37 REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH ML $49.228
7.38 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN PVC AMAZONAS ML $92.650
7.39 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PVC RAINGO ML $ 94.367
7.40 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50 ML $54.151
7.41 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90 ML $ 89.052
7.42 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 ML $ 46.283
7.43 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50 ML $78.776
7.44 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=75 ML $86.939
7.45 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=100 ML $ 108.507
7.46 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 ML $71.864
7.47 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 ML $68.316
7.48 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE LATERAL UPVC COLONIAL 2,5 MM ML $84.914
7.49 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH. ML $ 183.430
7.50 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 ML $79.751
7.51 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML $82.236
7.52 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO ML $100.214
7.53 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN TEJA DE BARRO ML $80.751
7.54 SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O SIMILAR ML $64.716
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7.55 CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 2150 M2 $ 303.009
7.56 CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 120 M2 $ 322.178
757 MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm  f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa), CON UNA INCIDENCIA DE 1,2M2 x M2. PARA KG $8.498
: CUBIERTA INCLINADA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y ALLANADO DE f'c=3.000 PSI DE ESPESOR E=0.07m .
7.58 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS M2 $47.173
7.59 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS M2 $82.228
7.60 CULATAS EN BLOQUE NO 5 M2 $ 80.166
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJAS METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA FABRICADA EN ACERO
7.61 Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA' Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O M2 $ 82.880
EQUIVALENTE
7.62 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ZINC M2 $47.757
7.63 |MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH M2 39.108
7.64 |MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS ML 39.108
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ( Retiro y remplazo de la superficie de impermeabilizacion averiada, reparacion de los
7.65 . ) M2 39.108
desperfectos en los encuentros con sumideros y paramentos verticales.
8 MORTEROS Y CONCRETOS
8.1 CONCRETO 4000 PSI M3 $ 682.064
8.2 CONCRETO 3500 PSI M3 $615.274
8.3 CONCRETO 3000 PSI M3 $599.033
8.4 CONCRETO 2500 PSI M3 $528.915
8.5 CONCRETO 2000 PSI M3 $521.810
8.6 CONCRETO 1500 PSI M3 $ 475.003
8.7 MORTERO SECO 1:10 M3 $ 292.956
8.8 MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PENA M3 $ 517.261
8.9 MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PENA M3 $461.134
8.10 MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PENA M3 $ 545.710
8.11 MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PENA M3 $ 778.437
9 CARPINTERIA
9.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
911 VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL ( INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO M2 $ 402.531
o INCOLORO E =6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) :
91.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, M2 $ 866.536
o ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD :
9.1.3 REJILLAS MICRO-PERFORADAS METALICAS - CIELO RASO -ALTURA VARIABLE (incluye accesorios para instalacion) M2 $616.549
PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPANA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS
9.1.4 BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, M2 $ 733.294
incluye MANIJAS.
915 DIVISIONES Y PUERTAS PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., EMTANBORADA CON LAMINA C-20, M2 $836.104
o ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO GALAVANIZADO :
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AlSI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE
916 ACCESORIOS) UND $479.740
9.1.7 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES (REJAS) GALVANIZADO PARA VENTANAS M2 $ 300.000
918 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y UND $ 220.000
o LUBRICACION PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO) :
9.1.9 |MANTENIMIENTO DE VENTANA METALICAS M2 $21.000
9.1.10 [MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA M2 $ 18.000
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9.1.11 [MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA M2 $60.000
9.1.12 [MANTENIMIENTO DE PORTON EN TUBERIA METALICA M2 $21.000
9.1.13 |[MANTENIMIENTO DE ANGEO METALICO SOBRE VENTANAS M2 $9.000
9.1.14 [MANTENIMIENTO DE CAMPANA EXTRACTORA UND $ 380.000
MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE TECHO (inspeccion y verificacion del estado de los ventiladores de forma periédica, por
9.1.15 |lo menos una vez al mes. Revisar las conexiones eléctricas y la estructura general del ventilador para asegurarse de que no haya UND $ 40.000
cables sueltos o expuestos. Verificar que las aspas estén bien ajustadas y apretadas para evitar vibraciones o ruidos molestos)
MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE PARED INCLUYE Revision del estado del cableado y conexiones eléctricas,Lubricacion
9.1.16 . ) - UND $40.000
del motor y rodamientos con aceite especializado
9.2 CARPINTERIA METALICA
9.21 BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES M2 $ 302.271
9.2.2 PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS ML $125.824
9.23 MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE) UND $212.315
9.2.4 PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE M2 $417.851
9.2.5 PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE) M2 $315.733
9.2.6 PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE) M2 $290.799
9.27 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 $ 183.830
CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR
9.2.8 | GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2" CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X M2 $ 182.246
1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H=2,0 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CUNETAS CON MARCO Y CONTRA-MARCO EN ANGULO DE ACERO DE 1",
9.2.9 CON VARILLA DE ACERO CUADRADA DE ;" SEPARADA A 2 CM, CON BISAGRAS PARA APERTURA DE INSPECCION Y ML $178.431
MANTENIMIENTO PINTADAS EN ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M.
9.2.10 ESCALERA TIPO GATO DE 10 PASOS DE LONGITUD DE DESARROLLO L=1.2 EN ACERO FIGURADO DE 60000 PSI 3/4" UND $ 221.856
- DEBIDAMENTE ANCLADO Y PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE :
9211 MANTENIMIENTO SISTEMA RIEL DE PUERTAS CORREDIZAS (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACION PARA ML $76.750
- CORROCTO FUNCIONAMIENTO) :
9.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA VENTILACION LAMINA PERFORADA SEGUN DISENO PARA VENTILACION M2 $ 340.631
- FORZADA O PASIVA :
9.2.13 REJILLA PISO de 2" UND $ 24.980
9.2.14 REJILLA PISO de 3" UND $31.442
9.2.15 REJILLA DE VENTILACION DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DEL TIPO LOUVER EN ALUMINIO M2 $438.035
VENTANERIA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON PERSIANA FIJA 3" Y
9.2.16 M2 $472.852
VIDRIO 5 MM
9.2.17 MALLA GALVANIZADA C-10 RECUBIERTA PARA VENTANA M2 $ 366.852
9.2.18 REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA). M2 $581.719
9.2.19 CERCHA METALICA ANGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. (incluye anticorrosico y pintura) Kg $ 11.994
9220 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS - (Cap 100 Kg- Aperura hasta 180° - Ancho puerta UND $ 365.974
hasta 1.10 mts.)
9.2.21 DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES - (Incluye dispocision final ) M2 $ 26.830
9222 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO SEGUN DISENO ( Incluye KG $ 15.603

revisio estructural )
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9.2.23 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA M2 $42.983
9224 2. SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=11/4", EN ACERO UND $ 491.066
o INOXIDABLE ( 18/10), ABATIBLE HORIZONTAL SEGUN NTC 6047 :
9225 . SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE FIJA UND $ 237.819
- VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm. :
9.2.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO ) UND $ 32.386
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 CON CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJA EN
9.2.27 ACERO INCOXIDABLE, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, INSTALADO CON ACCESORIOS Y UND $ 1.390.645
BISAGRA DE ALTA RESISTENCIA. (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)
9.2.28 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA TIPO PERSIANA FIJA EN LAMINA C.R. CALIBRE 18 UND $ 343.435
9.2.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE M2 $ 245.673
o HERRAJES Y CERRADURAS) :
9230 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA (LIMPIEZA DE ELEMENTOS, INSPECCION Y VERIFICACION DEL ESTADO DE UND $ 38.000
- ELEMENTOS ESTRUCTURALES, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGUN APLIQUE) :
9.3 CARPINTERIA DE MADERA
931 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR M2 $ 537.064
e PUERTA'Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS :
9.3.2 HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M M2 $ 238.524
9.33 CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA UND $ 69.451
9.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR M2 $ 233.576
10 PISOS BASES
10.1 ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 $ 58.566
10.2 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E =0.04 M2 $48.154
10.3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 $39.723
10.4 CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 M3 $ 163.852
10.5 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI M2 $113.674
10.6 MANTO FIBERGLASS 600X1 M2 $ 48.606
10.7 PEGANTE MORTERO-CONCRETO M2 $ 35.337
10.8 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 $69.843
10.9 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 $80.191
10.10 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI M2 $113.818
10.11 SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES M3 $ 138.467
11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
111 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND $ 245.082
11.2 ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M UND $ 169.400
113 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML $ 36.708
114 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML $51.549
115 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML $ 45.899
11.6 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML $58.344
1.7 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6" ML $124.710
11.8 CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UND $ 224.930
1.9 INSTALACION APARATO SANITARIO UND $ 78.842
11.10 INSTALACION BOMBAS DE AGUA UND $776.573
11.11 LLAVE DE MANGUERA UND $ 55.139
11.12 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (INC. ACCESORIOS) UND $122.370
11.13 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND $ 84.269
11.14 PUNTO HIDAULICO PVC-P/PARAL 3/4" UND $ 89.984
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11.15 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" UND $105.217
11.16 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND $68.301
11.17 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UND $77.784
11.18 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND $112.660
11.19 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA UND $109.874
11.20 RED SUMINISTRO CPVC @ 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML $17.451
11.21 RED SUMINISTRO CPVC @ 3/4" (INC. ACCESORIOS) ML $24.848
11.22 RED SUMINISTRO PVC @ 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML $ 35.355
11.23 RED SUMINISTRO PVC @ 1" (INC. ACCESORIOS) ML $ 25.126
11.24 RED SUMINISTRO PVC @ 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML $16.117
11.25 RED SUMINISTRO PVC @2 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML $62.222
11.26 RED SUMINISTRO PVC @ 2" (INC. ACCESORIOS) ML $45.179
11.27 RED SUMINISTRO PVC @ 3/4" (INC. ACCESORIOS) ML $ 18.298
11.28 RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS) ML $33.982
11.29 RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS) ML $ 43.529
11.30 RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) ML $53.827
11.31 RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS) ML $ 106.930
11.32 REGISTRO & 1" UND $100.844
11.33 REGISTRO @ 1/2" UND $71.855
11.34 REGISTRO @ 3/4" UND $94.866
11.35 REGISTRO@ 1 1/2" UND $ 168.441
11.36 REGISTRO @2 1/2" UND $ 289.558
11.37 REGISTRO @ 2" UND $239.512
11.38 REVENTILACION PVC @ 2" (INC. ACCESORIOS) ML $ 26.507
11.39 REVENTILACION PVC @ 3" (INC. ACCESORIOS) ML $31.775
11.40 TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) UND $242.315
11.41 TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACION) UND $391.176
11.42 TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) UND $624.538
11.43 TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) UND $ 1.205.607
11.44 TANQUE PLASTICO DE AGUA 3000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) UND $2.125.773
11.45 TANQUE PLASTICO DE AGUA 5000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) UND $ 3.025.523
11.46 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $46.018
11.47 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $ 56.200
11.48 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $ 77.096
11.49 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $82.185
11.50 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $106.151
11.51 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $121.061
11.52 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML $ 153.593
11.53 PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" UND $78.130
11.54 PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO 3/4" UND $ 83.062
11.55 ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM UND $ 56.886
11.56 ROCIADOR AUTOMATICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM UND $69.615
11.57 PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2" ML $5.926
11.58 PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2" ML $9.264
11.59 GABINETE TIPO IlI UND $ 1.393.692
11.60 GABINETE TIPO | UND $1.236.354
11.61 SIAMESA INYECCION 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UND $ 3.083.274
11.62 SIAMESA INYECCION 3" X 2 1/2" X 2 1/2" UND $2.920.248
11.63 VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1" UND $419.951
11.64 SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO UND $ 38.095
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11.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" EN PVC UND $ 55.146
11.66 |SERVICIO DE SUCCION CON VACTOR PARA AGUSA RESIDUALES M3 $ 1.200.000
11.67 |MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS UND $ 180.000
11.68 |MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS UND $ 280.000
11.69 |MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES UND $ 370.000
11.70 |MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES UND $ 30.000
12 INSTALACIONES ELECTRICAS
121 EQUIPO DE ILUMINACION
12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA TIPO LED, BLANCA CON VIDRIO MATE. 26W, 120 V UND $ 132.498
12.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V. UND $264.180
1213 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU UND $ 240.926
CONEXION.
SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMETICA, VIDRIO
12.1.4 | TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W . INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXION QUE CUMPLA UND $ 82.660
LA NORMA RETILAP
REFLECTOR PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA, PROVISTO DE CHASIS MOLDEADO E INYECTADO EN
1215 TERMOPLASTICO ABS, DOS FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO POR UN BOMBILLO UND $ 384.852
- DE 5W, BATERIA DE PLOMO- CADMIO LIBRE DE MANTENIMIENTO, SISTEMA PARA LA VERIFICACION DE CARGA, 90 MIN. :
DE AUTONOMIA DE OPERACION, CERTIFICACION UL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. 120 V.
1216 |SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE AVISO DE SALIDA EMERGENCIA BAJO CONSUMO, 3 HORAS DE AUTONOMIA CON UND $217.529
o LED, CONJUNTO PARA MONTAJE DE LUMINARIA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION. :
1217 SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LAMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 30W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU UND $ 206.757
o CONEXION QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP '
1218 SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LAMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 70W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU UND $ 256.161
o CONEXION QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP '
12.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA 2X120 SERIE B UND $ 187.386
REVISION DE LAS LUMINARIAS Y REPOSICION DE LAS LAMPARAS POR GRUPOS DE EQUIPOS COMPLETOS Y AREAS DE
12.1.10 UND 21.697
ILUMINACION.
12.2 INSTALACIONES ELECTRICAS
1224 | SALIDAPARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE UND $99.931
" PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION :
1222 | SALIDAPARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE UND $ 193.361
o PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION '
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y
12.2.3 | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A UND $90.802
TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT
1294 PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERA UND $ 172,007
e TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, :
TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACION
12.2.5 SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI. UND $ 87.396
1226 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO ML $173.855
e 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. '
1227 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO ML $151.777
" 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO
12.2.8 ML $ 194.022

3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.
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12.29 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO ML $ 244.953
" 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.2.10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO ML $134.745
" 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,211 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO ML $155.715
< 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,212 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO ML $105.167
" 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,213 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO ML $ 125.650
- 2"CONDUIT GALVANIZADO. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.2.14 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $ 64196
- CONDUIT PVC. 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.2.15 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $ 89,046
- CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
122416 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $ 53.769
" CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.247 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $73.166
" CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,215 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $43.217
" CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,219 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $ 61.460
- CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,220 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $ 34.368
o CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12,221 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO ML $ 42.986
o CONDUIT GALVANIZADA 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.2.22 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO ML $ 26.439
o CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.2.23 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO ML $ 37.154
o CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. :
12.2.24 RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS UND $ 25.558
12.2.25 ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES UND $87.035
12.2.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS ML $13.443
12.2.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS ML $9.915
12.2.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS ML $ 3.886
12.2.29 SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M UND $90.118
12,230 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, UND $8.060.155
< CONEXION DY5. NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION. Ras
12.2.31 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 37,5 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, UND $0.584.378
" CONEXION DY5. NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION. Raas
12,232 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, UND $ 9.876.503
" CONEXION DY5. NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION. R
12,233 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, UND $ 11.801.865
< CONEXION DY5. NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION. OV
12.2.34 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, UND $ 14.168.360
< CONEXION DY5. NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION. - 100
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCIONES SEGUN OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE
12.2.35 | ACCESORIOS: AISLADORES DE PIN, HERRAJES METALICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE UND $ 2.620.566
FIJACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS DE OXIDO METALICO SERIE 10 KA PARA 11.4 O 13.2 KV. DEBIDAMENTE
12.2.36 | PROBADOS Y MARCADOS DE ACUERDO A OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACION Y UND $ 583.052
CONEXION.
12.2.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS DE CANUELA 100 ERIOS 15 KV CON FUSIBLES TIPO HH. UND $ 460.902
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12.2.38 SUMINISTRO DE GRUA CANASTA AISLADA PARA DESCONEXION Y CONEXION DE EQUIPOS DE MEDIA TENSION Y/O aL $3.447.189
< ACOMETIDA SECUNDARIA DE TRANSFORMADOR EN POSTE, CON CUADRILLA PARA EFECTUAR ESTA LABOR. e
CONTINUACION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR TRES FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 2/0 EN
12.2.39 | CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCION, ACCESORIOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA GL $3.087.189
DE RETENCION O PASO NECESARIA SEGUN CONFIGURACION DE RED. HASTA 40 METROS DE RED.
CONTINUACION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR DOS FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 1/0 EN
12.2.40 | CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCION, ACCESORIOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA GL $3.222.592
DE RETENCION O PASO NECESARIA SEGUN CONFIGURACION DE RED. HASTA 40 METROS DE RED.
12.2.41 POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 1,050 KILOGRAMOS UND $2.060.192
12.2.42 POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS UND $1.589.291
PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS, ESTRUCTURA Y NEUTRO DE TRANSFORMADOR, EN ALAMBRE DE COBRE NO.2,
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4", ASEGURADA CON 3 AMARRES EN CINTA BAND IT. LA VARILLA DE ESTA TIERRA
12943 | DEBE SER EN COBRE MACIZO DE LONG., 2.40 MS. SE UBICARA EN UNA CAJA DE REGISTRO CONTIGUA AL POSTE, EL UND $677.259
“ CABLE SERA SOLDADO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD . DEBE SER CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA NORMA :
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y TRATAMIENTO DE TIERRA
EN CASO DE SER NECESARIO.
12.2.44 | CAMARA DE INSPECCION DE 40 X 40 X 30 CM CON TAPA EN CONCRETO, SEGUN LA NORMA DE LA EMPRESA OPERADORA UND $ 306.727
DE RED LOCAL.
12.2.45 | CERTIFICACION DE TRANSFORMACION Y USO FINAL CON UN FUENTE CERTIFICADOR AUTORIZADO NACIONALMENTE UND $6.126.027
12.2.46 REALIZACION DE ESTUDIO PARA LA NECESIDAD O NO DE INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA oL $ 3.647.451
o DESCARGAS ATMOSFERICAS. INCLUYE PLANIMETRIA Y PROTOCOLOS DE MEDICION. Rtk
TRAMITES DE PRELIMINAR DE ENERGIA, ELABORACION Y APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO PARA LA
12.2.47 INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE Y TRAMITE DE DESCONEXION Y CONEXION PARA MANIOBRAS Y GL $ 3.885.550
ENTREGA DE OBRAS AL OPERADOR DE RED LOCAL
12.3 AIRES ACONDICIONADOS
12.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 9,000 BTU/H 220 V, BASE UND $ 3.326.356
s PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION. -9£0-
1235 | SUMINISTROE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H 220 V, BASE UND $3.862.377
s PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION. -002
1233 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 18,000 BTU/H 220 V, BASE UND $ 4.627.750
s PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION. el
12.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, BASE UND $ 5.437.622
s PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION. B
1235 | SUMINISTROE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 36,000 BTU/H 220 V, BASE UND $8.820.207
s PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION. R
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO
12.3.6 TECHO DE 48,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA UND $10.959.932
ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION.
1237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UND $13.162.393
s DE 60,000 BTU/H 220 V. INCLUYE RED DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE, INSTALACION. 104
12.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE Y PROTECCION PARA EQUIPO DE 48,000 BTU UND $ 3.679.588
12.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE Y PROTECCION PARA EQUIPO DE 60,000 BTU UND $4.202.718
12.3.10 FILTRO SECADOR 3/8 CON SUS TUERCAS UND $ 475.904
12.3.11 SISTEMA DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO M2 $ 249.963
12.3.12 REJILLA DE SUMINISTRO UND $130.578
12.3.13 REJILLA DE RETORNO UND $ 160.046
12.3.14 PUNTO DE DRENAJE UND $ 193.909
12.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE 9,000 Y 12,000 BTU UND $1.713.218
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12.3.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE 18,000, 24,000, 36,000, 48,000 Y 60,000 BTU UND $2.439.673
12.3.47 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE 2 NO 12 + 1 NO 12 AWG ML $24.240

s THHN POR TUBO CONDUIT PVC. INCLUYE ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE FIJACION. :
12.3.18 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE 2 NO 10 + 1 NO 10 AWG ML $28.307

s THHN POR TUBO CONDUIT PVC. INCLUYE ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE FIJACION. :
12.3.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2" UND $21.610
12.3.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1" UND $37.316
12.3.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1 1/4" UND $49.598
12.3.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA EMT 1 1/4" UND $ 8.879
12.3.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 1/2" UND $1.918
12.3.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 1" UND $ 6.491
12.3.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 1 1/4" UND $4.217
12.3.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EMT 1/2" UND $ 1.583
12.3.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EMT 1" UND $2.801
12.3.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EMT 1 1/4" UND $ 3.236

12.4 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
12.4.1 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION PARA SALIDAS DE TELECOMUNICACION UND $2.200
12.4.2 FACE PLATE 2 ESPACIOS CON IDENTIFICACION UND $ 18.415
12.4.3 PATCH CORD DE 10FT CATEGORIA 6 COLOR AZUL PARA PUESTO DE TRABAJO UND $21.525
12.4.4 TOMAS PARA TRANSMISION CATEGORIA 6 PARA DATOS COLOR AZUL UND $ 55.962
12.4.5 TOMAS PARA TRANSMISION CATEGORIA 6 PARA DATOS COLOR ROJO UND $ 55.962
12.4.6 CABLE DE COBRE DESNUDO # 12 AWG M/L $2.736
12.4.7 CABLE UTP DE 4 PARES 100 OHMIOS CATEGORIA 6, 250 MHZ AWG M/L $5.761
12.48 CANALETA METALICA CON DIVISION DE 12 X 5, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE ACCESORIOS DE MIL $ 32.897

s INSTALACION Y FIJACION. :
12.4.9 TROQUEL DOBLE TIPO ZAPATO DE 12 CM UND $ 25.363
12.4.10 BANDEJA CABLOFIL 200 X 54 INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y ACCESORIOS M/L $75.585
GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, MULTITOMA DE 5
12.4.11 TOMACORRIENTES (10 SALIDAS) CON TOMA GRADO INDUSTRIAL, + JUEGO TOMA Y CLAVIJA SEGURIDAD L5-30P + KIT UND $3.019.116
s DE VENTILACION DOBLE, PUESTA A TIERRA EN BARRAJE DE COBRE NORMA UL MONTADO SOBRE AISLADORES NORMA R
EIATIA
12.4.12 ORGANIZADOR HORIZONTAL 80 X 80 DELANTERO TRASERO. DE DOBLE UR CON RADIO DE CURVATURA UND $173.284
12.4.13 SWITCH DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6 10/100 UND $2.283.816
12.4.14 SWITCH DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6 10/100 UND $2.474.674
12.4.15 PATCH CORD DE 3FT CATEGORIA 6 COLOR AZUL PARA DATOS UND $41.945
12.4.16 PATCH CORD DE 3FT CATEGORIA 6 COLOR ROJO PARA VOZ UND $41.945
12.4.17 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 UND $917.996
12.4.18 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 UND $1.992.271
12.4.19 PONCHADO EN PUERTOS DE PATCH PANEL CAT 6 UND $14.543
12.4.20 CERTIFICACION DE RED CATEGORIA 6 UND $ 36.800
12.4.21 PLANOS AS-BUILD UND $2.334.631
12.4.22 CABLE TRENZADO TIPO THHN 3*12 EN COBRE M/L $10.318
12.4.23 CONECTORES DE DERIVACION UND $2.238
12.4.24 MARQUILLAS DE MARCACION RED REGULADA UND $ 3.451
12.4.25 TOMACORRIENTE CON POLO TIERRA AISLADO 120V GRADO HOSPITALARIO COLOR NARANJA. UND $ 41.266
12.4.26 MARQUILLAS DE MARCACION RED NORMAL UND $ 3.451
12.4.27 TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC UND $76.291

12.5 SISTEMA DE PROTECCION
12.5.1 TABLERO CON TOTALIZADOR Y BARRAJE PARA ALIMENTACION DE UND $2.254.616
12.5.2 TABLEROS DISTRIBUCION UND $918.495
1253 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA UND $ 753.070

s TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO :

12.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA UND $ 1.065.946

- TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO Bt
12.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA UND $951.807

TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA'Y NEUTRO
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12.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA UND $1.111.349
TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO
12.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 48 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA UND $1.333.240
TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO
1258 CAJA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA INTI;I;(R;LLJJEZ‘SSES TIPO RIEL 24 CIRCUITOS TRIFILAR PARA TOMAS UND $500.415
12.5.10 CAJA DE PASO METALICA 10X10X10 CM CON PUERTA Y CHAPA PLASTICA UND $20.765
12.5.11 CAJA DE PASO METALICA 15*15*12 CM CON PUERTA Y CHAPA PLASTICA UND $60.830
12.5.12 CAJA DE PASO METALICA 20*20*15 CM. CON PUERTA Y CHAPA PLASTICA UND $ 74.591
12.5.13 CAJA DE PASO METALICA 30*30*20 CM. CON PUERTA Y CHAPA PLASTICA UND $ 102.862
12,514 CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 60X60X20 CM, INCLUYE REJA CON CANDADO DE SEGURIDAD UND $ 536.338
EMPOTRADA EN UN MURO SEGUN NORMA OPERADOR DE RED LOCAL
12,515 CAJA PARA UN MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 50X20X20 CM, INCLUYE REJA CON CANDADO DE SEGURIDAD UND $461.107
EMPOTRADA EN UN MURO SEGUN NORMA PERADOR DE RED LOCAL
12.5.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X350 A UND $ 955.404
12.5.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X300 A UND $761.758
12.5.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X250 A UND $ 698.504
12.5.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X225 A UND $618.730
12.5.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X200 A UND $571.371
12.5.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X175 A UND $ 489.757
12.5.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X150 A UND $425.735
12.5.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X125 A UND $ 363.325
12.5.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X100 A UND $ 265.574
12.5.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X80 A UND $331.922
12.5.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X60 A UND $ 356.085
12.5.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X40 A UND $ 252.643
12.5.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X70 A UND $ 167.349
12.5.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X60 A UND $ 167.508
12.5.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X50 A UND $ 166.616
12.5.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X40 A UND $ 159.929
12.5.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X30 A UND $ 136.259
12.5.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20 A UND $131.998
12.5.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X15 A UND $127.870
12.5.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X30 A UND $30.044
12.5.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X20 A UND $29.227
12.5.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X15 A UND $29.227
12.5.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X20 TIPO RIEL UND $37.832
12.5.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X15 TIPO RIEL UND $ 38.584
12540 | MAYAATIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBTIIRIIEE’.R::IP(\DSL.UYE MEDICION DE RESISTENCIA Y TRATAMIENTO DE UND $1.021.050
12.5.41 VARILLA COOPERWEL DE 3/8 X 2,40 COBRE COBRE UND $371.798
12.5.42 SOLDADURA EXOTERMICA 85 GRMS ML $ 53.070
12.5.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 4 AWG THW COBRE ML $18.821
12.5.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 2 AWG THW COBRE UND $29.930
12.5.45 TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION Y ACCESORIOS UND $ 34.564
12.5.46 CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CMS UND $230.195
12.5.47 CAJA DE DERIVACION CON BARRAJE 30X30 POLO A TIERRA UND $ 492.072
12.5.48 PUNTA CAPTORA DE COBRE DE 0,60 CMS X 5/8". INCLUYE SOPORTE Y CONECTORES. UND $ 288.841
12.5.49 MASTIL DE SOPORTE DE PUNTA CAPTADORA GL $ 162.349
12.5.50 TRAMITES Y GESTIONES DEL SERVICIO DE ENERGIA ANTE OPERADORA DE RED LOCAL. UND $2.926.755
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12.5.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO DE ENERGIA SEGUN NORMA OPERADOR DE RED DE 20 A 80 . UND $1.040.311
12.5.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO O BIFASICO DE ENERGIA SEGUN NORMA OPERADOR DE RED UND $929.011

DE10A80.
12.5.53 DESMONTE Y TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE (INCLUYE TRAMITE ANTE OPERADOR DE RED LOCAL) UND $ 656.214
12.5.54 DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES. GL $2.272.914
13 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

13.1 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 $40.282

13.2 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 $51.379

13.3 DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO EXISTENTE EN OBRA M2 $29.967

13.4 LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ACIDO MURIATICO PARA PISOS EXISTENTES M2 $22.725

13.5 BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 $ 102.099

13.6 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) M2 $ 82.286

13.7 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA ML $ 50.655

13.8 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO) M2 $108.237

13.9 CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) M2 $ 80.468

13.10 GRANITO PULIDO M2 $121.616

13.11 GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACION EN PVC) M2 $69.843

13.12 TABLETA GRES DE 10 x 10. MORT. 1:4 M2 $75.510

13.13 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 $84.916

13.14 TABLETA DE GRES LISO 30X30 INCLUYE ALISTADO MORTERO 1:4 e=0,035m M2 $83.181

13.15 TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA) M2 $76.422

13.16 TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) M2 $106.114

PISO VINILICO HOMOGENEO E=2mm CAPA DE RODADURA DE 7 MICRAS INCLUYE AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON
13.17 M2 $ 67.882
MASTICO

13.18 GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065 ML $56.173

13.19 GUARDAESCOBA EN VINISOL ML $17.191

13.20 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) ML $14.811

13.21 GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) ML $14.768

13.22 MEDIA CANA EN CEMENTO MORTERO 1:3 ML $31.951

13.23 MEDIACANA EN GRANITO h=0,10 M ML $87.013

13.25 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 ML $ 43.095

13.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) M2 $78.957

13.27 ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES M2 $194.872

13.28 POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90 UND $ 403.899

13.29 BORDILLO DUCHA CERAMICA 0.30 X 0.30 M2 $87.234

13.30 PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M M2 $90.282

13.31 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO M2 $110.167

13.32 PISO TERRAZAS EN LOSETAS CONCRETO ANTIDESLIZANTE 40X40X06 M2 $ 88.202

13.33 PISO EN MADERA ZAPAN. ACABADO : TINTILLA, SELLADOR MINIMO 6 MANOS Y LACA. M2 $ 376.050

13.34 GUARDAESCOBA EN MADERA ML $ 48.960

13.35 PISO DESK EN PVC SOBRE ESTRUCTURA METALICA/INCLUYE ESTRUCTURA. M2 $ 154.463

13.36 LISTON M.H AMARILLO M2 $ 107.988

13.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) M2 $83.755

1335 | P'SOS EN CONCRETO, PLANTILLA EN CONCRETO DE f¢=3.000PSI ESPESOR = 0,07 m, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON M2 $ 89.422

: FIBER EN UNA DOSIS DE 600 gr x M3 o EQUIVALENTE :
PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f¢=3.000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON
13.39 HELICOPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCION DE 4.0KG x M2 Y FIBRA DE M2 $90.928

FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE.




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES I PRECIO UNITARIO
JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON ANCHO 2.0cm Y PROFUNDIDAD DE 1.0 cm + PERFIL O WING DE
13.40 | ALUMINIO SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO SIKAFLEX-CONSTRUTION O EQUIVALENTE, SOBRE FONDO ML $32.522
DE JUNTA. ZONA DE SERVICIOS Y CIRCULACIONES.
13.41 MEDIACARA EN MORTERO 1:4 PARA PISOS EN CONCRETO, INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO. ML $ 33.433
13.42 ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PS| E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE M2 $ 80.850
: CONSTRUCCION, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE. :
CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO
13.43 REFORZADO fc=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2'x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO WL $ 326.171
: ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE :
14",
PISO EN DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN POYO EN MORTERO 1:4 +
13.44 PERFIL DE ALUMINIO, PARA M2 $270.319
EXTERIORES C.LR.E.
13.45 PISO VINILO M2 M2 $ 73.553
13.46 GUARDAESCOBA PARA PISO VINILO ML $ 15.811
13.47 BALDOSA PARED 30X30 M2 $82.773
13.48 BALDOSA PORCELANATO 60X60 M2 $ 109.620
13.49 PISO EN CONCRETO ESMALTADO (DILATACIONES EN SIKAFLEX) M2 $ 98.872
13.50 PISO EN TABLON DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR M2 $ 85.271
13.51 ADOQUIN EN CONCRETO ECOLOGICO. M2 $ 87.575
13.5 BALDOSA DE GRANITO VIBROPRENSADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30x30 CM (INCLUYE M2 $ 118.840
: EMBOQUILLADO DESTRONQUE PULIDA Y BRILLADA) :
13.53 PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE M2 $173.318
13.54 PISO VINILICO EN ROLLO ALTO TRAFICO M2 $ 67.157
13.55 REPOSICION PISO EN MADERA M2 $ 89.276
13.56 MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PULIDO Y BRILLADO M2 $ 77.903
1357 ZOCALO DE GRANITO VIBROPRENSADO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU WL $ 35.156
: CORRECTA INSTALACION :
13.58 MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA ML $ 73.362
1359 | GUARDAESCOBAMEDIA CANA EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS WL $60.319
: PARA SU CORRECTA INSTALACION :
13.60 BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO MAS DILATACION EN BRONCE ML $ 53.668
GRADAS EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
13.61 ML $142.313
INSTALACION
13.62 GRADAS EN CONCRETO ML $ 68.731
13.63 BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS ML $28.817
13.64 MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE RESANES PULIDO Y SELLANTE) M2 $ 56.697
13.63 |SELLADO PARA BALDOSA EN GRANITO PULIDO (INCLUYE PULIDA Y DESTRONQUE) M2 $ 2.500
13.64 |EMPRADIZACION DE ZONAS EXTERIORES (INCLUYE PRIMERA PODA) M2 $ 20.000
13.65 |MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (INCLUYE RECORRIDO, REMATES, PRADERIZACION, COLECCION DE TIERRA, 2 $1.200
*©° | DESHIERBADO DE ZONAS DURAS, DESHIERBADO DE VEGETACION EN ZONAS VERDES) :
13.66 |MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBOREAS UND $ 238.000
14 CIELOS RASOS - DIVISIONES
14.1 CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA). M2 $73.219
14.2 CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA). M2 $ 108.638
14.3 CIELO RASO ACUSTICO EN ALUMINIO 84R M2 $ 116.906
14.4 CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO) M2 $ 71.091
14.5 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION) M2 $133.613
14.6 TAPAS EN SUPERBOARD 10MM ML $ 44.856
147 | CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE PERFILERIA METALICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) INCLUYE 2 $ 90.591

(3) MANOS DE PINTURA.




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T PRECIO UNITARIO
FACHADA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO EN SUPERBOARD, CON Y SIN DILATACION. (INCLUYE ESTRUCUTRA DE
14.8 M2 $ 137.451
SOPORTE).
14.9 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA) M2 $118.202
14.10 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). ML $72.871
14.11 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA) M2 $115.916
14.12 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). ML $71.137
14.13 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). M2 $137.055
14.14 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). ML $83.915
14.15 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). M2 $148.353
14.16 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). ML $89.144
14.17 |MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN YESO Y/O FIBROCEMENTO M2 22.776
15 PINTURAS
154 |REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS ML $ 14.605
: Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2" :
15.2 ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACION Y LIJADA) M2 $10.497
15.3 RESANE DE MUROS M2 $8.822
15.4 PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE M2 $19.637
15.5 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 $20.354
15.6 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML $6.301
15.7 ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS M2 $17.703
15.8 ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO ML $8.843
15.9 ESMALTE SOBRE REJAS M2 $18.293
15.10 ESMALTE SOBRE TAPAS TANQUES M2 $22.030
15.11 ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA M2 $ 19.855
15.12 ESMALTE SOBRE MUEBLE TIPO CLOSET M2 $19.789
15.13 VINILO TIPO | SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACION 3 MANOS) M2 $ 14.509
15.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA M2 $18.831
15.15 PINTURA EPOXICA M2 $19.317
1545 | MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS M2 $34.218
: PARCIALES DE LA MALLA :
PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCION
15.47 | PARAINTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESION DE SUCIEDAD, M2 $ 35.989
: ALCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE :
PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE.
15.18 ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRIA) ML $10.368
15.19 RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES. M2 $28.813
15.20 PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO M2 $23.011
15.21 PINTURA EPOXICA (LINEAL) (INCLUYE DEMARCACION, PLANTILLAS, BASE, REMATES Y ACABADO EN ZONAS DE ML $ 11.357
: PARQUEADERO) :
15.22 WASH-PRIMER M2 $28.348
15.23 ANTICORROSIVO M2 $16.704
15.24 IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR M2 $12.233
15.25 ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES M2 $13.032




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES e PRECIO UNITARIO
PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE 3 MANOS DE
15.26 PINTURA PARA DEMARCACION, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU ML $5.172
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)
15.27 |MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA UND $ 300.000
16 EXCAVACIONES Y RELLENOS
16.1 EXPLANACION Y EXTENDIDA M3 $18.711
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5
16.2 KM) M3 $22.734
16.3 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 $ 38.448
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE
164 5 KM) M3 $63.258
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE
16.5 5 KM) M3 $73.099
16.6 EXCAVACION MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) M3 $ 105.545
167 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE M3 $ 49,567
: MATERIALES SOBRANTES) :
16.8 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE M3 $ 24.987
16.9 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 $98.882
16.10 RELLENO GRAVILLA DE RiO COMPACTADO MECANICAMENTE M3 $100.513
16.11 RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECANICAMENTE M3 $190.375
16.12 AFIRMADO (NORMA INVIAS 311) M3 $ 88.065
16.13 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3 $161.389
16.14 BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 $180.784
17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
17.1 APARATOS SANITARIOS
17.1.1 INSTALACION APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERAMICO UND $60.847
17.1.2 INSTALACION APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDALICO UND $74.120
17.1.3 INSTALACION LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERAMICO UND $58.374
17.1.4 INSTALACION LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ACERO INOXIDABLE UND $ 63.639
17.15 INSTALACION LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDALICO UND $ 69.553
17.1.6 INSTALACION ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERAMICO UND $61.225
17.1.7 INSTALACION ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDALICO UND $87.519
17.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO UND $ 455.606
17.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) UND $ 964.238
17.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO UND $471.634
17.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR UND $ 605.926
17.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS) UND $ 588.400
17.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 554.654
17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 275.505
17.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 256.278
17.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 475.232
17.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 352.420
17.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 371.695
17.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 385.670
17.1.20 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 1.934.640
17.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ANTIVANDALICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $1.740.019
17100 | SUMINISTROE INSTALACION LAVAMANOS ANTIVANDALICO CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE LONG: 1.50 A 2.00 MTS UND $2.809.134
o (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) 099,
17123 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERIA Y UND $210.930

ACCESORIOS)
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17124 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS ¥ UND $ 273,808
GRIFERIA)
17.1.25 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) UND $ 1.362.953
17.1.26 SUMNISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 564.091
17.1.27 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 707.035
17.1.28 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND $ 403.164
17.1.29 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BANERA UND $ 224.857
17.1.30 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA TIPO TELEFONO UND $ 153.843
17.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA ANTIVANDALICA UND $ 409.482
17.1.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR UND $ 291.069
17.1.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR UND $471.102
17.1.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL UND $ 263.440
17.1.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON SENSOR UND $ 537.675
17.1.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE COMBINACION UND $ 243.512
17.1.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH UND $ 303.861
17.1.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS UND $90.076
17.1.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA ANTOVANDALICA LAVAMANOS UND $ 350.125
17.1.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA ANTOVANDALICA SANITARIO UND $ 354.994
17.1.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA ANTOVANDALICA ORINAL UND $ 292.859
17.1.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA ANTOVANDALICA DUCHA UND $517.430
17.1.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL UND $299.213
17.1.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACION UND $ 200.449
17.1.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO UND $104.793
17.1.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL PARA DUCHA UND $ 275.580
17.1.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE COMBINACION PARA DUCHA UND $ 267.996
17.1.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 100X60X20 UND $ 387.466
17.1.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO EN GRANITO UND $ 375.011
17.1.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PASO UND $ 1.318.565
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDALICO DE UNA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA
17.1.51 ANTIVANDALICA) UND $ 2.948.847
17152 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE 304. MESON EN CALIBRE 18 Y UND $1.519.178
o ESTRUCTURA CALIBRE 20. MEDIDAS 45 CM LARGO X 40 CM FONDO X 85 CM ALTO o9

17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS

17.2.1 TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACION UND $26.315
17.2.2 TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACION UND $ 50.671
17.2.3 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND $ 22.240
17.2.4 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 4" X 3" UND $29.955
17.2.5 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 6" X 4" UND $ 45.309
17.2.6 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 5" X 4" UND $ 31.560
17.2.7 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2" UND $ 28.004
17.2.8 REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND $ 15.750
17.2.9 REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 5" X 4" UND $ 21.909
17.2.10 LLAVE DE MANGUERA DE %’ UND $ 46.168
17.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAROS M2 $ 678.021
17.2.12 BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DE AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UND $ 533.659
17.2.13 PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE UND $194.823
17.2.14 DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE UND $216.545
17.2.15 DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND $ 225.359
17.2.16 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND $ 226.397




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T PRECIO UNITARIO
17.2.17 SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE UND $1.088.035
17.2.18 [MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS UND $ 22.000

18 RED DE GAS

18.1 ACOMETIDA DE GAS UNDIFAMILIAR UND $ 487.263

18.2 CAJA MEDIDOR GAS 45x45 UND $221.573

18.3 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE @ 1/2" UND $8.616

18.4 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE @ 3/4" UND $12.386

18.5 BUSHING HG 3/4" x 1/2" UND $5.787

18.6 BUSHING HG 1" x 1/2" UND $8.910

18.7 CODO DE COBRE @ 1/2" UND $9.537

18.8 CODO DE COBRE @ 3/4" UND $12.901

18.9 COPA DE COBRE 3/4" x 1/2" UND $11.958

18.10 COPA DE COBRE 1" x 1/2" UND $ 15.607

18.11 INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m UND $1.523.409

18.12 ELEVADOR DE GAS @ 1/2" UND $70.673

18.13 MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE ML $ 25.600

18.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE GAS % x %", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UND $ 535.361

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
18.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR UNICA ETAPA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UND $131.493
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

18.16 TAPON DE COBRE @ 1/2" UND $6.433

18.17 TEE DE COBRE @ 1/2" UND $10.242

18.18 TEE DE COBRE @ 3/4" UND $14.562

18.19 TUBERIA DE COBRE @ 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML $ 34.456

18.20 UNDION DE COBRE @ 1/2" UND $ 8.257

18.21 UNDION DE COBRE @ 3/4" UND $11.163

18.22 UNDIVERSAL DE COBRE @ 1/2" UND $ 24.969

18.23 UNDIVERSAL DE COBRE @ 3/4" UND $ 35.043

18.24 VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS UND $ 46.828

18.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO SCH 40 1-1/2" O EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO UND $ 28.048

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
18.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO SCH 40 3/4" O EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO UND $15.265
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
1807 | SUMINISTROE INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO SCH 40 1/2" O EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO UND $8.862
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
18.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR de %, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UND $110.612
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
1829 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UND $ 23.086
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
18.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 1/2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION UND $16.501
Y FUNCIONAMIENTO
18.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA GAS DE 3/4", INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4 Pulg E UND $74.515
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
18.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA GAS DE 1/2", INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg, E UND $ 56.880
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
19 INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS

19.1 SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO UND $215.330

19.2 CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR ML $40.845

19.3 SIRENA DE 110 V UND $ 124.456

19.4 CAMARA CCTV UND $ 282.792

19.5 PARLANTE-CIELO FALSO UND $102.037

19.6 AMPLIFICADOR 100W UND $ 739.591
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19.7 AMPLIFICADOR 300W UND $1.612.179
19.8 ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO UND $51.191
19.9 MICROFONO PG 48LC (INCLUYE BASE) UND $312.370
19.10 TOMA PARA MICROFONO UND $ 62.800
19.11 CABLE BLINDADO STEREO PARA MICROFONO UND $21.653
19.12 SPLITERS UND $ 15.662
19.13 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". ML $20.674
19.14 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". ML $30.538
19.15 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". ML $39.910
19.16 BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 ML $131.184
19.17 TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120 ML $78.418
19.18 BANDEJA PORTACABLES PARA RACK ML $119.112
19.19 RACK 2' X 24" ML $296.512
19.20 RACK 3' X 24" ML $405.122
19.21 RACK 5' X 24" ML $ 483.497
19.22 RACK 7' X 24" ML $529.616
19.23 PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A UND $ 745.090
19.24 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UND $488.177
19.25 SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION) UND $ 124.649
19.26 PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A UND $ 25.508
19.27 PATCH CORD 5M CATEGORIA 6A UND $44.724
19.28 CABLE UTP CATEGORIA 6A UND $6.791
19.29 CANALETA METALICA 4X6 CMS ML $43.363
19.30 CANALETA METALICA 4X10 CMS ML $51.042
19.31 CANALETA METALICA 6X10 CMS ML $ 53.857
19.32 CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50 UND $115.389
19.33 CANALETA PLASTICA 13X7 MM ML $23.548
19.34 CANALETA PLASTICA 20X12 MM ML $27.739
19.35 CANALETA PLASTICA 32X12 MM ML $ 28.865
19.36 CANALETA PLASTICA 40X60 MM ML $ 46.522
19.37 SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS UND $733.195
19.38 SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS UND $439.710
19.39 SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS UND $204.616
19.40 CABLE TELEFONICO 2 PARES ML $2.099
19.41 CABLE TELEFONICO 10 PARES ML $8.414
19.42 CABLE TELEFONICO 20 PARES ML $12.622
19.43 CABLE TELEFONICO 40 PARES ML $20.641
19.44 CABLE TELEVISION RG6 ML $4.282
19.45 ACOMETIDA TELEFONICA 1/2" UND $31.776
19.46 ACOMETIDA TELEFONICA 1" UND $ 44.890
19.47 ACOMETIDA TELEVISION 1" RG6" UND $ 33.399
19.48 CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACION) ML $ 22.267
19.49 BANDEJA PARA FIBRA OPTICA HASTA 24 HILOS ML $701.143
20 ANDENES Y SARDINELES
20.1 ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM M2 $96.735
20.2 ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM M2 $ 119.271
20.3 ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 $75.239
20.4 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 $83.387
20.5 ANDEN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 $ 85.579
20.6 BORDE SEPARADOR VERDE A-170 ML $ 345.556
20.7 BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ML $27.779
20.8 BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ML $54.195
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20.9 CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120 ML $101.175
20.10 CONTENEDOR DE RAICES TIPO A-70 ML $ 85.303
20.11 LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 (40X40X6) M2 $ 96.999
20.12 LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A60 (40X20X6) M2 $103.769
20.13 LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 (40X40X6) M2 $110.998
20.14 LOSETA TACTIL ALERTA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A56 (40X40X6) M2 $119.172
20.15 LOSETA TACTIL GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A55 (40X40X6) M2 $119.691
20.16 LOSETA GUIA FRANJAS PREFABRICADA EN CONCRETO (40X40X6) M2 $ 89.895
20.17 SARDINEL 30X15 EN CONCRETO PREFABRICADO ML $ 87.663
20.18 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-10 (30X15X80) ML $102.764
20.19 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-40 (40X16X100) ML $72.510
20.20 SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN SITU 0.15 X 0.15 (INCLUYE FORMALETA) ML $ 137.509
20.21 SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN SITU 0.20 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA) ML $47.717
20.22 SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN SITU 0.40 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA) ML $ 66.806
20.23 CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES ML $33.136
20.24 EMPRADIZACION DE JARDINES (INC TIERRA NEGRA) M2 $22.714
20.25 BORDILLOS DE CONFINAMIENTO DEL PISO EN ADOQUIN EN CONCRETO f¢=3.000PSI, PREFABRICADO O FUNDIDO EN ML $ 38.480

) SITIO, DE 10x20cm. .
20.26 PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x6cm EN COLORES GRIS, BLANCO Y NEGRO, TRAFICO PEATONAL M2 $87.514
2027 PISO EN GRAVILLA LAVADA, SUELTA'Y EXTENDIDA, DE Emax=3/4" + GEOTEXTIL NO TEJIDO No. 1600, PARA SENDEROS M2 $ 46.443

) EXTERIORES, H=4.0cm. .
20.28 RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE M2 $101.252

) FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE. .
20.29 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA AREA DEPROTIVA EXTERIOR. M2 $ 235.283
20.30 CAMBIO DE TABLEROS CANCHA Y ARCOS METALICOS EN CANCHA UND $ 6.465.791
20.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUETBOL PARA INCRUSTAR ( INCLUYE TABLERO, ARO Y RED) UND $ 871.515

ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACION DE DETERGENTE
20.32 BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO) Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA ENTREGA EN M2 $6.522
TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA
SUMINISTRO E INSTALACION de concertina doble vuelta/cruzada 0 =30" con parales de fijacién, alambre central en acero
20.33 inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m, con cuchillas tipo artom L=60 mm a.25,4 mm en platina de acero inoxidable AISI 430 E.=0,64 m, con ML $116.103
grapas de acero inoxidable AlISI 304 en tres puntos cada vuelta.
20.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE REF. REMO UND $7.208.893
20.35 REPARACION DE LOSA (INLCUYE MEJORAMIENTO EN BORDILLOS, FILOS Y JUNTAS) M2 45.164
21 MOBILIARIO URBANO

211 BANCA EN CONCRETO M-40 UND $ 572.805
21.2 BANCA EN CONCRETO M-30 UND $ 891.222
21.3 BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO UND $ 282.689
21.4 BORDILLO PREFABRICADO A-80 UND $ 76.697
215 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UND $ 892.896
21.6 BANCA EN MADERA M-50 UND $ 706.349
21.7 PASAMANOS EN TUBO PARA ANDENES EN EXTERIOR ML $ 325.054
21.8 CAMBIO DE ANDENES EN CONCRETO E=0,10 M 3.000 PSI M2 $81.926
219 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI M2 $169.715
21.10 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE. CIRCUITO ATLETICO. (INCLUYE LIJADO Y PINTADO) GL $ 3.575.522




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA PRECIO UNITARIO
21.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE - REF. DORSAL ANCHO UND $ 5.960.061
21.15 CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA SENDEROS ML $124.914
DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO BASQUETBOL (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
21.16 DE 3 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACION, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMAS ML $131.492
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)
2117 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO 1,20 M X 1,80 M E= 10 MM EN ACRILICO UND $1.191.321
21.18 DEMOLICION DE BORDILLO ML $14.612
21.19 NIVELACION DE TERRENO M2 $ 384.254
21.20 CORTE CON DISCO SOBRE PLACA EN CONCRETO MACIZO (e<=0,15m) ML $ 309.685
21.21 DEMOLICION MANUAL DE LAVADERO DE PISO CONSTRUIDO CON MAMPOSTERIA UND $290.488
21.22 ASEO GENERAL M2 $10.884
21.23 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE = 28 ML $63.081
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA NANOCERAMICA PARA PROTECTORA Y CONTROL SOLAR: RECHAZO CALORICO
21.24 ’ o, M2 $133.411
mayor o igual 70 %
21.25 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO M2 $ 138.345
21.26 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA ML $90.779
21.27 VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 $742.878
21.28 COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES ML $37.518
21.29 DESMONTE DE DIVISION DE BANO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M2 $26.221
21.30 LIMPIEZA DE FACHADAS M2 $ 35.611
21.31 CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS ML $ 50.441
PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de
21.32 escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma UND $ 22.404.235
. encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros . .
metalicos)
2133 PARQUE TIPO B EN CUAL INCLUYE (1 techo, 2 plataformas, 1 escalera de pasos seguros con barandas, 1 domo en acrilico con UND $ 16.830.804
. panel plastico, 1 rodadero doble, 1 rodadero chuinito, 1 tobogan plastico en 4 piezas, 1 encierro metalico, 1 triki paleta, 1 triki tarros) . .
CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2,8 a 3,20 m), CONFORMADO EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 2" X 2,55MM
21.34 VERTICALES CADA 8 CM LUZ LIBRE, CON CORTETE SUPERIOR A 45° CON TAPA, ANCLADOS EN VIGA DE CIMENTACION ML $ 1.385.297
EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 30*40 CM, INCLUYE AMTICORROSIVO Y ESMALTE
21.35 GRAMA SINTETICA M2 $ 148.583
21.36 VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD) M2 $134.113
21.37 MANTENIMIENTO DE SENALES Y AVISOS (INCLUYE REVISION DEL ESTADO DE INSTALACION, LIMPIEZA Y REPARACION DE UND $ 40.000
. ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SENALES) :
21.38 MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACION DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y $ 300.000
. REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGUN APLIQUE) :
22 EQUIPOS ESPECIALES
221 MANTENIMIENTO PTAR
MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR A TANQUES EN CONCRETO ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VINILO
2211 TIPO 1 M2 65.686,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE SEDIMENTACION, CONSISTENTE DESMONTE Y
2212 DESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECANICO, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, LAVADO, UND $ 3.000.000
*~ |BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE EMPAQUE IMPELER, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE : :
CARCAZAS MOTOR Y BOMBA ACABADO MISMO COLOR Y MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
MANTENIMIENTO A CABLEADO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CONSISTE EN ORGANIZACION DEL CABLEADO CAJA,
22.1.3 |ELECTRICA, CONTACTO Y TOTALIZADORA ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE UND $ 300.000

TANQUE DE SEDIMENTACION
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO COMPRESOR, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA CAMBIO
22.1.4 |DE RODAMIENTOS, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CARCAZAS UND $ 600.000
MOTOR Y ACABADO MISMOCOLOR Y MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
22.1.5 |SUMINISTRO E INSTALACION Y CAMBIO CORREA DE COMPRESOR UND $ 120.000
MANTENIMIENTO AL TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DEL SISTEMA CONSISTENTE EN REMISION DEL POLVO, LIMPIEZA
22.1.6 |DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE TOTALIZADOR AJUSTE DE BORNES Y TERMINALES, ORGANIZACION DE CABLEADO UND $89.000
ELECTRICO
22.1.7 |MANTENIMIENTO AL CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA A REDES HIDROSANITARIAS UND $ 250.000
22.1.8 |SUMINISTRO DE BACTERIAS FACULTATIVAS COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. GAL $ 80.000
TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACION DE LAS AGUAS A LA SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
22.1.9 UND $ 1.200.000
RESIDUAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MANHOLE PRINCIPAL, CONSISTENTE DESMONTE Y
22110 |PESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECANICO, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, LAVADO, UND $ 2.000.000
*'~ [BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO DE EMPAQUE IMPELER, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE R
CARCAZAS MOTOR Y BOMBA ACABADO MISMO COLOR Y MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
22.2 MANTENIMIENTO PTAP
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO, UBICADA EN POZO PROFUNDO AGUA CRUDA,
22.2.1 |CONSISTENTE EXTRACCION DE LA BOMBA PARA CAMBIO DE SELLOS MECANICO, RODAMIENTOS, LAVADO Y BARNIZADO UND $ 1.500.000
EMBOBINADO Y HORNEADO ARMADO DE LA BOMBA E INSTALACION EN EL SITIO Y PUESTA EN SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SISTEMA AGUA POTABLE, CONSISTENTE DESMONTE Y DESARME PARA
2222 CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECANICO, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL EMBOBINADO, CAMBIO UND $ 2.000.000
*““ | DE EMPAQUE IMPELER, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CARCAZAS MOTOR Y BOMBA ACABADO MISMO COLOR Y Rae
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA SISTEMA TANQUE DE SEDIMENTACION, CONSISTENTE DESMONTE Y
223 |PESARME PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECANICO, LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DEL UND $ 2.000.000
4> |EMBOBINADO, CAMBIO DE EMPAQUE IMPELER, MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CARCAZAS MOTOR Y BOMBA ACABADO Rae
MISMO COLOR Y MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
22.2.4 |LAVADO Y LIMPIEZA BANDEJAS METALICAS DE ENTRADA AGUA TANQUE DE SEDIMENTACION UND $19.000
22.2.5 |LAVADO Y LIMPIEZA TANQUE AGUA METALICO DE SEDIMENTACION UND $279.000
22.2.6 |LAVADO Y LIMPIEZA TANQUE AGUA PLASTICO DE SEDIMENTACION CAPACIDAD 1000 LITROS UND $ 110.000
22.2.7 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO DE ZEOLITA UND $ 250.000
22.2.8 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO DE CARBON ACTIVADO UND $ 250.000
22.2.9 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO PULIDOR UND $220.000
22.2.10 |MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO LAMPARA ULTRAVIOLETA UV UND $ 40.000
22.2.11 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL FILTRO DE CLORIFICADOR AUTOMATICO UND $ 150.000
22.2.12 |SUMINISTRO DE CARBON COQUE PARA FRAGUA KG $ 250.000
22.2.13 |MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO EN CONCRETO RIGIDO UND $ 1.200.000
22.2.14 |MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ELEVADO EN CONCRETO RIiGIDO UND $ 131.706
22.2.15 |MANTENIMIENTO AL TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DEL SISTEMA UND $ 89.000
22216 ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO PUNTUAL DE DOS (02) MUESTRAS EN LA PLANTA PTAP, AL INGRESO Y A UND $ 1.200.000
4% |LA SALIDA DE LA PLANTA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA, CON LABORATORIO CERTIFICADO POR IDEAM. B
22.2.17 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROACUMULADOR DE AIRE, INCLUYE CALIBRACION UND $ 120.000
22.3 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO
22.3.1 |MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO UND $131.706
22.3.2 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA POTABLE UND $218.171
22.3.3 |REVISION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL DE LAS BOMBAS. UND $ 89.981
22.3.4 |INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO. UND $ 3.485.811,00
22.35 |INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA JOCKEY DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS UND $ 1.944.191,00
TNSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLADORES O TABLEROS DE LA BOMBA PRINCIPAL Y JOCKEY DEL
2238 |5ISTEMA CONTRAINCENDIO UND $ 1.944.191,00
INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO RED DE GABINETES, APOYADO SEGUN CRITERIOS DE LAS NORMAS NFPA 25 Y
2237 |4, UND $ 400.000
2238 |TWSPECCION, PRUEBAY MANTENTMIENTO DE RED DE ROCIADORES, INCLUYE RISERS, APOYADOS SEGUN LAS NORMAS UND $ 600.000
NFPA 25 Y 13.
22.4 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO
22.4.1 |LIMPIEZA DE CANALES METALICAS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) ML $ 17.381
22.4.2 |LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) ML $ 17.381
22.4.3 |LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO SANDWICH M2 $ 39.108
22.4.4 |LIMPIEZA DE PLACA DE CUBIERTA M2 $ 17.381
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ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES v PRECIO UNITARIO
22.45 |MANTENIMIENTO DE MANTO ASFALTICO M2 $ 45.164 |PGN
22.46 |MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIA 60X60 UND $ 41.710,00(SED
22.4.7 |MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIA 80X80 UND $ 35.800,00/|SED
22.4.8 |MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION SANITARIA 100X100 UND $ 45.300,00(SED
22.4.9 |LIMPIEZA DE SIFONES EN CUBIERTA UND $ 17.381 [PGN
22.4.10 |LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES ML $ 39.108 [PGN
TIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA DE PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE HOJAS, POLVO, MATERIAC
22411 |0\ e TICULADO) M2 $ 17.381 [PGN
22.4.12 |APLICACION DE SILICONA SOBRE VENTANAS ML $ 15.044 |PGN
22.4.13 |MANTENIMIENTO DE UPS UND $ 2.000.000
22.4.14 |MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA UND $307.232
22.4.15 |MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000LTS UN $ 131.706
22.4.16 |MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000LTS $ 150.000
22.4.17 |MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO HIDROFILO UND $218.171 ICBF
2. COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (Nota 3)
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION 17,68%
IMPREVISTOS 9,45%
UTILIDAD (ANTES DE IVA) 4,20%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%

La presente cotizacion:

« Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecucion del contrato de
acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas
aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pdlizas.

* Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

« Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratacién, y no implica ninguna obligacién de contratar.

« Tiene una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes:

Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de
contratacion convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma
taxativa en la ley (Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripcién no se requiere para remitir
cotizacion durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012




