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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fecha: 25/07/2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4151.010.32.1.0809-2025 
Organismo: Secretaría de Infraestructura 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría de Infraestructura para la 
contratación de la interventoría integral a proyectos de mejoramiento vial y 
cicloinfraestructura, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el 
mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
3. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes 
pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación.  
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El presente documento busca ayudar a la Secretaría de Infraestructura a entender el 
mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar el 
proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los objetivos 
de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  
 
4. DEFINICIONES 
 
Para efectos de interpretación del pliego de condiciones, se tendrán en cuenta las 
definiciones establecidas en el anexo 3 – glosario de los documentos tipo de interventoría 
de obra pública de infraestructura de transporte versión 3.  
 
5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               
 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos 
generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de 
contratación. Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, 
regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o 
internacional, dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme para Colombia, el 
presente proceso de contratación se enmarca dentro de la rama de Actividades 
profesionales, científicas y técnicas, códigos CIIU 7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica y 7120 - Ensayos y análisis técnicos. 
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Indicadores Macroeconómicos 
 
Con el fin de crear un contexto económico y reflejar la situación económica colombiana, a 
continuación se presenta el comportamiento de algunas de las variables 
macroeconómicas que pueden incidir directa o indirectamente en el sector servicios tanto 
en la oferta como en la demanda. 
 
5.1.1 Producto Interno Bruto 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024pr. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 

● Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 0,6%. 

5.1.2 Empleo y desempleo 
 
En el mes de mayo de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
23.627 miles de personas. La rama de Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos, empleó 1.997 personas. 
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5.1.3 Índice de precios al consumidor 
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En el mes de junio de 2025, el IPC registró una variación de 0,10% en comparación con 
mayo de 2025. La división bienes y servicios diversos, presentó una variación de 0,23%. 
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5.1.4 Histórico de las variaciones del salario mínimo en Colombia 
 
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la 
mano de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de 
producción. 
 
A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en los últimos 
años: 
 

AÑO SMMLV VARIACIÓN % 
ANUAL 

DECRETO DEL GOBIERNO 
NACIONAL 

2012 $566.700 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $589.500 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $616.000 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 
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2016 $689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 

2017 $737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018 

2020 $877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019 

2021 $908.526 3.5% 1785 del 29 de diciembre de 2020 

2022 $1.000.000 10.07% 1724 del 29 de diciembre de 2021 

2023 $1.160.000 16% 2613 del 28 de diciembre de 2022 

2024 $1.300.000 12% 2292 del 29 de diciembre de 2023 

2025 $1.423.500 9,5% 1572 del 24 de diciembre de 2024 

Fuente: elaboración propia. 
 
En los últimos tres años, el salario mínimo ha tenido un incremento promedio del 12,5%. 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia 
(DANE), el sector terciario aloja más del 80% de la fuerza laboral del país. 
 
El salario mínimo relacionado anteriormente, se debe tener en cuenta dentro de este 
análisis, dado que es un indicador de capacidad productiva para un país. 
 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables 
económicas, donde definitivamente la principal variable es la inflación del año 
inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de los 
empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demás 
trabajadores que no devenguen este valor. 
 
5.1.5 Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
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En mayo de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en 
los ingresos totales, en comparación con marzo de 2024 menos las actividades de 
edición. 
 
La variación anual de los ingresos nominales correspondiente al sector actividades 
profesionales, científicas y técnicas crecieron 4,9% para el mes de mayo de 2025. 
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS1 

 
 

Diferencia entre supervisión e interventoría: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión se 
define como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato (o convenio), es ejercida por la misma 
entidad estatal, cuando no se requieren conocimientos especializados para la supervisión. 
 
Así ́mismo la ley 1474 de 2011 define la interventoría como el seguimiento técnico que 
sobre el cumplimiento del contrato (o convenio) realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato (o 
convenio) suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o 
la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo anterior, cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato (o convenio) principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato (o convenio) dentro de la interventoría. 
 
Hay que tener en cuenta que por regla general no habrá́ concurrencia entre las funciones 
de supervisión y de interventoría, no obstante se podrá́ dividir la vigilancia del contrato o 
convenio, caso en el cual en el contrato del interventor se deberá́ indicar las actividades 
técnicas a cargo del interventor y las que quedarán a cargo de la supervisión.  
 
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en 
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe 
designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que verifique su 
cumplimiento en las condiciones pactadas. 
 
La interventoría sólo es obligatoria en los contratos de obra pública que hubieran sido 
contratados a través de licitaciones públicas. 
 
Objetivos de la interventoría:   

1 Fuente: Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del 
Estado, anexo 3 – glosario de los documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de 
transporte versión 2.  
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• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se 
desarrollen los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e 
inversión previstos originalmente. 

• Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los 
amparos de las garantías.  

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para 
suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones. 

• Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones que 
estime oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.  

• Servir de enlace entre el contratista y la Entidad. Supervisar la ejecución de los 
recursos entregados por la entidad al contratista para el desarrollo del contrato. 

• Avisar oportunamente a las áreas correspondientes, sobre cualquier retraso, 
incumplimiento parcial o total de obligaciones durante la ejecución del contrato, 
para que se adopten las medidas oportunas. 

• Elaborar el proyecto de la liquidación definitiva a la terminación del contrato dentro 
de los plazos establecidos. 
 

Interventoría Técnica: Es la verificación que el objeto y los recursos y procesos técnicos 
que conducen a su obtención se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el 
contrato. Comprende la revisión de los recursos y su aplicación, de la metodología y de la 
calidad, cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman 
el objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecución de obra, 
contemplando además los sistemas constructivos que deben ser implementados según el 
tipo de obra de infraestructura de transporte a ejecutar.  
 
Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento 
de la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso 
humano contractualmente estipulado. Además de verificar el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista. 
 
Interventoría Social: Comprobación de la realización, cumplimiento oportuno y 
efectividad de todas las labores de gestión social establecidas en el contrato. Debe 
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verificar que se elabore el Plan de Gestión Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con 
lo contemplado en el contrato. 
 
Interventoría Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente 
y específica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas 
en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. 
 
Interventoría Legal: Es el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales establecidas para el Contratista, y de aquellas que, sin estar pactadas, le 
sean aplicables por la naturaleza misma del contrato. Además debe vigilar que se 
cumplan los plazos estipulados y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantía 
única. Abarca el control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el 
seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y jurídicos correspondientes 
a la realización del contrato de obra y del proyecto de infraestructura de transporte. 
  
Interventoría Financiera: Es la verificación y el control del uso de los recursos 
financieros de un contrato; siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título 
de anticipo y sobre los demás gastos o erogaciones que se presenten durante la 
ejecución, dependiendo de la clase o el tipo de contrato. Contempla el control, 
seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos contables y 
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin de 
controlar el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contrato. 
  
Interventoría Administrativa: Se ocupa de verificar la administración de un contrato; 
verificando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, 
como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservación de 
documentos y todas aquellas que deba cumplir por el hecho de haber celebrado un 
contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social, pago de 
parafiscales, entre otros). Comprende el control, seguimiento y evaluación de las 
condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la 
marcha y realización del compromiso contractual suscrito para la construcción de una 
obra, a partir de la adjudicación del contrato hasta la terminación y liquidación del mismo. 
 

 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
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Los aspectos regulatorios relevantes relacionados con la presente contratación son los 
siguientes y todos aquellos elementos adicionales que lo integran según la ley: 
 

No. NORMATIVIDAD 
1 Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto 

contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (Numeral 1, 
Artículo 14 de la Ley 80 de 1993). Como manifestación de este deber, se encuentran las 
figuras de la supervisión e interventoría. 

2 Ley 1882 de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones. Esta ley, incluyó dentro de la responsabilidad del interventor, la etapa de 
liquidación de los contratos, que anteriormente no estaba contemplada dentro de sus 
funciones. 

3 Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. (i) amplió el alcance de la interventoría, que 
pasó de una labor únicamente técnica, a una administrativa, financiera, contable y/o 
jurídica; (ii) amplió la responsabilidad civil y penal agregando una fiscal y disciplinaria; (iii) 
hizo al interventor responsable de poner en conocimiento de la entidad contratante los 
posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, y de alertar “oportunamente” 
sobre posibles incumplimientos; y (iv) estableció que la falta de información oportuna lo 
hace solidariamente responsable con el contratista por los perjuicios causados, y lo 
inhabilita por cinco (5) años. 

4 La Ley 1508 de 2012 (Ley de APPs) estableció que el interventor debía ser una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista. 

5 Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 

6 DECRETO 806 DE 1998. Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad 
Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad 
Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

7 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 
5.4. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Tabla 1. Acuerdos comerciales 
 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Acuerdo Comercial Entidad 
incluida 

Umbra
l 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI NO SI 
México N/A N/A N/A NO 
Perú SI SI NO SI 

Canadá N/A N/A N/A NO 
Chile SI SI NO SI 
Corea SI SI NO SI 
Costa Rica SI SI NO SI 
Estados AELC SI SI NO SI 
Israel SI SI NO SI 
México N/A N/A N/A NO 

Triángulo Norte 
El Salvador N/A N/A N/A NO 
Guatemala SI NO NO NO 
Honduras N/A N/A N/A NO 

Unión Europea (Reino Unido e 
Irlanda del Norte) SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI SI NO SI 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales. 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Debido a que se encontró aplicabilidad en algunos acuerdos comerciales, y que la 
Entidad dio la debida publicidad en el Plan Anual de Adquisiciones, se deberá establecer 
un plazo mínimo de 10 días calendario para la presentación de ofertas, el cual deberá 
contarse a partir de la publicación del aviso de convocatoria hasta el día que vence el 
término para la presentación de ofertas del proceso de contratación. 
 
5.5. DOCUMENTOS TIPO 

 
Resulta obligatorio la utilización de los documentos tipo de interventoría de obra pública 
de infraestructura de transporte versión 3 con las modificaciones de la resolución 326 del 
2022 y 725 del 2024. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 
No aplica. 
 
5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 
 
Por tratarse de un proceso de selección de la contratación del Interventor de una obra  
pública de infraestructura de transporte adelantado bajo la modalidad de concurso de 
méritos, se debe dar aplicación a los documentos tipo adoptados para esta modalidad de 
selección, los cuales son inalterables y de obligatorio cumplimiento por parte de las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación, dentro de los cuales 
se contempla la asignación de un (1) punto al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 12 – Factor de sostenibilidad”, en el que se compromete a 
cumplir con unos criterios de sostenibilidad Ambiental y Social. 
 
Adicionalmente, consultada la guía de Compras Públicas con Enfoque de Sostenibilidad 
Ambiental MAJA01.04.01.P001.G001, se encontró que el presente proceso no es 
susceptible de incorporar criterios ambientales. 
 
5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Por tratarse de un proceso de selección de obra pública de infraestructura de transporte 
adelantado bajo la modalidad de concurso de méritos, se debe dar aplicación a los 
documentos tipo adoptados para esta modalidad de selección, los cuales son inalterables 
y de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación y considerando que para la ejecución del presente proceso se 
requieren perfiles con conocimientos específicos en diversas ramas de la ingeniería, no 
se recomienda la inclusión de estos criterios. 
 
5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 
 
Por tratarse de un proceso de selección adelantado bajo la modalidad de concurso de 
méritos, se debe dar aplicación a los documentos tipo adoptados para esta modalidad de 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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selección, los cuales son inalterables y de obligatorio cumplimiento por parte de las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación. 
 
5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
 

Se tendrán en cuenta los incentivos para la promoción del desarrollo de la contratación 
pública establecidos en los documentos tipo de interventoría de obra pública de 
infraestructura de transporte versión 3 con las modificaciones de la resolución 326 del 
2022 y 725 del 2024. 
 
5.10.1. Se realiza el análisis de si al presente proceso le aplica la limitación a Mipymes de 
que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.2.  del Decreto 1082 de 2015. Se verificaron las 
condiciones establecidas para limitar las convocatorias a Mipyme, encontrando que de 
acuerdo al umbral establecido en el artículo 2.2.1.2.4.22 del Decreto 1082 del 2015, 
modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 del 2021, este debe ser menor a US 
$125.000 dólares. De acuerdo a lo definido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, dicho valor para el 2025 es de $533.287.768 y el actual proceso de selección 
tiene una cuantía para el LOTE 1 de hasta $1.700.423.323 la cual es mayor al umbral 
establecido. Y para el LOTE 2 de hasta $296.944.561 el cual es menor al umbral 
establecido. Por lo anterior, el presente proceso de selección sólo podrá ser objeto de 
convocatoria limitada a Mipymes nacionales para el LOTE 2. 
 
Para garantizar la participación de empresas de la región se considera viable que para 
dicho lote se pueda realizar la limitación territorial a mipymes del departamento del Valle 
del Cauca o a mipymes de la ciudad de Cali de conformidad con las solicitudes que se 
reciban.  

5.10.2. De conformidad con la modalidad de selección al presente proceso le aplica el 
Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad de que trata el 
artículo  2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 

5.10.3. De acuerdo con el objeto a contratar para el presente proceso le es aplicable el 
Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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5.10.4. De acuerdo con el objeto a contratar para el presente proceso no es aplicable el 
Puntaje adicional para proponentes que sean empresas de vigilancia y seguridad privada 
o cooperativas de vigilancia y seguridad privada que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.10 
del Decreto 1082 de 2015. 

5.10.5. De acuerdo con el objeto a contratar, para el presente proceso es aplicable el 
Puntaje adicional para proponentes que sean emprendimientos y empresas de mujeres, 
que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015 

5.10.6. Frente al incentivo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 
2015 para el Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional no se considera 
conveniente la provisión de bienes o servicios en un porcentaje por parte de sujetos de 
especial protección. En su lugar se aplicará la vinculación de personal vulnerable prevista 
en el numeral 5.8 de este documento así como las obligaciones contenidas en los 
Documentos tipo para la provisión de mano de obra no calificada de la región, los cuales 
se relacionan en el numeral 7.4 del análisis del sector. 

5.10.7. De acuerdo con el objeto a contratar, para el presente proceso es aplicable el 
Puntaje adicional para proponentes que sean Mipymes, que contempla el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
 
No aplica. 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaría de Infraestructura 
recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado la interventoría integral a 
obras de mantenimiento de vías para conocer las experiencias y recopilar información 
sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como 
otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado 
para su contratación.  
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías 
de evaluación y adjudicación, entre otros.  
 
6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI 
 
La tabla N° 2 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con la interventoría integral a obras de obras de infraestructura vial: 
 

Tabla 2. Contratos Distrito de Santiago de Cali 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 
Vigencia 2024 2023  2018 

Número de 
proceso 

4151.010.32.1.0568-202
4 4151.010.32.1.0751-2023 4151.010.32.48.2018 

Link del 
proceso 

Link 
 Link  Link 

Modalidad 
de 

selección 

Concurso de méritos 
abierto 

Concurso de méritos abierto Concurso de méritos abierto 
Cantidad 

de 
oferentes 

Noventa y ocho (98) 

Diez (10) Tres (3) 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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Objeto 
contractual 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, 
jurídica, financiera y 
contable de los contratos 
resultantes del proceso de 
la licitación pública No. 
4151.010.32.1.0307-2024, 
cuyo objeto es "Realizar el 
mantenimiento de vías en 
las comunas 21,13,11,7 y 6 
del distrito especial, 
deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios 
de Santiago de Cali”. 

Interventoría integral al 
contrato de obra que resulte 
adjudicado en el proceso de 
licitación pública No. 
4151.010.32.1.0750 de 
2023, cuyo objeto es: 
realizar la rehabilitación de 
vías en las comunas 1, 4, 6, 
7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21 y 
en los corregimientos la 
elvira, navarro y la castilla en 
el distrito de Santiago de 
Cali. 

interventoría integral al 
contrato de construcción de 
cicloinfraestructura en Santiago 
de Cali. 

Valor del 
contrato 

$446.520.496 $727.333.550 $733,128,492 

Proveedor 

INGENIEROS 
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES 
ARG SAS 

LITORAL CONSULTING 
SAS INCOPLAN S.A. 

Plazo del 
contrato 

114 días 
Doce (12) meses Once (11) meses  

Forma de 
pago 

A) El 90% del valor del 
contrato, mediante actas 
parciales según el 
avance de las 
actividades de la obra 
objeto de la 
interventoría, donde 
conste la aprobación de 
las actividades por parte 
de la supervisión 
designada. B) El 10% 
restante del valor, el cual 
se pagará al finalizar el 
100% de las actividades 
del contrato de 
interventoría, que deberá 
venir acompañada de las 
actas de entrega y los 
informes finales de 
interventoría, previa 
aprobación por parte del 
supervisor designado Actas parciales 

La Entidad pagará el contrato 
celebrado mediante pagos 
parciales conforme con los 
avances del contrato de obra 
objeto de ésta interventoría. El 
pago de cada una de las 
facturas presentadas por el 
consultor, se realizará dentro 
de los treinta (30) días 
calendarios posteriores al 
concepto favorable del 
SUPERVISOR, respecto a la 
verificación de los documentos 
y soportes indicados en el 
párrafo anterior  
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por la entidad 
contratante.  

Experienci
a exigida 

Interventoría a proyectos 
de: construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento o 
mantenimiento rutinario 
o mantenimiento 
periódico o 
repavimentación o 
pavimentación o 
conservación de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas o de vías 
primarias o secundarias.  
 

General: 
Interventoría a proyectos de: 
construcción o 
reconstrucción o 
rehabilitación o 
mejoramiento o 
repavimentación o 
pavimentación de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas o de vías primarias 
o secundarias 
 
Específica: 
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general 
debe acreditar la 
interventoría a la 
construcción o 
reconstrucción o 
rehabilitación o 
mejoramiento o 
repavimentación o 
pavimentación en pavimento 
asfáltico para tráfico 
vehicular.  
 
Y  
 
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general 
debe acreditar la 
interventoría a la 
intervención de redes de 
servicios públicos.  

Al Oferente se le calificará la 
experiencia específica, 
demostrando que ha ejecutado 
individualmente, en Consorcio 
o en Unión Temporal, o en 
cualquier otra forma de 
asociación, 
contratos que cumplan con los 
requisitos estipulados en el 
pliego de condiciones: Se 
verificará 
la experiencia en una cantidad 
de máximo tres (3) Contratos. 
 
Puntaje experiencia 
ponderable:  
Hasta TRES (3) contratos 
diferentes de los que fueron 
aportados para acreditar la 
experiencia habilitante del 
proponente; con los que se 
acrediten experiencia mayor 
al 100% y hasta el 150% del 
presupuesto oficial del 
proceso, esto es, mayor a 
938,84 smmlv y hasta 1.408,26 
smmlv. 
 
Hasta TRES (3) contratos 
diferentes de los que fueron 
aportados para acreditar la 
experiencia habilitante del 
proponente; con los que se 
acrediten experiencia mayor 
al 150% y hasta el 200% del 
presupuesto oficial del 
proceso, esto es, mayor a 
1.408,26 smmlv y hasta 
1.877,68 smmlv. 
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Hasta TRES (3) contratos 
diferentes de los que fueron 
aportados para acreditar la 
experiencia habilitante del 
proponente, con el que se 
acredite experiencia superior 
200 al 200% del presupuesto 
oficial del proceso, esto es, 
mayor a 1.877,68 smmlv.  

Códigos 
UNSPSC 

81101510, 81102200 
81101500, 81102200. 81101500, 81102200. 

Garantías 
exigidas 

Cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales, calidad del 
servicio. 

Cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales, calidad del 
servicio, responsabilidad civil 
extracontractual. 

Cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales, 
calidad del servicio, 
responsabilidad civil 
extracontractual. 

Criterios de 
evaluación 

Experiencia del 
proponente, equipo de 
trabajo (personal clave 
evaluable), factor de 
sostenibilidad, apoyo a 
la industria nacional, 
vinculación de personas 
con discapacidad, 
emprendimientos y 
empresas de mujeres y 
mipyme. 

Experiencia del proponente, 
equipo de trabajo (personal 
clave evaluable), factor de 
sostenibilidad, apoyo a la 
industria nacional, 
vinculación de personas con 
discapacidad, 
emprendimientos y 
empresas de mujeres. 

Experiencia del proponente, 
equipo de trabajo (personal 
clave evaluable), apoyo a la 
industria nacional. 

Personal 

Personal clave 
evaluable: 
- Un director de 
interventoría. 
- Un ingeniero residente. 
- Un ingeniero 
especialista en 
pavimentos. 
 
Personal distinto al 
clave evaluable: 
- Un ingeniero 
especialista en 
geotecnia y suelos. 

- Un director de 
interventoría. 
- Un ingeniero residente. 
- Un ingeniero especialista 
en pavimentos. 
- Un profesional ambiental. 
- Un residente social. 
- Un residente de seguridad 
y salud en el trabajo. 
Otros: 
- Un inspector de 
interventoría. 
- Un Inspector en PMT y 
SG-SST – 
Ambiental. 

Personal clave evaluable: 
- Un director de interventoría. 
- Un ingeniero residente de 
interventoría. 
- Un ingeniero especialista 
ambiental. 
- Un Ingeniero Especialista en 
Tránsito y/o Transporte — 
Cantidad 
- Un Ingeniero especialista en 
Pavimentos. 
 
Personal distinto al clave 
evaluable: 
-Dos inspector de interventoría. 
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- Un ingeniero 
especialista en redes 
hidráulicas. 
- Un residente social. 
- Un residente SG-SST. 
- Un Topógrafo. 
- Dos inspectores de 
interventoría. 
 
 

- Una secretaria. 
- Un conductor. 
- Un Topógrafo. 
- Un cadenero. 

- Un Inspector en PMT y 
SG-SST – Ambiental. 
- Un Topógrafo. 
- Una secretaria. 
 

Fuente: Secop II. 
 
6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
A continuación se presentan los procesos de contratación similares que ha contratado el 
Distrito de Santiago de Cali del 2020 al 2024 bajo el segmento 81, a través del modelo de 
abastecimiento estratégico: 
 

 
Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
De 2020 a 2024, se celebraron 536 contratos por valor de $504.370.330.846, de los 
cuales la mayoría se clasificó en la familia 8110 – servicios profesionales de ingeniería. 
 

 
Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES 
 
La tabla N° 3 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con la interventoría a obras de mantenimiento de obras de infraestructura 
vial: 
 

Tabla 3: Procesos de contratación adelantados por otras entidades estatales 
 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 
Vigencia  2024  2023  2023 

Entidad ALCALDIA LOCAL 
DE KENNEDY 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA INVIAS 

Número de 
proceso FDLK-CMA-001-2024 CON-111B-02-2023 

CMA-DEO-SGI-160-20
23 

Link del 
proceso  Link  Link  Link 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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Modalidad 

de 
selección 

Concurso de méritos 
abierto 

Concurso de méritos 
abierto 

Concurso de méritos 
abierto 

Cantidad 
de 

oferentes  Ochenta y cuatro (84) Diecisiete (17) Ochenta y tres (83) 

Objeto 
contractual 

Realizar la 
interventoría técnica, 
administrativa, 
financiera, jurídica, 
ambiental, social y de 
seguridad y salud en 
el trabajo a las obras 
de construcción y /o 
conservación de la 
malla vial, ciclo 
infraestructura, 
espacio público, 
acciones de movilidad 
y atención de puntos 
críticos de movilidad 
por el sistema de 
precios unitarios a 
monto agotable de la 
localidad de Kennedy, 
Bogotá D.C, grupo 1 y 
2." 

Interventoría técnica 
administrativa 
ambiental financiera y 
legal para la 
conservación 
mantenimiento 
rehabilitación y 
mejoramiento de las 
vías camilo ce el cinco 
Fredonia (60AN09) el 
cinco Venecia 
(60AN09-1) y 
Bolombolo Venecia 
(60AN07) a cargo del 
departamento de 
Antioquia en la 
subregión suroeste. 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
y ambiental para el 
mantenimiento y 
estabilización punto 
crítico de la carretera Cali 
- cruce ruta 40 
(Loboguerrero), sector 
retén forestal CVC - 
Loboguerrero, ruta 1901. 
Departamento del Valle 
del Cauca. 

Valor del 
contrato  $4.099.444.441 $126.756.294  $1.780.000.000 

Proveedor CONSORCIO INTER 
URBANO GI 

Gerardo Díaz 
Manjarrez CONSORCIO CDSC 

Plazo del 
contrato Quince meses Dos meses Diez meses 

Forma de 
pago 

40% Pagos 
mensuales (x meses) 
mes vencido. 
•Cumplimiento 
programación de 
actividades  
•Aprobación informe 
mensual 
50 % Pagos 
mensuales contra 

Mensualmente, 
mediante el reembolso 
de los costos directos 
de sueldos del 
personal autorizado y 
efectivamente 
empleado, afectados 
por un Factor 
Multiplicador 
presentado por el 

Una vez cumplidos los 
requisitos de 
perfeccionamiento y 
legalización del 
contrato, EL 
INSTITUTO podrá 
entregar un anticipo de 
hasta el cincuenta por 
ciento (50%) del valor 
básico del contrato.  
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avance registrado en 
la obra por mes 
Un pago del (10 %): 
•Suscripción acta de 
liquidación del 
contrato de 
interventoría  
•Suscripción acta de 
liquidación del 
contrato de obra. 

proponente que resulte 
adjudicatario del 
presente proceso de 
selección y aprobado 
por la entidad, más el 
reembolso, de otros 
costos directos 
ocasionados.  
 

El valor restante, a 
través de pagos 
mensuales mediante el 
reconocimiento y 
reembolso de los 
costos directos de 
sueldos del personal 
aprobado por el 
INSTITUTO y 
efectivamente 
empleado en la 
ejecución de los 
trabajos, afectados por 
un factor multiplicador, 
más el reembolso, 
contra factura, de otros 
costos directos 
ocasionados y 
aprobados por el 
Supervisor del 
Contrato, previa 
presentación y 
aprobación del informe 
mensual de avance del 
trabajo, por parte del 
Supervisor designado 
para el efecto. 

Experiencia 
exigida 

General: Interventoría 
a proyectos de: 
construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento o 
repavimentación o 
pavimentación de 
infraestructura vial 
para tráfico vehicular 
de vías urbanas o 
vías primarias o 
Secundarias 
 
Nota1: No se 
aceptará experiencia 
en contratos cuyo 

Los contratos para 
acreditar la experiencia 
exigida deberán 
cumplir las siguientes 
características:  
Que hayan contenido 
la ejecución de: 
interventoría a 
proyectos de: 
construcción o 
reconstrucción o 
mejoramiento en 
pavimento asfáltico o 
concreto hidráulico de 
vías primarias o 
secundarias o vías 

EXPERIENCIA 
GENERAL:  
Interventoría a 
proyectos de: 
construcción o 
mejoramiento o 
reconstrucción o 
rehabilitación o 
pavimentación o 
repavimentación o 
conservación en 
pavimento asfáltico o 
concreto hidráulico de 
carreteras primarias o 
secundarias o vías 
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objeto o alcance sea 
exclusivamente en 
cualquiera de las 
siguientes actividades 
de obra a las cuales 
se realizó la 
interventoría: 
componentes de 
seguridad vial o 
semaforización o 
puentes. 
Nota 2: No se 
aceptará experiencia 
cuya interventoría sea 
exclusivamente en 
afirmado. 
 
Específica: Por lo 
menos uno (1) de los 
contratos válidos 
aportados como 
experiencia general 
debe acreditar la 
interventoría a la 
intervención de la 
estructura de 
pavimento (asfáltico o 
hidráulico). Y 
Adicionalmente, a 
través de uno (1) de 
los contratos válidos 
aportados como 
experiencia general 
debe acreditar la 
interventoría a la 
intervención de redes 
de servicios públicos. 

urbanas o pistas de 
aeropuertos.  

urbanas o pistas de 
aeropuertos. 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA:  
Por lo menos uno (1) 
de los contratos 
válidos aportados 
como experiencia 
general debe 
contemplar la 
interventoría a un 
proyecto que sea de 
un valor 
correspondiente a por 
lo menos el 60% del 
valor del 
PRESUPUESTO 
OFICIAL (PO) del 
presente Proceso de 
Contratación.  
Por lo menos un (1) 
contrato de los 
contratos válidos 
aportados como 
experiencia general, 
corresponda a la 
interventoría a LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES O 
RECUPERACIÓN DE 
BANCA y el valor 
corresponda como 
mínimo al 60% del 
Presupuesto Oficial.  

Códigos 
UNSPSC 

81141500, 81141600 
81101500, 81102200 81101510 81101500, 81102200 

Garantías 
exigidas 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 

Cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 

Cumplimiento, buen 
manejo y correcta 
inversión del anticipo, 
pago de salarios, 
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pecuniaria que se le 
impongan 
 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el interventor 
haya de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato. 
 
Calidad del servicio 
por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad del 
servicio prestado 

laborales, calidad del 
servicio. 

prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales, calidad del 
servicio. 

Criterios de 
evaluación 

Experiencia del 
Proponente, Equipo 
de trabajo (Personal 
Clave Evaluable), 
Factor de 
sostenibilidad, Apoyo 
a la industria nacional, 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad, 
Emprendimientos y 
empresas de mujeres, 
mipyme. 

Experiencia del 
Proponente, Equipo de 
trabajo (Personal 
Clave Evaluable), 
Factor de 
sostenibilidad, Apoyo a 
la industria nacional, 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad y 
Emprendimientos y 
empresas de mujeres. 

Experiencia del 
Proponente, Equipo de 
trabajo (Personal 
Clave Evaluable), 
Factor de 
sostenibilidad, Apoyo a 
la industria nacional, 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad, 
Emprendimientos y 
empresas de mujeres, 
mipyme. 

Personal 

Personal clave 
evaluable:  
 
- Un (2) director de 
interventoría. 
- Un (4) residente de 
interventoría. 
-Dos (2) Especialista 
en Pavimentos y 
Geotecnia 
 

Personal clave 
evaluable:  
- Un (1) Profesional 
residente de 
interventoría. 
Personal distinto al 
clave evaluable:  
- Un (1) Profesional 
Ambiental Residente. 
- Un (1) Profesional 
SST Residente. 

Personal clave 
evaluable:  
 
- Un (1) Director de 
Interventoría  
- Un (1) Ingeniero 
Residente de 
Interventoría  
- Un (1) Especialista 
en Pavimentos y/o 
Vías. 
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modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 29 de 63 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F
004  

 VERSIÓN 001 

 
Personal distinto al 
clave evaluable:  
 
1 Especialista Legal, 
1 Especialista en 
Presupuesto y 
Programación, 2 
Especialistas en 
Diseño Geométrico de 
Vías, 1 Especialista 
en Redes 
Hidrosanitarias, 1 
Especialista 
Financiero y 2 
Especialistas en 
Pavimentos y 
Geotecnia. En el 
grupo de técnicos se 
requieren 2 
Inspectores de 
Interventoría, 2 
Topógrafos 
Inspectores, 1 
Cadenero,  
2 Laboratoristas 
Inspectores 
1Conductor o 
Motorista.  
2 Residentes 
Ambientales   
2 Residentes SST 

- Un (1) Profesional 
Social. 
- Un (1) Tecnólogo (a) 
en construcciones 
civiles. 

Personal distinto al 
clave evaluable:  
- Un (1) ingeniero 
auxiliar de 
interventoría. 
- Un (1) Profesional 
Ambiental. 
- Un (1) Profesional 
Social. 
- Un (1) Profesional 
Técnico Predial. 
Un (1) Profesional 
Jurídico Predial. 
- Un (1) Profesional 
Valuatorio.  
- Un (1) Especialista 
en Estructuras. 
- Un (1) Especialista 
en Geología y 
Geotecnia.  
- Un (1) Especialista 
Ambiental. 
- Un (1) Especialista 
Hidráulica y/o 
Hidrología. 

Fuente: Secop II. 
 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Procesos de contratación similares que han contratado otras entidades, a través del 
modelo de abastecimiento estratégico de 2020 a 2024 bajo el segmento 81 – servicios 
basados en ingeniería, investigación y tecnología: 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
Se celebraron 176.368 contratos por valor total de $56.519.514.738.606. 
 

 
Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
La mayoría de contratos se clasificaron bajo los códigos (familia) 8110 – servicios 
profesionales de ingeniería y 8111 – servicios informáticos. 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
Respecto al origen de los proveedores, se concentran principalmente en Bogotá, 
Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
Respecto a la modalidad de selección, predominan la contratación directa, el régimen 
especial y el concurso de méritos. 
 
 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 

No aplica. 
 
 

6.6. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
 
 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali y por otras Entidades Estatales se puede 
evidenciar lo siguiente: 
 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados:  
 

Modalidad de Contratación Porcentaje 
Concurso de méritos abierto 100% 
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● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: de acuerdo con la 
muestra seleccionada, se identifica que los plazos de los contratos oscilan entre 
dos (2) y doce (12) meses.     

 
● Presupuesto: depende del personal exigido y de los costos directos asociados, 

los cuales están en función del alcance y especificaciones técnicas de la obra 
objeto de la interventoría, contrato mínimo de $126.756.294 y un contrato 
máximo de $4.099.444.441. 

 
● Condiciones de pago: se evidenciaron dos condiciones: I) actas parciales o 

mensuales y II) Anticipos entre el 30% y el 50% y el resto mediante pagos 
parciales. 

 
● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: en los seis 

procesos consultados, se utilizaron los documentos tipo de infraestructura de 
transporte y por tanto la experiencia se solicitó de acuerdo a la “Matriz 1 – 
Experiencia” que contiene las actividades válidas para la acreditación de 
experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la 
experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente 
dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la 
cuantía del Proceso de Contratación. 

 
● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados:  

 
Tabla 4. Códigos UNSPSC 

 
Código Descripción  

81141500 Control de calidad 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
81102200 Ingeniería de transporte 
81101510 Ingeniería de carreteras 

Fuente: Secop II. 
 

● Garantías exigidas en los procesos consultados:  
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Tabla 5. Garantías 

 
Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento del contrato 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 
del Decreto 1082 de 2015) 
 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: 
 
3.1. El incumplimiento 
total o parcial del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es 
imputable al contratista; 
 
3.2. El cumplimiento 
tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es 
imputable al contratista; 
 
3.3. Los daños 
imputables al 
contratista por entregas 
parciales de la obra, 
cuando el contrato no 
prevé entregas 
parciales; y 
 
3.4. El pago del valor 
de las multas y de la 
cláusula penal 
pecuniaria. 

Entre el 
10% y el 
20% del 
valor total 
del contrato 

Por la duración del 
contrato y cuatro 
(4) meses más. 
 
Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 
del Decreto 1082 de 2015) 

Este amparo debe 
cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales 
del contratista 
derivadas de la 
contratación del 
personal utilizado en el 
territorio nacional para 

Entre el 5% 
y el 30% 
del valor 
total del 
contrato 

Por la duración del 
contrato y tres (3) 
años más.  
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la ejecución del 
contrato amparado. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 
del Decreto 1082 de 2015) 

Este amparo cubre los 
perjuicios sufridos por 
la Entidad Estatal con 
ocasión de: (i) la no 
inversión del anticipo; 
(ii) el uso indebido del 
anticipo; y (iii) la 
apropiación indebida de 
los recursos recibidos 
en calidad de anticipo. 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por la duración del 
contrato y seis (6) 
meses más.  
 

Calidad del servicio 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 
del Decreto 1082 de 2015) 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal por los 
perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Entre el 
20% y el 
30% del 
valor total 
del contrato 

Un término no 
inferior a cinco (5) 
años contados a 
partir de la fecha 
de recibo del 
informe final del 
contrato de 
interventoría 
previo recibo a 
satisfacción del 
objeto del contrato 
de obra. 
 
Igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 
Es decir, con un 
término de cinco 
(5) años contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción.  
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Responsabilidad civil 
extracontractual 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.8. 
del Decreto 1082 de 2015) 

La Entidad Estatal debe 
exigir en los contratos 
de obra, y en aquellos 
en que por su objeto o 
naturaleza lo considere 
necesario con ocasión 
de los Riesgos del 
contrato, el 
otorgamiento de una 
póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual que la 
proteja de eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas de 
la responsabilidad 
extracontractual que 
surja de las 
actuaciones, hechos u 
omisiones de su 
contratista. 
 
La Entidad Estatal debe 
exigir que la póliza de 
responsabilidad 
extracontractual cubra 
también los perjuicios 
ocasionados por 
eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas de 
la responsabilidad 
extracontractual que 
surjan de las 
actuaciones, hechos u 
omisiones de los 
subcontratistas 
autorizados o en su 
defecto, que acredite 
que el subcontratista 
cuenta con un seguro 
propio con el mismo 
objeto y que la Entidad 

Doscientos 
(200) 
SMMLV 

Igual al período de 
ejecución del 
contrato. 
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Estatal sea el 
asegurado. 

Fuente: Secop II. 
 

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: están en función del 
alcance y especificaciones técnicas de la obra objeto de la interventoría. 

 
● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Experiencia 

del Proponente, Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), factor de 
sostenibilidad, apoyo a la industria nacional, vinculación de personas con 
discapacidad, emprendimientos y empresas de mujeres, mipyme. 

 
● Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: se tuvieron en 

cuenta indicadores de capacidad financiera y organizacional diferenciales para 
las mipyme. 
 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  
 
No aplica. 
 
7. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la 
Secretaría de Infraestructura si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si 
existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el 
proceso de contratación relacionado con la contratación de la interventoría integral a 
obras de drenaje y obras de mantenimiento y mejoramiento de vías. 
 
7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
La tabla N° 6 detalla los proveedores identificados para realizar la interventoría integral a 
obras de infraestructura vial: 
 

Tabla 6. Posibles proveedores. 
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Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Identificación 

ELSA MARIA 
RUEDA 
LANDINEZ 
INGENIERIA 
S.A.S 

SEMPAF 
INGENIERIA 
S.A.S 

GPM 
PROYECTOS 
DE INGENIERIA 
S.A.S. 

PLANES S.A.S. 
 

Razón Social 901254479-2 901117308 - 5 900237861 - 8 890303126 - 1 

Tipo de 
organización 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Ciudad 
 Bucaramanga Cali Cali 

Cali 

Código CIIU 4290, 7111, 
4220, 7112 

4290, 7112, 
4210, 4390 

7112, 7490, 
7120, 4210 

7112, 7710, 
6810 

Indicadores 
financieros 

(2024) 

Índice de 
liquidez: 
1.675,94 
Índice de 
endeudamiento: 
0,00 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 
indeterminado 

Índice de 
liquidez: 15,77 
Índice de 
endeudamiento: 
0,07 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 
indeterminado 

Índice de 
liquidez: 11,11 
Índice de 
endeudamiento: 
0,14 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 3,17 

Índice de 
liquidez: 2,44 
Índice de 
endeudamiento: 
0,39 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 0,31 

Indicadores  
Organizacionales 

(2024) 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,00 
Rentabilidad del 
activo: 0,00 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,16 
Rentabilidad del 
activo: 0,15 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,05 
Rentabilidad del 
activo: 0,04 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,00 
Rentabilidad del 
activo: 0,00 

Fuente: RUES, con proveedores registrados en SECOP II. 
 
7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Análisis de los proveedores a nivel Nacional, a través del modelo de abastecimiento 
estratégico de 2020 a 2024 bajo el segmento 81 – servicios basados en ingeniería, 
investigación y tecnología: 
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Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 
Se celebraron 176.368 contratos por valor total de $56.519.514.738.606 y se presentaron 
alrededor de 65 mil proveedores. 
 

 
Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 
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La mayoría de contratos, se celebraron con proponentes singulares. 
 
7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES 
 
La tabla N° 7 detalla los proveedores identificados para realizar la interventoría integral a 
obras de infraestructura vial: 

 
Tabla 7 - Proveedores Mipyme y empresas de mujeres 

 
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Identificación  900645004 - 2 901499397 - 9 901503188 - 3 901383717 -3 

Razón Social 

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 
S.A.S. 

LITORAL 
CONSULTING 
S.A.S. 

PROYECTOS Y 
CONSULTORÍAS 
ORION S.A.S. 

GNG 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
S.A.S 

Tipo de 
organización 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

Tamaño de la 
empresa 

Pequeña 
empresa 

Pequeña 
empresa Microempresa 

Mediana 
empresa 

Emprendimiento 
y/o Empresas de 
Mujeres (si/no) No Si Si 

 
 
Si 

Ciudad Cali Cali Cali Bogotá 

Código CIIU 
7112, 7120 7112, 7111 4290, 7112, 7111 

7112, 4210, 
4220, 4290 

Indicadores 
financieros 

(2024) 

Índice de 
liquidez: 8,80 
Índice de 
endeudamiento: 
0,09 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 
163,33 

 
Índice de 
liquidez: 7,45 
Índice de 
endeudamiento: 
0,41 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 
1.146,67 

 
Índice de liquidez: 
3,63 
Índice de 
endeudamiento: 
0,27 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 
indeterminado 

 
Índice de 
liquidez: 12,24 
Índice de 
endeudamiento: 
0,47 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 5,66 
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Indicadores  
Organizacionales 

(2024) 

Rentabilidad del 
patrimonio: 0,26 
Rentabilidad del 
activo: 0,24 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,22 
Rentabilidad del 
activo: 0,13 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,69 
Rentabilidad del 
activo: 0,50 

 
Rentabilidad del 
patrimonio: 0,14 
Rentabilidad del 
activo: 0,07 

Fuente: RUES, con proveedores registrados en SECOP II. 
 
7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 
Por tratarse de un proceso de selección de obra pública de infraestructura de transporte 
adelantado bajo la modalidad de concurso de méritos, se debe dar aplicación a los 
documentos tipo adoptados para esta modalidad de selección, los cuales son inalterables 
y de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación y considerando que para la ejecución del presente proceso se 
requieren perfiles con conocimientos específicos en diversas ramas de la ingeniería, no 
se recomienda la inclusión de estos criterios. 
 

 
7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES2 
 
Teniendo en cuenta que los contratos de interventoría tienen como común denominador 
su índole intelectual y el conocimiento especializado requerido para su ejecución, no se 
consideró razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria nacional a los 
proponentes que incluyan para el cumplimiento del contrato bienes nacionales, sino a los 
que se comprometan a vincular para la ejecución del contrato el porcentaje de personal 
colombiano fijado por la Entidad Estatal. 
 
Para la obtención del puntaje de apoyo a la industria nacional, los proponentes deberán 
diligenciar el formato 7 - puntaje de industria nacional, mediante el que se manifieste el 
compromiso de vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40%. 

2Fuente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-gi-17_guia_para_aplic
ar_el_apoyo_o_promocion_a_la_industria_nacional_en_procesos_regidos_por_documentos_tipo22-06-2
022.pdf 
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Por la misma razón, respecto a la identificación de productores agropecuarios locales, 
este proceso no implica la compra de alimentos, por lo cual esto no aplica. 
 
7.6. CADENA DE SUMINISTRO 
 
La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
(o convenio) realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato (o convenio) suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. 

 
7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
La estructura de costos de las empresas interventoras y/o consultoras se componen de 
unos costos directos que son aquellos que están directamente vinculados con la 
prestación del servicio y unos costos indirectos. 
 

Costos directos 
1. Personal (profesional, técnico y 
administrativo). 
2. Prestaciones sociales. 
3. Otros costos (papelería, equipos, oficina, 
informes, comunicaciones). 
Costos indirectos 
4. Financieros, administrativos, impuestos, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, 
etc)  de los procesos de selección de concurso de méritos para contratar los servicios de 
interventoría de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, 
se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad 
con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada 
para la presente versión de los pliegos tipo: 

Rango 1 Rango 2 

    

>0 <4.000 >= 4.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de 
capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades 
en procesos de selección de concurso de méritos para contratar los servicios de 
interventoría obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 
se encuentre el presupuesto oficial. 

Se deberán exigir los indicadores del rango 1 establecidos en la matriz 2 - indicadores 
financieros y organizacionales interventoría de obras para infraestructura de transporte de 
los documentos tipo para los oferentes que no son mipyme. 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
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Indicador Valor concertado rango 1 

 
Índice de liquidez ≥ 1,2 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 0,65 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1,5 

 
Capital de trabajo 

25% del presupuesto oficial =  
$499.341.971 

Lote 1= $425.105.831 
Lote 2= $74.236.140 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,03 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 
El cálculo del capital de trabajo demandado se toma del documento base que indica: para 
procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce 
(12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
Fórmula: 
 
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 
 
7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 
 
Se deberán exigir los indicadores del rango 1 establecidos en la matriz 2 - indicadores 
financieros y organizacionales de interventoría de obras para infraestructura de 
transporte. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
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Indicador Valor concertado rango 1 
 

Índice de liquidez ≥ 1,1 
 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 0,65 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1,5 

 
Capital de trabajo 

 
25% del presupuesto oficial =  

$499.341.971 
Lote 1= $425.105.831 
Lote 2= $74.236.140 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Para estimar el presupuesto, se tuvieron como referencia los valores de los honorarios de 
personal y los otros costos directos cancelados por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali y otras entidades a nivel nacional para el 2024. 
 
Respecto al factor multiplicador, se calculó teniendo en cuenta las siguientes variables: 
salarios, prestaciones sociales, costos indirectos, costos de legalización y 
perfeccionamiento, imprevistos y honorarios. 
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No. DESCRIPCIÓN 
1 SALARIOS Y/O ASIGNACIONES BÁSICAS MENSUALES 
2 PRESTACIONES SOCIALES 

 Cesantías 
 Intereses de cesantías 

 Prima 

 Vacaciones 
 Seguridad Social (Salud) 
 Seguridad Social (Pensión) 
 Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP) 
 Subsidio familiar 
 ICBF 
 SENA 
 Subsidio de Transporte 
 Dotación 
3 COSTOS INDIRECTOS 

 Alquiler de oficina, costos de administración y servicios públicos 
 Personal administrativo no facturado  
 Personal profesional no facturado 
 Asesoría legal, tributaria y médica 
 Gastos de representación 
 Gastos e intereses bancarios por financiación 
 Equipo y mantenimiento de oficina 
 Seguros oficina 

 Equipos de gestión social 

4 
COSTOS DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Impuestos y 
Pólizas) 

 Timbre  
 Retefuente  
 Rete Ica 
 Estampillas 
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 Garantías 
5 IMPREVISTOS 
6 HONORARIOS 

 
El valor de dicho factor se estableció en el formulario 1 de propuesta económica, el cual 
hace parte integral del proceso. 
 
8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 
 
El presupuesto máximo a asignar para la ejecución del proyecto, corresponde a la suma 
de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.997.367.884) 
incluido IVA del 19% y todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista 
para la ejecución del contrato. 
 
De conformidad con el alcance del objeto contractual y los proyectos que se requieren 
contratar, se determinó el presupuesto en dos lotes, de la siguiente manera: 
 

Número de lote Objeto Valor presupuesto oficial 
(pesos incluido IVA) 

1 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS 
DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN 
EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  
MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA  ZONA 
URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
SANTIAGO DE CALI.  

 
MIL SETECIENTOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS M/CTE 
($1.700.423.323) INCLUÍDO 
FACTOR MULTIPLICADOR DE 
2,39. 
 
1.194,5 SMMLV 
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2 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE 
OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI.” 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE 
($296.944.561) INCLUIDO 
FACTOR MULTIPLICADOR DE 
2,3. 
 
208,60 SMMLV 

TOTAL $1.997.367.884 

 
 
8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Dentro de la estructura de costos que deben tener en cuenta los proveedores interesados 
en participar en el presente proceso de selección, se deben considerar las estampillas y 
deducciones de orden distrital y departamental que se relacionan a continuación: 
 

CONTRATOS % A 
APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 202.781.528 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro Cultura 1,00% 
Pro Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro Deporte y Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. 
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IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto 
Tributario Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la 
Circular No. 4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali, el presente proceso contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. 
En caso de que el contrato a suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario 
(UVT), se deberá practicar dicha retención. 
 
El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y 
condiciones establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar los 
soportes que acrediten su cumplimiento, como requisito para el trámite del pago de la 
factura. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 
ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, 
así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El 
oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito 
Especial de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las 
obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 
9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
Conforme a lo establecido en el anexo 1 - anexo técnico, las actividades que deberá 
cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
 
Verificar el cumplimiento de todos los aspectos determinados en el Anexo técnico de los 
Contratos de Obra correspondientes. 
 
Hacer el acompañamiento respectivo al contratista de obra, quien  debe elaborar, revisar 
e implementar toda la documentación y estrategias necesarias para la etapa de 
Preconstrucción y la etapa de Construcción, como la elaboración y aprobación a su 
nombre, del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) (Aprobado a nombre 
de la Secretaría de Infraestructura), elaboración e implementación del  Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT),  gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra 
exija y requiera para la intervención de los tramos previstos para cada uno de los frentes 
de trabajo, y las siguientes actividades, sin limitarse a realizar aquellas necesarias para 
dar lugar a la intervención de los tramos viabilizados: 
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− Aprobar el Plan de las medidas de seguridad industrial de la obra realizada por el 
contratista de obra. 
− Verificar y aprobar el personal necesario para la realización de las obras. 
− Verificar y aprobar el suministro de materiales e insumos. 
− Verificar y aprobar el suministro de maquinaria (si aplica). 
− Revisar y aprobar el Plan de Inspección y Elaboración de Ensayos. 
− Inspeccionar y aprobar los campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de 
materiales del contratista de obra (si aplica). 
− Revisar la elaboración e implementación del Programa de Adaptación a la Guía 
Ambiental (PAGA). 
− Revisar la elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). 
− Realizar y apoyar en el trámite de permisos especiales para los tramos con intervención 
de espacios públicos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) (si aplica). 
− Realizar y apoyar el trámite y permisos ante EMCALI EICE ESP, DAGMA, MOVILIDAD 
y nacionales competentes (si aplica). 
− Realizar la elaboración de las actas de vecindad, para cada frente de obra, de 
conformidad con la priorización establecida. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Ver matriz 3 – riesgos. 
 
11. CONCLUSIONES 
 
Con base en la información compilada en este análisis del sector, se recomienda tener en 
cuenta los siguientes aspectos para el proceso de contratación: 

1. Modalidad de selección: Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, se 
recomienda llevar a cabo la selección a través de la modalidad de concurso de 
méritos abierto.  
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2. De acuerdo con el alcance de las interventorías, se recomienda segmentar el 
proceso en dos lotes, para que se puedan abordar de conformidad con la 
complejidad técnica de cada una.  
 
NÚMERO DE LOTE 

O GRUPO 
Objeto del proyecto 

1 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO OBJETO ES: “REALIZAR  
OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  
EN  LA  ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - 
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
SANTIAGO DE CALI. 

2 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL 
CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI.” 

 

3. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de la Entidad de acogerse a los documentos 
tipo de Colombia Compra Eficiente, se verificó el objeto del presente proceso de 
selección, en conjunto con la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA dispuesta para tal fin, 
donde se encontró que los documentos tipo aplicables para el presente proceso 
son los de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, versión 3. 

4. Experiencia: De acuerdo con las características del proyecto, se sugiere 
estructurar la experiencia exigida de acuerdo con los dos lotes, así: 
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LOTE 1 
En concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” y teniendo en cuenta que la 
complejidad técnica corresponde a un nivel de baja media complejidad por las siguientes 
razones:  
- Las actividades de obra a supervisar, corresponden a mantenimiento superficial, 
conformación vial, construcción de placa huella y construcción de cunetas donde se 
realizan actividades de fresado y/o demolición de la carpeta asfáltica,  pavimentación, 
conformación y construcción de obras de drenaje. 
- La supervisión de obras de complejidad media se desarrollarán en dieciocho (18) 
comunas de Cali, de una media congestión peatonal y vehicular; por lo tanto, requerirán 
de una adecuada planeación del tráfico vehicular y peatonal, como fichas de manejo de 
señalización, desvíos, coordinación de entidades, etc. 
- De acuerdo a lo descrito anteriormente, se trata en su gran mayoría de vías locales zona 
urbana y vías terciarias zona rural, con medio flujo vehicular, es decir, que con el 
desarrollo de las obras, se tendrá un impacto que reducirá la movilidad y la conectividad 
del sector. 
- Por lo anterior, surge la necesidad de un (1) Contratista de interventoría, que tenga el 
conocimiento en la vigilancia de dichas obras y la concebida experiencia, ya que se 
requiere el seguimiento y control de tres (3) zonas de obra (Lote 1, Lote 2 y Lote 3) para 
un total de 57 segmentos viales, para los contratistas de obra deberán realizar actividades 
en mínimo 5 frentes de trabajo simultáneamente, es decir, en todo momento la vigilancia 
de los contratos de obra (Lote 1, Lote 2 y Lote 3) deberán contar con 15 frentes de trabajo 
simultáneamente durante toda su ejecución, con el fin de poder tener una ejecución 
adecuada y culminar las actividades dentro del plazo establecido. 
Se recomienda que la experiencia solicitada sea la siguiente: 

6. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS 
 

Que hayan contenido la ejecución de: 
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Actividad a Contratar Tipo de 
Experiencia  

2.4 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO O 
PERIÓDICO EN VÍAS TERCIARIAS 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O 
VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA 
HUELLAS O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O  
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO EN VÍAS 
TERCIARIAS. 

 
La entidad analizó la inclusión del siguiente requisito de experiencia específica en relación con los 
proyectos de mantenimiento rutinario - rocería: “Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar que fueron realizadas actividades de INTERVENTORÍA 
A MANTENIMIENTOS RUTINARIOS tipo rocería o similares de acuerdo con las guías y manuales vigentes 
en la materia”. 

Se establece que el anterior requerimiento de experiencia específica de acuerdo a lo establecido 
en la MATRIZ 1 - Experiencia Documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura 
de transporte baja – media complejidad, no aplica para el presente proceso, debido a que la 
actividad de rocería o similares no corresponde con el tipo de intervención de obras a las cuales 
se les realizará interventoría. 
 

LOTE 2: 

En concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” y teniendo en cuenta que la 
complejidad técnica corresponde a un nivel de baja media complejidad por las siguientes 
razones: 

- Dado que el proyecto objeto de interventoría consiste principalmente en 
actividades de bajo impacto técnico, como bacheo, parcheo, pintura para 
señalización horizontal, instalación de señalización vertical y colocación de 
segregadores, y no implica ampliaciones ni alteraciones mayores o de gravedad en 
la infraestructura vial existente, para darle prioridad a que se trata en su mayoría 
de obras de mantenimiento y menores, y considerando además que no contempla 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 55 de 63 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F
004  

 VERSIÓN 001 

 
la intervención de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas o de telecomunicaciones, 
excavaciones profundas, movimientos de masa o conformación de taludes, la 
Secretaría de Infraestructura, con base en la Matriz 1 - Experiencia, lo clasifica 
como un proyecto de complejidad Baja - Media y por tanto selecciona el nivel de 
experiencia correspondiente para su contratación. 

Se recomienda que la experiencia solicitada sea la siguiente: 
 

6. INTERVENTORÍA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
  

Que hayan contenido la ejecución de: 
 

Actividad a Contratar Tipo de Experiencia  

6.27 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 
RECUPERACIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN DE 
CICLORUTAS, 

BICICARRILES O 
CICLOBANDAS. 

GENERAL 

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACIÓN O AMPLIACIÓN 
O MANTENIMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O AEROPISTAS O VÍAS URBANAS O 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A UNA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE O DE 
CICLORRUTAS O DE CICLOBANDAS O DE 
BICICARRILES. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder a la 
Interventoría a la Construcción o Conservación o 
Reconstrucción o Recuperación de ciclorrutas o 
ciclobandas o bicicarriles. 

 
5. Plazo de ejecución: De conformidad con la necesidad planteada por la Entidad, el 

análisis técnico y el alcance de la interventoría, se recomienda que el plazo de 
ejecución sea de 3 meses y quince días (3.5), contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos legales de ejecución. 
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6. Forma de Pago: De conformidad con lo arrojado por el análisis de la demanda y 

con la necesidad de la Entidad, se recomienda que el valor del contrato sea 
cancelado de la siguiente forma: 
 
A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales según el 
avance de las actividades de la obra objeto de la interventoría, donde conste la 
aprobación de las actividades por parte de la supervisión designada por la entidad, 
y la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, 
jurídicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados, adicional deberá 
aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales del respectivo periodo a facturar.  
 
Para la facturación anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: El interventor podrá 
facturar el valor mensual incluido el factor multiplicador aplicable únicamente al 
personal clave evaluable, esto es: (Director de Interventoria - Ingeniero Residente 
de Interventoría - Ingeniero Especialista en Pavimentos), como un valor fijo 
mensual conforme su propuesta.  
 
El resto del valor del contrato calculado por mes de operación se pagará conforme 
el avance de obra de cada contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de 
personal, equipos, etc, requeridas para cada uno.   
 
Nota: Teniendo en cuenta que el INTERVENTOR deberá realizar el 
acompañamiento en la etapa de preconstrucción que comprende únicamente 15 
días al inicio de obra, podrá facturar este primer periodo teniendo en cuenta las 
reglas anteriores, bien sea en una primera factura concluido dicho plazo o 
acumulada cuando se cumpla el primer mes y medio. 
 
B) El 10% restante del valor del contrato, el cual se pagará al finalizar el 100% de 
las actividades del contrato de interventoría, que deberá venir acompañada de las 
actas de entrega y los informes finales de interventoría, previa aprobación por parte 
del supervisor designado por la entidad contratante. 
 
Teniendo en cuenta que EL INTERVENTOR del lote 1 deberá realizar el 
seguimiento a TRES (3) CONTRATOS de forma simultánea, el pago se realizará 
proporcionalmente contra el avance de obra ejecutado en cada contrato. Para ello 
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el supervisor realizará la ponderación correspondiente teniendo en cuenta la 
dedicación exigida en cada una. Es decir, la Entidad proyectó durante la 
estructuración del presupuesto oficial, su esquema de costos directos e indirectos 
de manera proporcional a la cantidad de contratos objeto de interventoría, para los 
cuales el porcentaje de avance será evaluado de manera independiente para cada 
contrato y de la misma manera se realizará la liquidación del pago de la 
interventoría. 
 
Por su parte para el Lote 2, que corresponde a la interventoría a un (1) contrato, la 
Entidad cancelará al INTERVENTOR proporcionalmente conforme el avance del 
contrato de obra vigilado y atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, 
etc., requeridas para cada uno conforme cuadro anexo de DEDICACIÓN 
INTERVENTORÍA POR CONTRATO DE OBRA. Documento que hace parte 
integral del proceso y que deberá ser tenido en cuenta tanto por el interventor 
como el supervisor para efectos de realizar los pagos parciales a los que haya 
lugar. 

 
7. Códigos UNSPSC: Se recomienda tener en cuenta los siguientes códigos: 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

81101510 
(81) 

Servicios Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

(10) 
Servicios profesionales 

de ingeniería y 
arquitectura 

(15) 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

(10) 
Ingeniería de 

carreteras 

81102200 
(81) 

Servicios Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

(10) 
Servicios profesionales 

de ingeniería y 
arquitectura 

(22) 
Ingeniería de 

transporte 

(00) 
 

80101600 

(80) 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

(10) 
Servicios de asesoría de 

gestión 

(16) 
Gerencia de 

proyectos 

(00) 
 

 
8. Garantías: De conformidad con el objeto a contratar y tomando como referencia 

los procesos consultados en el análisis de la demanda, se recomienda tener en 
cuenta las siguientes garantías: 
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Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Seriedad de la oferta  Tres (3) meses contados a partir de 

la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

Diez por ciento (10%) 
del Presupuesto 
Oficial del Proceso de 
Contratación.  

Cumplimiento. Hasta la liquidación del contrato. 20% del valor total del 
contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

10% del valor total del 
contrato.   

Calidad del servicio La vigencia de este amparo debe 
ser igual al plazo de garantía de 
estabilidad del contrato principal en 
cumplimiento del parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

20% del valor total del 
contrato.   

Póliza de responsabilidad civil extracontractual: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015 y aun cuando en el 50% de los 
procesos de contratación analizados en el numeral 6 del presente documento se exigió 
esta garantía, para el presente no se requiere esta póliza dado que no se evidenció un 
riesgo derivado de la actividad extracontractual.  

9. Presupuesto: Conforme al análisis de precios realizado, se recomienda que el 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, estime un presupuesto 
oficial para el presente proceso de selección de hasta por la suma de MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 
($1.997.367.884) incluido IVA del 19%, factor multiplicador y todos los impuestos, 
tributos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se 
causen para la suscripción, legalización y demás costos directos e indirectos 
inherentes al contrato. 
Discriminados para cada lote así: 

 

Número de lote Objeto Valor presupuesto oficial 
(pesos incluido IVA) 
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1 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS 
DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  
MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA  ZONA 
URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE 
CALI.  

MIL SETECIENTOS 
MILLONES 
CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 
M/CTE ($1.700.423.323) 
INCLUÍDO FACTOR 
MULTIPLICADOR DE 2,39. 
 
1.194,5 SMMLV 

2 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE 
OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI.” 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS M/CTE 
($296.944.561) INCLUIDO 
FACTOR MULTIPLICADOR 
DE 2,3. 
 
208,60 SMMLV 

TOTAL $1.997.367.884 

 
10. Personal clave evaluable y no evaluable: : De conformidad con el anexo técnico, 

y las reglas establecidas en la Matriz 4 de los documentos tipo, de conformidad con 
el valor del presupuesto de cada lote, se determina la necesidad de contar con el 
siguiente personal:  

10.1. LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA 
QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO OBJETO ES: “REALIZAR  OBRAS  DE  
MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA  ZONA URBANA Y RURAL 
DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
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BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE 
CALI.” 

Personal Clave Evaluable: 
● Un (1) Director de Interventoría 
● Nueve (9) Ingenieros residentes de Interventoría 
● Un (1) Ingeniero Especialista en pavimentos 
Personal adicional al Clave Evaluable: 
● Tres (3) Ingenieros Residentes Ambientales 
● Seis (6) Residentes Sociales 
● Seis (6) Residentes SG-SST 
● Seis (6) Topógrafos 
● Nueve (9) Inspectores de Interventoría 
 
10.2. LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE 
RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” 
 

Personal Clave Evaluable: 
● Un (1) Director de Interventoría 
● Un (1) Ingeniero residente de interventoría 
● Un (1) Ingeniero Especialista en pavimentos 

Personal adicional al Clave Evaluable: 
● Un (1) Ingeniero Residente ambiental 
● Un (1) Residente Social 
● Un (1) Residentes SG-SST 
● Un (1) Inspectores de Interventoría 
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La determinación de los profesionales requeridos para la interventoría se realizó 
teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el contrato de obra y de 
acuerdo con los profesionales solicitados para la misma.  
 
11. En consideración a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021 se recomienda 
tener en cuenta lo siguiente:  
 
Se verificaron las condiciones establecidas para limitar las convocatorias a 
Mipyme, encontrando que de acuerdo al umbral establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.22 del Decreto 1082 del 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 
1860 del 2021, este debe ser menor a US $125.000 dólares. De acuerdo a lo 
definido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dicho valor para el 2025 
es de $533.287.768 y el actual proceso de selección tiene una cuantía para el 
LOTE 1 de hasta $1.700.423.323 la cual es mayor al umbral establecido. Y para el 
LOTE 2 de hasta $296.944.561 el cual es menor al umbral establecido. Por lo 
anterior, el presente proceso de selección sólo podrá ser objeto de convocatoria 
limitada a Mipymes nacionales o territoriales de acuerdo a la limitación presentada 
para el LOTE 2. 
 

11. Consultada la guía de compras públicas con enfoque de inclusión social 
MAJA01.04.01.P001.G002 y considerando que para la ejecución del presente 
proceso se requieren perfiles con conocimientos específicos en diversas ramas de 
la ingeniería, no se recomienda la inclusión de estos criterios. 

12. Respecto a los criterios diferenciales, deberán tenerse en cuenta los indicadores 
financieros y organizacionales para el Proponente persona natural o jurídica que 
acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen establecidos en la matriz 2 del documento tipo. 

 
12. FIRMA RESPONSABLES 
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________________________ 
ANA LUCIA HENAO OSORIO 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
 
 
___________________________ 
JUAN PABLO ALZATE SÁNCHEZ 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Proyectó parte jurídica: Estifenson Correa– Contratista 
Proyectó parte técnica: Keyla Liliana Patiño – Contratista  
Proyectó parte técnica: Daniel Felipe Medina – Contratista  
 
Revisó: Osiris Gaviria Naranjo - Contratista 
             Gloria Marcela Parra García - Contratista  
             Rubeynel Gutiérrez Gallego - Contratista 
             Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Apoyo Técnico - Líder de contratación 
 

Anexos: matriz 3 - riesgos. 
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