REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE MERCADERES	INTERVENTORÍA OCTUBRE DE 2024

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO SAN JORGE, ZONA DE INFLUENCIA DEL MACIZO COLOMBIANO - DEPARTAMENTO DEL CAUCAO

PERSONAL

CARGO / OFICIO	PERFIL	EXPERIENCIA	SALARIO (1)	CANTIDAD (Personas) (2)	TIEMPO (Meses) (3)	TIEMPO DEDICACIÓN (4)	VALOR PARCIAL ($) (1x2x3x4)=(5)
PERSONAL PROFESIONAL							
COORDINADOR DEL PROYECTO	Ing. Ambiental, Ing. Agroforestal, Biólogo, Ecológo, Ing. Forestal	10 años de experiencia - Contratista y/o director y/o gerente de interventoría en proyectos de: consultorías ambientales, gestión de proyectos sociales y/o de manejo y aprovechamiento del recurso hídrico o supervisión, interventoría o asesoramiento de proyectos de restauración ambiental o manejo de recurso hídrico y cambio climático.	$ 6.551.858	1,00	20,00	50%	65.518.580,00
PROFESIONAL DE CAMPO	Ing. Ambiental, Ing. Agroforestal, Biólogo, Ecólogo, Ing. Forestal	5 años de experiencia en proyectos de restauración ambiental y/o manejo del recurso hídrico y/o cambio climático	$ 5.124.433	1,00	20,00	50%	51.244.330,00
PROFESIONAL SOCIAL	Psicólogo(a), Sociólog(a), Trabajador(a) Social	5 años de experiencia en proyectos con manejo de comunidades, a nivel rural y urbano	$ 5.124.433	1,00	20,00	25%	25.622.165,00
PROFESIONAL FINANCIERO	Contador(a) Público(a)	5 años de experiencia en el área pública o privada	$ 5.124.433	1,00	20,00	25%	25.622.165,00
PROFESIONAL JURÍDICO	Abogado(a)	5 años de experiencia en el área pública o privada	$ 5.124.433	1,00	20,00	25%	25.622.165,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Secretario(a)	5 años de experiencia en el área pública o privada	$ 2.568.634	1,00	20,00	25%	12.843.170,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							**206.472.575,00**
FACTOR MULTIPLICADOR F.M. (1)							**2,10**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL							**434.191.177,97**
COSTO TOTAL							**434.191.177,97**
IVA 19 %							**82.496.323,81**
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA							**516.687.502,00**
							516.687.502,00

Elaboró:



Ing. DIANA MARCELA ERIRA NOGUERA
M.P No. 52238-429539 NRÑ