
  

  

ADENDA No. 4  

  

LP-DEO-SGI-004-2025  

  

Objeto: “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS LOS ALPES MADRID  

BOGOTÁ, TRAMO 5008A Y VARIANTE DE MADRID, TRAMO 50CNG, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"  

  

Conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y las respuestas 

allegadas al informe de evaluación preliminar se considera pertinente modificar el 

cronograma del proceso de selección LP-DEO-SGI-004-2025, en los siguientes términos a 

fin de realizar una verificación de fondo de estas:  

  

PRIMERO: Modificar el anexo 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO, que se anexa a la 

presente adenda y el cual quedará así:  

   

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del informe final de 
evaluación de los documentos 
contenidos en el Sobre No. 1 

9 de julio de 2025 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del documento 
“Respuesta a las observaciones 
formuladas al informe final de 
evaluación de las ofertas” 

1o de julio de 2025 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Audiencia de adjudicación/ Apertura 
de Sobre 2 

11 de julio a las 9:00 a.m. 
Calle 25G No. 73B - 90, Complejo Empresarial 
Central Point, piso 4  y/o Plataforma informática 
"Microsoft Teams" - (Virtual) 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 

Reunión de apertura del 
Sobre No. 2 (oferta 

económica). 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Firma del Contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha 
de publicación del acto de 

adjudicación. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual  

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
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Actividad Fecha Lugar 

Aprobación de garantías 

Dentro del día (1) hábil 
siguiente a la fecha de 

entrega de la garantía única 
y póliza de responsabilidad 

civil. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

  

Las demás previsiones del Documento base o pliego tipo y demás documentos publicados 

NO MODIFICADAS NI ACLARADAS con la presente Adenda se mantienen como se 

expidieron originalmente.  

  

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de julio de 

2025.  

  

   

POR EL INSTITUTO,  

  

  

  

  

  

  

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL  

  

Proyectó: Sergio Heredia Luna - Abogado SPSC   
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