Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8139558
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 4:08:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	USPEC-CTO-240-2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA ATENCION A EMERGENCIA QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCION PRIORITARIA GRUPO 3
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	140 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Servicios de asesoría de gestión
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ADECUACIONES 2025
COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 000000

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ADECUACIONES 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2025 5:15:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fidel Ignacio Espitia Ordóñez* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2025 1:37:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra	
	☑ Calidad del servicio	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑No. de SMMLV	200
Fecha límite para entrega de garantías:	5 horas para terminar *(8/08/2025 6:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -	

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS LP-008-2025 anexo.pdf	-	GARANTIAS LP-008-2025 anexo.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17575647	Seriedad de la oferta	-	380.000.000,00 COP	-	21/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8139558
Proveedor CONSORCIO ADECUACIONES 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	. EPMSC BARRANQUILLA ERE EL BOSQUE	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
2	EPMSC - CARTAGENA	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
3	EPMSCSM Santa Marta - Calle 24 Carrera 17	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
4	ERON MONTERIA	COLOMBIA > Córdoba > Montería
5	ERON VALLEDUPAR	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
6	EPMSC-ARAUCA	COLOMBIA > Arauca > Arauca
7	EPMSC PAMPLONA	COLOMBIA > Norte de Santander > Pamplona
8	EPMSC - SAN ANDRES	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés
9	EPMSC CUCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña
10	ERON BUCARAMANGA	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

11	ERON SAN GIL Y LOS DEMAS QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 14	COLOMBIA > Santander > San Gil
12	ESTABLECIMIENTOS MEDELLIN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
13	ERON SINCELEJO	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1 CO1.PCCNTR.8139558

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.263.880.000,00	1.263.880.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	REALIZAR LA ATENCION A EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCION PRIORITARIA **Mis observaciones:** El proponente debe consignar el valor total de la PROPUESTA ECONÓMICA en la plataforma SECOP II y debe diligenciar y adjuntar el FORMATO No. 7 PROPUESTA ECONÓMICA, cuyo valor consignado en esta, debe cumplir con todos los ítems exigidos y el mismo, deberá coincidir en su VALOR TOTAL de la propuesta con el VALOR TOTAL, diligenciado en la Plataforma SECOP II; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.	1,00	UN	1.263.880.000,00	1.263.880.000,00	1.263.880.000,00	1.263.880.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo Tecnico Emergencias 2025 USPEC.pdf	Anexo Tecnico Emergencias 2025 USPEC.pdf	(detalle)
☐	CO-FO-016_V5_Contrato de Obra 240-2025 EMERGENCIAS Grupo 3.pdf	CO-FO-016_V5_Contrato de Obra 240-2025 EMERGENCIAS Grupo 3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fidel Ignacio Espitia Ord	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	081754129	Guardar y notificar
Supervisor	Karina Johana Romero S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065372283	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fidel Ignacio Espitia Ord	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	081754129	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Fidel Ignacio Espitia Ordóñez	8/08/2025 1:37:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fidel Ignacio Espitia Ordóñez
Supervisor	Karina Johana Romero Suárez	8/08/2025 1:37:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fidel Ignacio Espitia Ordóñez
Ordenador del Gasto	Fidel Ignacio Espitia Ordóñez	8/08/2025 1:37:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fidel Ignacio Espitia Ordóñez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.263.880.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.263.880.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000336	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000336	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	23825	CDP	Generado	3.800.000.000 COP	3.800.000.000 COP	12-11-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 3.800.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 3.800.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 5/08/2025 3:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -