DESGLOSE DEL AIU

"CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DESGLOSE AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$146 684 994
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL	1.70

1. ADMINISTRACIÓN						**29.00%**
1.1 Cotos y Gastos de Legalización del contrato					$ 29 996 657.83	**20.45%**
Estampilla Pro Cultura		1.5%			$ 199 977 718.87	$ 2 999 665.78
Estampilla Pro Deporte		1.5%			$ 199 977 718.87	$ 2 999 665.78
Estampilla Pro Adulto Mayor		4.0%			$ 199 977 718.87	$ 7 999 108.75
Contribución especial (Fondo de Seguridad Ciudadana)		5.0%			$ 199 977 718.87	$ 9 998 885.94
Estampilla para la Justicia Familiar		2.0%			$ 199 977 718.87	$ 3 999 554.38
Polizas		1.00%			$ 199 977 718.87	$ 1 999 777.19
1.2-PERSONAL						**6.95%**
CANTIDAD	**DESCRIPCION DEL CARGO**	**DEDICACIÓN MES**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**PLAZO CONSTRUCCION**	**CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E**
A		C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL						**$ 10 200 000,00**
1	Residente de Obra (Ingeniero Civil)	100%	$ 3 000 000.00	1.70	2.0	$ 10 200 000.00
1.3 OTROS GASTOS						**1.60%**
DESCRIPCION		**CANTIDAD**	**COSTO MES**	**CANTIDAD/ DEDICACION**	**DURACION MESES**	**$ 2 341 112,50**
Instalación de valla informativa (3x2m) incluye alquiler de estructura metálica tipo cerchas como soporte		1	$ 800 000.00	1.00	1.0	$ 800 000.00
Ensayos de laboratorio		1	$ 641 112.50	1.00	1.0	$ 641 112.50
Oficina y campamento (Incluye arrendamiento enseres y servicios públicos)		1	$ 450 000.00	1.00	2.0	$ 900 000.00
2. IMPREVISTOS						**1.00%**
3. UTILIDAD						**5.00%**
TOTAL AIU						**35.00%**

Vo.Bo.
WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Cristian R Somosa
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM