Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8163563
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 6:17:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4143.010.26.1.1536.2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORIA DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS IEO
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DVINGA

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900554705

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DVINGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DVINGA* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2025 8:14:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SARA MERCEDES RODAS SOTO* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2025 10:01:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del	

contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 horas para terminar *(11/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17615143	Seriedad de la oferta	-	35.002.541,00 COP	-	30/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8163563
Proveedor DVINGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8163563

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	350.025.410,00	349.705.821,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101600	REALIZAR LA INTERVENTORIA DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS IEO	1,00	UN	350.025.410,00	349.705.821,00	350.025.410,00	349.705.821,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo 5 Minuta del Contrato DVINGA .pdf	Anexo 5 Minuta del Contrato DVINGA .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	349.705.821
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	349.705.821

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010243	2025	Validado
☐	2024760010241	2025	Validado
☐	2024760010237	2025	Validado
☐	2024760010265	2025	Validado
☐	2024760010264	2025	Validado
☐	2024760010263	2025	Validado
☐	2024760010262	2025	Validado
☐	2024760010244	2025	Validado
☐	2024760010251	2025	Validado
☐	2024760010248	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3600011481	CDP	No se ha iniciado		45.794.393 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011482	CDP	No se ha iniciado		32.710.281 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011483	CDP	No se ha iniciado		65.420.561 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011485	CDP	No se ha iniciado		24.178.331 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011484	CDP	No se ha iniciado		14.446.687 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011491	CDP	No se ha iniciado		7.082.566 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011492	CDP	No se ha iniciado		14.787.253 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011493	CDP	No se ha iniciado		3.665.576 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011504	CDP	No se ha iniciado		11.168.759 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011503	CDP	No se ha iniciado		8.272.664 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011505	CDP	No se ha iniciado		7.059.732 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011506	CDP	No se ha iniciado		10.334.975 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011495	CDP	No se ha iniciado		9.813.085 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011499	CDP	No se ha iniciado		24.632.786 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011500	CDP	No se ha iniciado		10.218.441 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011496	CDP	No se ha iniciado		10.796.647 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011498	CDP	No se ha iniciado		20.779.693 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011501	CDP	No se ha iniciado		11.410.966 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600011502	CDP	No se ha iniciado		17.452.014 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-