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Bogotá, agosto de 2025 

 
ESTUDIO PREVIO PARA CELEBRACIÓN DE CONTRATO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA, LITERAL 

h) CUANDO NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO 
NUMERAL 4º, ARTICULO 2 º DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTÍCULO 

2.2.1.2.1.4.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

El Instituto Nacional de Metrología - INM es una Unidad Administrativa Especial 
descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y adscrita al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, creada mediante el artículo 2 del Decreto Ley 

4175 de 2011, bajo la necesidad de fortalecer el desarrollo de la metrología 
científica e industrial en Colombia, con el fin de posicionar al País de forma 

permanente y efectiva en los mercados internacionales, avanzar hacia la 
producción de bienes de alto valor agregado, mejorar la competitividad nacional 

y garantizar que el aparato productivo nacional esté en la capacidad de realizar 
procesos que cumplen con métodos precisos de aseguramiento máximo de la 

calidad. 
 

El sistema metrológico definido como el conjunto de instituciones e 
infraestructuras destinadas a las funciones relacionadas con la medición, 
constituye un cimiento indispensable en la construcción de una estrategia para 

la productividad y la competitividad, en tanto da soporte al desarrollo científico, 
tecnológico e industrial de un país. 

 
Por lo anterior que se crea así una Unidad Administrativa Especial de carácter 

técnico-científico y de investigación denominada Instituto Nacional de Metrología 
INM, encargado de la coordinación nacional de la metrología científica e 

industrial, y la ejecución de actividades que permitan la innovación y soporten 
el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, mediante la 

investigación, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las actividades 
de control metrológico y la diseminación de mediciones trazables al Sistema 

Internacional de unidades (SI). 
 

Que por medio del Decreto 062 del año 2021, que modificó la estructura del 
Instituto Nacional de Metrología (INM), la Subdirección de Metrología 

Química y Biología (SMQB) del instituto ahora tiene las siguientes funciones: 
 

• Implementar, custodiar y conservar los patrones nacionales y materiales 
de referencia necesarios en metrología química y biología.  
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• Proveer trazabilidad en metrología química y biología, de acuerdo con los 

lineamientos internacionales.  
• Coordinar y dirigir las acciones para el desarrollo, preparación y 

certificación de materiales de referencia, asegurando la trazabilidad de los 

patrones nacionales de medida.  
• Proveer servicios de calibración, capacitación y asistencia técnica en 

metrología química y biología.  
• Realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en metrología 

química y biología.  
• Dirigir, coordinar y orientar las evaluaciones técnicas y administrativas 

referentes a manuales técnicos, procedimientos de medición y artículos 
científicos que den a conocer los resultados de sus investigaciones. 

 
Desde 2013, el Instituto Nacional de Metrología ha realizado una inversión 

significativa en todo lo referente con la infraestructura, equipamiento e 
instrumentación necesarios para el desarrollo de las funciones de la Subdirección 

de Metrología Química y Biología. En este sentido, se han adquirido equipos tales 
como: 

 
• Cromatógrafos líquidos de alta eficiencia con detectores convencionales, 

tipo ultravioleta visible, electroquímico y fluorescencia. 
• Cromatógrafos de gases con detectores convencionales como de 

ionización de llama (FID, de sus siglas en inglés), conductividad térmica 
(TCD, de sus siglas en inglés), captura de electrones (ECD, de sus siglas 
en inglés). 

• Cromatógrafos líquidos y de gases acoplados a espectrometría de masas. 
• Cromatógrafos iónicos capilares y sistema de electroforesis capilar. 

• Equipos de análisis elemental como plasma acoplado inductivamente con 
espectrometría de masas (ICPMS), espectrómetros de absorción atómica 

y fluorescencia de rayos X. 
• Equipos de espectrofotometría UV-Visible. 

 
De igual manera, para realizar los procesos de medición química se ha adquirido 

infraestructura y equipos auxiliares como:  
 

• Cabinas de flujo laminar, de extracción, equipos de digestión de 
microondas, subdestiladores, entre otros equipos auxiliares.  

• Evaporadores rotatorios, concentradores de nitrógeno y centrifugas.  
• Cuarto limpio, laboratorios de preparación de muestras, laboratorios de 

análisis instrumental, entre otros.  
 

Asimismo, el INM ha fortalecido sus capacidades instaladas y adquirido 
equipamiento gracias a proyectos de cooperación. Un ejemplo destacado es la 
adquisición de la celda de derivatización electroquímica postcolumna KobraCell® 
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del fabricante R-Biopharm. Esta adquisición se logró a través del contrato de 

donación No. 196 de 2023, en el marco del programa GQSP Colombia – 
Programa de Calidad para la Cadena de Químicos. Dicho programa es liderado 
por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

y cuenta con la financiación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
de Suiza (SECO) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de 

Colombia Productiva. 
 

La medición de micotoxinas se puede llevar a cabo por medio de diferentes 
técnicas analíticas, sin embargo, las reconocidas de mejor desempeño son LC-

MS/MS y LC-FLV. Para la segunda, resulta indispensable contar con un sistema 
de derivatización postcolumna que se adapta al sistema UHPLC Thermo Ultimate 

3000 que se posee actualmente en la SMQB. De acuerdo con la norma EN 14123 
de 2007, se recomienda el uso de la KobraCell® para el proceso de 

derivatización mencionado. La confirmación de la presencia de micotoxinas en 
una muestra por la técnica de HPLC con detección de fluorescencia (FLV) 

requiere la derivatización de micotoxinas para mejorar su fluorescencia natural 
y hacer que sean más fáciles de detectar. La KOBRACELL® supera los problemas 

usualmente presentados en los procedimientos de derivatización 
convencionales. Consiste en una celda electroquímica adaptada a un sistema 

HPLC tradicional que se conecta en línea entre la columna cromatográfica y el 
detector de fluorescencia. La KOBRACELL® genera una forma reactiva de bromo 

para la reacción de derivatización, lo que resulta en fluorescencia mejorada y 
por lo tanto una mayor sensibilidad de hasta 37 veces para. La KOBRACELL® es 
utilizado por cientos de laboratorios alrededor del mundo y se menciona en 

varios métodos estándar reconocidos internacionalmente. 
  

Toda esta instrumentación e infraestructura tiene como objetivo poder prestar 
servicios de excelente calidad y acorde con los lineamientos internacionales. 

Para el caso de la Subdirección de Metrología Química y Biología, sus mayores 
esfuerzos se dirigen al servicio de producción de materiales de referencia, lo cual 

implica que se debe contar con un sistema de calidad basado en ISO 17034 e 
ISO/IEC 17025. Por otro lado, desde la SMQB se ha venido participando 

activamente en dos proyectos asociados al fortalecimiento de las capacidades 
de medición y producción de materiales de referencia de micotoxinas. A 

continuación, se describen estos proyectos: 
 

• Proyecto CBKT liderado por el BIPM. Este proyecto tiene como alcance 
el fortalecimiento de las competencias técnicas en la producción y 

caracterización de materiales de referencia calibrantes de micotoxinas 
para soportar trazabilidad metrológica en la medición de estas moléculas. 

• Proyecto ARCAL-IAEA RLA5091. Fortalecimiento de los programas de 
vigilancia de residuos de plaguicidas y micotoxinas en los alimentos 
mediante el establecimiento de un programa de pruebas de competencia 
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en laboratorios oficiales (ARCAL CXCV). En este proyecto el INM actúa 

como contraparte y las actividades se formalizan por medio Convenio 
derivado No. 4, del Convenio Marco Interadministrativo No. GCC-002-
2022, suscrito entre el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y el 

Instituto Nacional de Metrología – INM, línea DESARROLLO DE 
REFERENCIAS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS DEL ASEGURAMIENTO DE 

LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.  
  

Que para asegurar un óptimo funcionamiento y monitoreo del desempeño en 
rutina de la KobraCell® en la validación e implementación de métodos de 

medición y el desarrollo de materiales de referencia de micotoxinas, se requiere 
adquirir los consumibles para el tratamiento de muestras, así como los 

materiales de control de calidad del mismo fabricante R-Biopharm. Esto se puede 
lograr mediante la adquisición por medio de la empresa R-Biopharm Colombia 

S.A.S, ya que de acuerdo con la casa matriz R-Biopharm es el distribuidor 
exclusivo para importar, distribuir, vender y brindar servicio postventa de la 

línea de productos para alimentos y piensos dentro del territorio de Colombia.  
 

Por lo anterior, es indispensable contratar la adquisición de los insumos 
necesarios para la puesta en marcha de la KobraCell®, teniendo en cuenta que 

dicha contratación permitirá el efectivo funcionamiento de los instrumentos de 
medición especializados y de las labores que se desarrollan al interior de la 

Subdirección.  
 
Con ello, se garantizará la adecuada prestación de los servicios, asegurando la 

calidad y proporcionando trazabilidad a las mediciones químicas del proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad analítica en metrología química y 

biomedicina a nivel nacional”, con código BPIN: 2017011000365, para el 
objetivo específico de contribuir al aseguramiento de la calidad y 

proporcionar trazabilidad a las mediciones químicas – producto del 
programa documentos de investigación aplicada en metrología, con código 

presupuestal 3502100 (C-3502-0200-6-40402B-3502100-02), alineadas 
con el plan estratégico 2023-2026: 

 

Tabla 1. Objetivos del plan estratégico 2023-2026. 

 
Objetivo 

Estratégico  
Descripción Objetivo   Iniciativas   

1. Trazabilidad 

metrológica y 

posicionamiento 

nacional e 
internacional  

Ser referentes a nivel nacional 
e internacional desarrollando y 

mejorando las capacidades de 

medición y calibración (CMC) 

que atiendan las necesidades 
de mediciones y actividades 

metrológicas del país.  

1. Optimizar las CMC vigentes  

2. Obtener el reconocimiento de CMC 
asociadas a nuevas magnitudes / 

mensurandos  

3. Fortalecer la participación y liderazgo 

en comités y grupos de trabajo 
internacionales  
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4. Participación en comparaciones clave 

y suplementarias que apoyen 
mediciones en un sector productivo.  

2. Metrología para 

las apuestas 

productivas  

Fortalecer los 

encadenamientos productivos 
del país a través de la 

confianza en las mediciones y 

gestión del conocimiento en 

metrología, contribuyendo a 
mejorar la productividad e 

internacionalización.  

4. Identificar oportunidades para crear 

condiciones favorables para la 

exportación de bienes NME  

8. Fortalecer la estrategia nacional del 

turismo responsable sus ejes temáticos 

y componentes  

9. Intervenir trámites, eliminar barreras 
normativas y fomentar un entorno 

regulatorio que promueva el crecimiento 

de la industria nacional  

3. Metrología para 

los territorios  

Fortalecer el desarrollo 
económico y la competitividad 

de las regiones mediante la 

identificación de necesidades y 

cierre de brechas metrológicas 
con base en las vocaciones 

específicas de las regiones.  

3. Generar espacios de participación con 

actores de las regiones alrededor de 

iniciativas para el desarrollo económico 
y la competitividad  

4. Servicios 

metrológicos 

basados en el 

conocimiento.  

Liderar actividades de ciencia, 

tecnología e innovación en 
metrología potencializando la 

transformación productiva del 

país por medio del 

relacionamiento con otros 
centros de investigación, 

universidades, entre otros.  

3. Mantener y mejorar la clasificación de 

los grupos de investigación reconocidos 

por MinCiencias  

 

De esta forma, habiendo hecho un estudio de mercado sobre los posibles 

proveedores se pudo evidenciar que R.Biopharm AG es una corporación 

multinacional alemana líder en el sector de la biotecnología, reconocida por su 

innovación en pruebas diagnósticas, análisis de alimentos y piensos y cuidado 

de la nutrición para la salud de consumidores y pacientes. Fundada en 1988 

como subsidiaria de Röhm GmbH. Su sede principal está ubicada en Darmstadt, 

Alemania. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Con el objetivo de llevar a cabo el análisis del sector y dar cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el Instituto 
Nacional de Metrología consultó la información relacionada en las guías e 

instructivos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, referente a los 
requerimientos necesarios para realizar el estudio del sector. 
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Aspectos generales del mercado 
 
Para instaurar los aspectos generales y relevantes en el proceso de contratación 
se analizan los factores: económico, técnico y regulatorio conforme a lo 

recomendado por Colombia Compra Eficiente en la guía, “Guía para elaboración 
de estudios del sector”. 

 

Según el Banco de La República1, la actividad económica está dividida en 

sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad 

y se diferencian de diferentes agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo 

con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

Según la división económica clásica, los sectores de la economía son: 

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 

actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 

transformación. Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, 

la silvicultura, la caza y la pesca.  

Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades económicas 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otro tipo de 

bienes y mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de 

nuevos productos. Se divide en dos subsectores.  

Sector terciario o de servicios: incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento 

de la economía. 

Según la división anterior, las empresas de mantenimiento e insumos de equipos 

de laboratorio se encuentran en el sector terciario, también conocido como 
sector de servicios. Este sector engloba actividades que no están relacionadas 

con la extracción de materias primas (sector primario) ni la producción de bienes 
(sector secundario), sino que ofrecen servicios a la ciudadanía o, a otras 

empresas. En el caso de la venta de insumos, son servicios que se ofrecen a 
laboratorios y empresas, por lo que se ubican dentro del sector terciario. 

 
Económico:  

 

En relación con el objeto contractual y la necesidad a satisfacer del presente 

proceso, a continuación, se presenta un análisis de la información y datos 

generales del sector comercial, el cual comprende las actividades económicas 

relacionadas con la transformación industrial de bienes o mercancías que se 

 
1 https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos
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utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. De acuerdo con la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C.2, publicada por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se detalla la 

estructura y clasificación de las actividades económicas en el país. 

 

De acuerdo con lo anterior, la adquisición de reactivos, consumibles y/o insumos 

necesarios para el uso de la celda electroquímica Kobracell se incluyen en la 

clase pertinente de la sección C “Industrias manufactureras” y la sección G 

“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas”. Más específicamente, estos componentes se encuentran incluidos 

en la división 46: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador, con el código 4664: Comercio al por 

mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias 

y productos químicos de uso agropecuario. 

 

El Índice de Producción Industrial – IPI3, es una operación estadística a través 

de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

obtiene y compila la información de evolución de la variable producción real del 

sector industrial colombiano en el corto plazo. El último boletín técnico publicado 

por el DANE presenta los resultados anuales por sectores industriales; en el cual 

se observa que, en abril de 2025 frente a abril de 2024, los cuatros sectores 

industriales registraron variaciones negativas, así: el sector explotación de 

minas y canteras registró una variación del 13,7%; el sector de industria 

manufacturera de -3,3%; el sector captación y tratamiento y distribución de 

agua de 2,1% y el sector de suministro de electricidad y gas de 0,8%.   

En abril de 2025 frente a abril de 2024, de las 26 actividades industriales 22 

presentaron variaciones negativas restando 5,2 puntos porcentuales a la 

variación anual y 4 actividades presentaron variaciones positivas sumando 0,4 

puntos porcentuales a la variación anual. 

En el periodo enero – abril de 2025 comparado con el periodo enero – abril de 

2024 tres de los cuatro sectores registraron variaciones negativas: el sector 

explotación de minas y canteras presentó una disminución de 7,8%; el sector 

captación y tratamiento y distribución de agua de 2,6% y el sector de suministro 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi 
 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi
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de electricidad y gas de 0,7%. En contraste, el sector que presentó una variación 

positiva fue: Industria manufacturera con 0,5%.  

Gráfica 1. Variación y contribución anual del Índice de Producción Industrial 

por sectores industriales Total nacional abril 2025/2024.  

 
Fuente: DANE, Índice de Producción Industrial 

 

 

Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor – IPC, es un indicador 

económico que mide la variación promedio de los precios de una canasta de 

bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en un determinado 

período de tiempo. Este índice se utiliza principalmente para medir la inflación, 

es decir, el aumento generalizado de los precios.  Cada mes, el DANE4 registra 

el precio de los 443 artículos de la canasta. Para esto, visita diferentes canales 

de distribución en 38 ciudades del país, en dónde los colombianos adquieren 

bienes o servicios. Esto incluye: tiendas de barrio, supermercados, plazas de 

abastos, grandes superficies, establecimientos especializados en la venta de 

artículos y en la prestación de servicios. 

Una vez se registran los cambios de precio, si suben o si bajan, para cada artículo 

en la canasta de bienes y servicios, se calcula la variación, entre un periodo de 

tiempo y otro. Como se puede observar en la Gráfica No. 2, en mayo de 2025 el 

IPC fue de 0,32. Adicionalmente la variación año corrido fue 3,63% y la anual 

5,05%. 

 
Gráfica 2. Variación Índice de Precios al Consumidor (IPC) total nacional 2025. 

 
4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Fuente: DANE, IPC 

 

En mayo de 2025 la variación anual del IPC fue 5,05%, es decir, 2,11 puntos 

porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 

cuando fue de 7,16%. 

 

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2025 (0,32%) se explicó 

principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las 

mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (0,60%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(0,48%).5 

 

 
Fuente: DANE, IPC 

Comportamiento de las variables macroeconómicas  

 

El comportamiento de las variables macroeconómicas se refiere a cómo 

interactúan y se afectan entre sí los diferentes indicadores clave que componen 

la economía de un país. Estas variables permiten comprender el estado general 

de la economía y su evolución a lo largo del tiempo. Algunas de las variables 

más importantes incluyen el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el 

empleo, el tipo de cambio, las tasas de interés y la balanza comercial.  

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que el 
crecimiento mundial se mantenga "estable, aunque decepcionante" en 2024 y 

2025, con un 3,2% constante, según la última actualización de las proyecciones 
económicas mundiales publicadas en octubre de 2024. 

 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Como muestra el siguiente gráfico, se prevé que la producción económica de 

India, China, Rusia y Estados Unidos se contraiga entre 2024 y 2025. En Rusia, 
se espera que este cambio sea más pronunciado, con una caída de 2,3 puntos 
porcentuales. Mientras tanto, se prevé que 2025 sea un año de mejora del 

crecimiento en Japón y Alemania. 
 

 
Fuente: FMI, 2024. 

 

Desde las proyecciones de julio de 2024, el FMI ha revisado al alza el crecimiento 

de Estados Unidos para 2024, pasando del 2,6% al 2,8%, aunque se espera una 
desaceleración en 2025, con una estimación del 2,2% debido al endurecimiento 

de la política fiscal y la disminución del consumo. Sin embargo, estas mejoras 
para Estados Unidos se ven contrarrestadas por revisiones a la baja en otras 

economías avanzadas, como la zona euro, donde se prevé un crecimiento del 
0,8% en 2024 y 1,2% en 2025, y en Alemania, que se estancará en 2024. 

En los mercados emergentes, se espera que el crecimiento de India disminuya 
del 8,2% en 2023 al 7% en 2024 y 6,5% en 2025, mientras que, en China la 

desaceleración será más gradual, aunque las exportaciones han sido mejores de 
lo esperado a pesar de la debilidad del sector inmobiliario. El FMI también alerta 

sobre riesgos relacionados con los precios de las materias primas debido a los 
conflictos geopolíticos y los posibles efectos de una contracción más profunda 

del sector inmobiliario en China.6 
 

Producto Interno Bruto – PIB 
 
El PIB es uno de los principales indicadores económicos, que permite medir el 

valor total de los bienes y servicios finales producidos en el país durante un 
período específico. 

 

Para este caso en específico, se analizará el comportamiento del Producto 

Interno Bruto. El PIB es uno de los principales indicadores económicos, que 

 
6 https://es.statista.com/grafico/33325/prevision-de-crecimiento-del-pib-real-en-paises-seleccionados/  

https://es.statista.com/grafico/33325/prevision-de-crecimiento-del-pib-real-en-paises-seleccionados/
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permite medir el valor total de los bienes y servicios finales producidos en el país 

durante un período específico. El DANE5 presenta las tasas de crecimiento de 

este indicador cada trimestre, como se muestra a continuación: 

Gráfica 3. Tasas de crecimiento anual PIB  

 
Fuente: DANE, PIB_T. Información actualizada 15 de mayo de 2025.7 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 

y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 

0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 

de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% 
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su 

serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa 
el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 

de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 
• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 

 
7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 0,6%.  
 

Comportamiento del Gasto Histórico 

Estudio de demanda 

Atendiendo lo ordenado en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en 

aplicación al manual o guía expedido por Colombia Compra Eficiente para la 
elaboración de los estudios del sector en materia de contratación por la 

modalidad de contratación directa, se establece el siguiente estudio de la 
demanda e histórico, adelantados por esta entidad, y adelantados por otras 

entidades públicas. 
 

¿Cómo ha adquirido la entidad estatal en el pasado el bien, obra o 

servicio?  

Para determinar el comportamiento del gasto histórico del Instituto Nacional de 

Metrología (INM), se consultó la herramienta de análisis de la demanda de 
SECOP II, ya que es la primera vez que se realiza la contratación de reactivos, 

consumibles y/o insumos necesarios para el uso de la celda electroquímica 
Kobracell y adicionalmente es la primera vez que se realiza contratación entre el 

INM y la firma R-BIOPHARM COLOMBIA S.A.S es necesario identificar procesos 
contractuales que guarden similitud con el presente proceso y con los códigos 

de clasificación de bienes y servicios asignados para el mismo. Una vez 
consultado el modelo de abastecimiento estratégico se lograron identificar los 
siguientes contratos ejecutados:  

 
Tabla 2. Contratación Instituto Nacional de Metrología. 

 

Proceso No.1  Proceso No.2  Proceso No.3  

Entidad: Instituto Nacional de 

Metrología – INM  

 Modalidad: Contratación 

directa (con ofertas) 

Número contrato: CD 185 

DE 2022 

 Objeto contractual:  

Adquirir los bienes necesarios 

consistentes en consumibles y 

elementos, con el fin de 

implementar plan de gestión de 

laboratorio y ejecutar 

actividades de aseguramiento 

metrológico para los 

Entidad: Instituto Nacional de 

Metrología – INM  

 Modalidad: Contratación 

directa  

 Número contrato: CD 095 

DE 2023 

 Objeto contractual:  

Adquirir los bienes necesarios 

con el fin de implementar plan 

de gestión de laboratorio y 

ejecutar actividades de 

aseguramiento metrológico 

para los instrumentos de 

medición AGILENT 

Entidad: Instituto Nacional de 

Metrología – INM 

Modalidad: Contratación 

directa. 

Número contrato: CD 136 DE 

2024 

Objeto Contractual: 

Suministro de consumibles y/o 

insumos para los instrumentos 

de medición marca AGILENT 

TECHNOLOGIES para ejecutar 

actividades de aseguramiento 

metrológico del Instituto 

Nacional de Metrología – INM. 
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instrumentos de medición 

AGILENT TECHNOLOGIES de la 

Subdirección de Metrología 

Química y Biología del Instituto 

Nacional de Metrología. 

 

Valor total: $57.153.755 

 Plazo: 4.5 meses 

 Contratista: INSOLAB 

TECHNOLOGIES de la 

Subdirección de Metrología 

Química y Biología del Instituto 

Nacional de Metrología. 

 

 

Valor total: $151.600.200 

 Plazo: 8 meses 

 Contratista: INSOLAB 

 

 

 

 

 

 

Valor total: $100.173.672  

Plazo: 3.5 meses 

Contratista: INSOLAB 
Referencia:  
https://www.secop.gov.co/CO1Contract
sManagement/Tendering/ProcurementC
ontractEdit/View?docUniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIden
tifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=C

O1.BDOS.3161727&id=1967429&prevC
txUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.
co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%
2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3f
allWords2Search%3dAdquirir+los+bien
es+necesarios+con+el+fin+de+implem
entar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+la
bo%26createDateFrom%3d02%2f04%2
f2022+04%3a28%3a00%26createDate

To%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3
a00%26sortingState%3dLastModifiedD

ESC%26showAdvancedSearch%3dTrue
%26showAdvancedSearchFields%3dFal
se%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3
161727%26selectedRequest%3dCO1.R
EQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos
+de+la+Entidad+Estatal  

Referencia: 
https://www.secop.gov.co/CO1Contract
sManagement/Tendering/ProcurementC
ontractEdit/View?docUniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIden
tifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=C

O1.BDOS.4382038&id=2668175&prevC
txUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.
co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%
2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3f
allWords2Search%3dAdquirir+los+bien
es+necesarios+con+el+fin+de+implem
entar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+la
bo%26createDateFrom%3d02%2f01%2
f2022+04%3a33%3a00%26createDate

To%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3
a00%26sortingState%3dLastModifiedD

ESC%26showAdvancedSearch%3dTrue
%26showAdvancedSearchFields%3dTru
e%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.43
82038%26selectedRequest%3dCO1.RE
Q.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+
de+la+Entidad+Estatal   

Referencia: 

https://www.secop.gov.co/CO1Contract
sManagement/Tendering/ProcurementC
ontractEdit/View?docUniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443
%2fCO1ContractsManagement%2fTend
ering%2fProcurementContractManagem
ent%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos 

 

De acuerdo con la información presentada anteriormente y con la información 

contenida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), se 

logró identificar que, la entidad no ha contratado el servicio relacionado con el 

presente objeto con ninguna empresa ni ha tenido contratos con la empresa R-

BIOPHARM COLOMBIA S.A.S durante las últimas vigencias. 

 

Estudio de la oferta. 

 

El estudio de la oferta tiene como objetivo identificar las opciones de suministro 

para las categorías definidas, y los posibles proveedores que pueden suministrar 

los bienes, obras o servicios que requiere para satisfacer su necesidad.  

 

Con el propósito de realizar el análisis de la oferta, se consultaron los datos de 

compra pública que permite determinar la herramienta de Colombia Compra 
Eficiente a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, filtrando por: Fecha 

(enero de 2022 a mayo de 2025), código de clasificación de bienes y servicios, 
clases 411157, modalidad de contratación directa. 

 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3935472&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3161727&id=1967429&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f04%2f2022+04%3a28%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a28%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3161727%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3249711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4934342&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4382038&id=2668175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dAdquirir+los+bienes+necesarios+con+el+fin+de+implementar+plan+de+gesti%c3%b3n+de+labo%26createDateFrom%3d02%2f01%2f2022+04%3a33%3a00%26createDateTo%3d08%2f04%2f2025+04%3a33%3a00%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dTrue%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4382038%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4483211%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6752166&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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En este se logró identificar que, en Colombia, existen al menos 29 proveedores 

que pueden participar en el proceso y que aproximadamente se han celebrado 
77 contratos con Entidades púbicas, lo que representan cerca de 42 mil millones 
de pesos. 

 
Gráfica 4. Proveedores que pueden participar en el proceso de contratación (enero 
de 2022 a mayo de 2025) 

 

Fuente: MAE, SECOP II. Análisis de la oferta. Junio de 2025 

El análisis para la ciudad de Bogotá D.C., permite determinar que, para el periodo 

de tiempo sujeto a consultar, se han adelantado 59 contratos relacionados con 

los códigos de clasificación de bienes y servicios establecidos para el presente 

proceso: 

 

Gráfica 5. Cantidad de contratos en Bogotá D.C. (enero de 2022 a mayo de 

2025) 

 
Fuente: MAE, SECOP II. Análisis de la oferta. Junio de 2025 

Revisando la información consignada en la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente, y teniendo en cuenta la justificación de la 

necesidad. Se evidencia que para la empresa R BIOPHARM COLOMBIA S.A.S., 

48 contratos con un valor cercano a los 4 mil millones de pesos M/CTE, de 
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los cuales 19 se realizaron bajo la modalidad de contratación directa. La 

relación de la totalidad de contratos celebrada por R BIOPHARM COLOMBIA S.A.S 

se puede observar en los siguientes gráficos: 

 

Gráfica 6. Cantidad y valor de contratos R BIOPHARM COLOMBIA S.A.S 

Fuente: MAE, SECOP II. Análisis de la oferta. Junio de 2025 

Gráfica 7. Valor estimado por modalidad de selección con el proveedor R 

BIOPHARM COLOMBIA S.A.S 

 

 
Fuente: MAE, SECOP II. Análisis de la oferta. Junio de 2025 

Teniendo en cuenta las condiciones exigidas, la entidad ha estimado el valor del 

contrato en la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($24.907.690,00) M/CTE, que 

incluye impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema general de 
seguridad social, aportes parafiscales y cualquier otro pago que daba efectuar el 

contratista, relacionado con el perfeccionamiento y ejecución del presente 
contrato, el cual se encuentra acorde a la cotización RBCOL 2025 No. C-1-2361 

de fecha 2025-07-07. 
 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN. 

 

2.1. OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, CONSUMIBLES 

Y/O INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO DE LA CELDA 
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ELECTROQUÍMICA KOBRACELL® DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL INM. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto contractual se clasifica en el siguiente 

código del Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

Tabla 3. Clasificación UNSPSC 

 

Grupo: D – COMPONENTES Y SUMINISTROS 

Código 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase Producto 

41115701 41 - Equipos y 

Suministros de 
Laboratorio, de 

Medición, de 

Observación y 

de Pruebas 

4111 - 

Instrumentos de 
medida, 

observación y 

ensayo 

411157 - 

Instrumentos y 
accesorios de 

medición 

cromatográfica 

Detectores 

cromatográficos 

41115711 41 - Equipos y 

Suministros de 

Laboratorio, de 

Medición, de 
Observación y 

de Pruebas 

4111 - 

Instrumentos de 

medida, 

observación y 
ensayo 

411157 - 

Instrumentos y 

accesorios de 

medición 
cromatográfica 

Columnas para 

cromatografía líquida 

lc 

41115712 41 - Equipos y 

Suministros de 
Laboratorio, de 

Medición, de 

Observación y 

de Pruebas 

4111 - 

Instrumentos de 
medida, 

observación y 

ensayo 

411157 - 

Instrumentos y 
accesorios de 

medición 

cromatográfica 

Columnas para 

extracción de fase 
sólida spe 

41115716 41 - Equipos y 
Suministros de 

Laboratorio, de 

Medición, de 

Observación y 
de Pruebas 

4111 - 
Instrumentos de 

medida, 

observación y 

ensayo 

411157 - 
Instrumentos y 

accesorios de 

medición 

cromatográfica 

Accesorios para 
cromatografía líquida 

41115720 41 - Equipos y 

Suministros de 

Laboratorio, de 
Medición, de 

Observación y 

de Pruebas 

4111 - 

Instrumentos de 

medida, 
observación y 

ensayo 

411157 - 

Instrumentos y 

accesorios de 
medición 

cromatográfica 

Tubos para 

cromatografía 

 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas de la 

adquisición de reactivos, consumibles y/o insumos necesarios para el uso 
de la celda electroquímica KOBRACELL® de la Subdirección de Metrología 

Química y Biología del INM se presentan a continuación: 
 

Tabla 4. Especificaciones técnicas de reactivos, consumibles y/o insumos necesarios 

para el uso de la celda electroquímica KOBRACELL® 
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Ítem Descripción No parte Cantidad  

1 

Columnas de inmunoafinidad marca R-biopharm 

para preparación de muestras para la celda 

electroquímica KobraCell: RBRP112B: AO ZON PREP 

AO ZON PREP para Aflatoxina, Ochratoxina A y 
Zearalenona Caja por 50 Columnas 

RBRP112B- AO 

ZON PREP 1 

2 

Material de control de calidad para evaluar 

desempeño de la celda electroquímica KobraCell: 
Aflatoxin in Corn Quality Control Material, TQC-

M1111-100, BatchCode 121127(18.8B) 

TQC-M1111-

100- 
Aflatoxin in Corn 
Quality 

ControlMaterial, 

100g 

1 

3 

Material de control de calidad para evaluar 

desempeño de la celda electroquímica KobraCell: 

Multitoxin Quality Control Material in Corn, TMQC-

MT100, Batch Code, MT-C-70045(MM9AA) 

TQC-MMF11-
100- 
Multitoxin in 

Corn Quality 

ControlMaterial 
(7 Toxins), 100g 

1 

4 

Material de control de calidad para evaluar 

desempeño de la celda electroquímica KobraCell: 

Ochratoxin A in Coffee Quality Control Material, 
TMQC-O100, Total Toxin 

Concentration:122284(7.2B) - 7.2ppb 

TQC-M1629-

100- 
Ochratoxin in 
Coffee Quality 

ControlMaterial, 

100g 

1 

5 

Columnas de inmunoafinidad marca R-biopharm 
para preparación de muestras para la celda 

electroquímica KobraCell: OCHRAPREP® 

Immunoaffinity columns for use in conjunction with 

KobraCell, Art. No RBRP14B, Pack*50, 3 mL 

RBRP14B- 
OCHRAPREP 50 

columns 
3 

6 

Columnas de inmunoafinidad marcaR-biopharm 

para preparación de muestras para la celda 

electroquímica KobraCell: EASI-EXTRACT® 

ZEARALENONE Immunoaffinity columns for use in 
conjunction with KobraCell, Art. No RBRRP90, 

Pack*50 3 mL 

RBRRP90- 
EASI-EXTRACT 

Zearalenone 
2 

7 

solución de calibración de ochratoxinA 10 ug/mL en 

metanol para control de desempeño de la celda 
electroquímica Kobracell. Liquid Analytical Standard 

- 10 ug/mLOchratoxin A in Methanol - 5 mL 

TAS-M16LM2-5 
Liquid Analytical 

Standard - 
10ug/mL 

Ochratoxin A in 

Methanol - 5mL 

1 

 
Los ítems anteriormente enunciados, podrán ser modificados por el INM de 

acuerdo con las necesidades del laboratorio, sin que supere el valor del contrato 
y previa coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato. Los ítems 

requeridos para la operación de la KobraCell deberán ser nuevos, originales, no 
remanufacturados, de primer uso y entregados en su empaque original. 

 
2.3.1. ASPECTOS REGULATORIOS: 
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En cumplimiento de los principios de planeación y transparencia que rigen la 

contratación pública, la Entidad realiza el presente análisis con el fin de 

identificar el marco regulatorio y técnico aplicable al presente proceso. Este 

análisis permite comprender el entorno normativo que regula el mercado, la 

actividad de los proveedores y compradores, así como las normas técnicas 

nacionales e internacionales que rigen estos bienes.  

• Ley 29 de 1990: por la cual se dictan disposiciones para el fomento de 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 

facultades extraordinarias.  

• CONPES 3957: “Política nacional de laboratorios: prioridades para 

mejorar el cumplimiento de estándares de calidad”  

• LEY 1514 DE 2012 (febrero 06) Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología 

Legal". 

 

Normas técnicas para el sector:  

• NTC-ISO / IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios y ensayos de calibración  

• NTC- ISO/IEC 17034:2016 Requisitos generales para la competencia 

de los productores de materiales de referencia  

• NTC- IOS/IEC 17043: 2010 Evaluación De La Conformidad. Requisitos 

Generales Para Los Ensayos De Aptitud  

 

De acuerdo con la normatividad de Colombia y la naturaleza del Instituto se 

requiere contar con una empresa avalada por la DIAN y que conozca la 
reglamentación que aplica para la nacionalización de los diferentes repuestos e 

insumos entre otros; los cuales deben cumplir con la ley que tiene el país para 
su ingreso. Es fundamental disponer de personal capacitado en procesos 

aduaneros para gestionar adecuadamente la importación de repuestos 
especializados para equipos de laboratorio, como sensores de precisión o 
componentes electrónicos críticos, garantizando que lleguen en óptimas 

condiciones para su instalación y uso en los laboratorios del INM.  
 

2.4. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: Suministro 
 

2.5. MODADALIDAD DE CONTRATACION:  
 

De acuerdo con la naturaleza del servicio y las actividades que demanda la 
Entidad para la ejecución de los recursos de la vigencia fiscal de 2025, conforme 

lo establece el artículo 2° numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
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de 2015 en sus artículos 2.2.1.2.1.4.7. y el Manual de Contratación de la 

Entidad, la selección del contratista para CONTRATAR LA ADQUISICION DE 
REACTIVOS, CONSUMIBLES Y/O INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO 
DE LA CELDA ELECTROQUÍMICA KOBRACELL® DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGIA DEL INM, se realizará mediante un 
contrato en la modalidad “CONTRATACIÓN DIRECTA”. 

 
El Instituto Nacional de Metrología - INM suscribirá un contrato en la modalidad 

de contratación directa con la empresa R-Biopharm Colombia S.A.S, ya que los 
insumos a adquirir pertenecen unica y exclusivamente a este proveedor. En 

razón a lo anterior y con el fin de garantizar la oportunidad y continuidad en el 
servicio prestado por los laboratorios de la SMQB, la presente contratación se 

realizará a través de un proceso de contratación directa. 
 

2.6. CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: De acuerdo con 
lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025, se 

adjunta Pantallazo:  
 

 
 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  
El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2025 contados a partir 

del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución y firma del Acta 
de Inicio, lo anterior sin exceder la vigencia. 
 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN  
El servicio objeto del presente contrato lo realizará el contratista en las 

instalaciones del Instituto Nacional de Metrología, ubicadas en la Carrera 50 Nro. 
26 - 55 Int.2 CAN Bogotá D.C. 

 
5. SOPORTE ECONÓMICO DEL CONTRATO  

 
Conforme al estudio de mercado realizado se encontró que este servicio es 

requerido por diferentes entidades públicas. La especificidad de las actividades 
a realizar depende de la naturaleza de cada entidad, aunque en el mercado se 

encuentran muchas empresas que ofrecen ventas y mantenimientos de equipos 
especializados para el uso al interior de laboratorios como son: Thermo, Lab 

Brands, AM Limitada, Quimicontrol y Kasai entre otros, en el caso del INM se 
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debe contar con un proveedor idóneo para adquirir los insumos necesarios para 

la operación de la KobraCell® de R-Biopharm. 
 

Tabla 5. Histórico de contratación por parte de otras entidades 

Proceso No.1  Proceso No.2  Proceso No.3  

Entidad: Instituto Nacional 

de Salud 

  

 

Modalidad: Contratación 

Directa con ofertas 

  

Número contrato: INS-CYT-

405-2025 

  

Objeto contractual:  

Realizar el mantenimiento 

preventivo incluida 

verificación metrológica; 

mantenimiento correctivo (en 

caso de requerirse); 

calificación y suministro de 

repuestos para los equipos de 

las marcas AGILENT. 

 

Valor total: $149.321.854,5 

  

Plazo: 7.5 meses 

  

Contratista: KHYMOS S.A.S 

Entidad: Universidad 

Nacional 

 

  

 

Modalidad: Régimen Especial 

  

 

Número contrato: UNAL-

ODC-2025-2068-12 

  

Objeto contractual:  

Adquirir accesorios para el 

equipo cromatógrafo iónico, 

requerido para el proyecto "el 

lia se adapta y responde a 

nuevos retos y necesidades 

del país del departamento de 

ingeniería civil y agrícola. 

 

 

Valor total: $16.185.190 

  

Plazo: 2 meses 

  

Entidad: Dirección De 

Impuestos Y Aduanas 

Nacionales 

 

Modalidad: Contratación 

Directa con ofertas 

 

Número contrato: CD-00-

053-2025 

 

Objeto Contractual: 

Servicio de mantenimiento, 

calificación con adquisición de 

consumibles y repuestos para 

equipos de cromatografía 

marca AGILENT para la 

subdirección del laboratorio 

aduanero. 

 

 

Valor total: $230.141.002 

 

Plazo: 4 meses 

 

Contratista: KHYMOS S.A.S 
Referencia: 

https://www.secop.gov.co/CO1Busine

ssLine/Tendering/ContractNoticeView/

Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&

prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.se

cop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLi

ne%2fTendering%2fContractNoticeMa

nagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.

8089927  

Referencia: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Te

ndering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl

=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2

fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine

%2fTendering%2fContractNoticeManagement%

2fIndex&notice=CO1.NTC.7847361 

Referencia: 

https://www.secop.gov.co/CO1Busine

ssLine/Tendering/ContractNoticeView/

Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&

prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.se

cop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLi

ne%2fTendering%2fContractNoticeMa

nagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.

8031790  

 

Teniendo en cuenta las condiciones exigidas, la entidad ha estimado el valor del 

contrato en la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($24.907.690,00) M/CTE, que 

incluye impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema general de 

seguridad social, aportes parafiscales y cualquier otro pago que daba efectuar el 

contratista, relacionado con el perfeccionamiento y ejecución del presente 

contrato, el cual se encuentra acorde a la cotización RBCOL 2025 No. C-1-2361 

de fecha 2025-07-07. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8089927
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8031790


 
 
 
 
 
 

 
Código A-07-F-066 

Versión 2 

Página 21 de 35 

 
Dicho valor se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 28225 del 27 de mayo de 2025, rubro C-3502-0200-6-40402B-
3502097-02, por valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

($25.000.000,00) M/CTE. expedido por el funcionario de Gestión 
Presupuestal del Instituto Nacional de Metrología. 

 

6. FORMA DE PAGO: 

 

El Instituto Nacional de Metrología pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
en pesos colombianos, así:  

 
• El valor del total del contrato en mensualidades vencidas, de acuerdo con los 

servicios y bienes requeridos y efectivamente recibidos. 

 

Lo anterior incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, de conformidad 

con la disponibilidad del PAC (Programa anual mensualizado de caja) y/o 

situación de fondos por parte del Instituto Nacional de Metrología.  

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de:  

a) Cuenta de cobro o factura electrónica.  

b) Informe periódico del supervisor, informe final del supervisor y/o entregable 

previsto, de acuerdo con las obligaciones/cronograma/plan de trabajo del 

Contratista.  

c) Certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

d) Constancia de pago de los aportes correspondientes al Sistema Integral de 

Seguridad Social en Salud y Pensiones, y contribuciones parafiscales, los 

cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá tener presente que la 

sumatoria de las cuentas de cobro no podrán superar el presupuesto asignado 

al contrato. El INM no reconocerá el pago sobre servicios que no hubieren sido 

previamente autorizados por escrito por el Ordenador del Gasto del INM. En caso 

de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, se realizará 

documento escrito por las partes en el que se reconocerá el pago proporcional 

de los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán mediante 

consignación al CONTRATISTA, en la Cuenta Bancaria que indique el contratista 

en la certificación aportada. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato se encuentra respaldado con el 

certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el funcionario de Gestión 

Presupuestal del Instituto Nacional de Metrología, señalado anteriormente. 

 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

 
7.1. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA: Son 

obligaciones del Instituto Nacional de Metrología las siguientes: 
 

a) Cancelar al contratista el valor establecido por los servicios prestados. 
b) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 

cumplimiento del mismo. 
c) Prestar al contratista toda la información que éste requiera para el desarrollo 

del contrato. 
 

7.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el correcto desarrollo del 
objeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
 
 

GENERALES: 

a) Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación profesional necesaria 
para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista. 

b) Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato.  

c) Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el 
cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la 

certificación del cumplimiento correspondiente, documento entre otros 
indispensable para el pago.  

d) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el 

supervisor del contrato y el Director General con el fin de que el servicio se 
realice a entera satisfacción de la Entidad.  

e) Dar a conocer las situaciones que considere necesarias en relación con el 
desarrollo y ejecución del contrato.  

f) Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del 
Contrato.  

g) No ofrecer ni recibir dadivas ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público o contratista, en relación con su propuesta, con el 

proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato. 
h) Durante la ejecución del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo 
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con el sistema de seguridad social y parafiscales. 

i) No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma de 
modificación correspondiente.  

j) Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y/o 

extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de sus actos, 
omisiones o hechos. 

k) Guardar absoluta reserva y no utilizar total o parcialmente la información de 
carácter confidencial que reciba directa o indirectamente del INM para 

propósitos diferentes al cumplimiento del presente contrato. 
l) Presentar los informes que sean requeridos por el supervisor del contrato. 

m) Cumplir con las políticas, requisitos y documentos establecidos en el Sistema 
Integrado de Gestión de calidad (SIG) del INM. 

n) Avisar al INM dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento 
del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida 

ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos 
del INM.   

o) Constituir las garantías solicitadas y mantenerlas vigentes por el tiempo 
pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del 

mismo.  

p) No divulgar a terceras partes, la “Información confidencial”, que reciba 
por parte del INM, y deberá darle a dicha información el mismo 

tratamiento que le darían a la información confidencial de su 
propiedad, esta información puede ser recibida ya de forma oral, 
visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra 

forma tangible y que se encuentre claramente establecida como tal; 
La “Información confidencial” recibida, deberá utilizarse únicamente 
para el desarrollo del objeto contractual. 

q) El contratista se obliga a abstenerse de ejercer cualquier forma de violencia 
contra las mujeres, violencia basada en género, actos de racismo o cualquier 

tipo de discriminación. Asimismo, se compromete a cumplir de manera 
integral con el "Protocolo para la prevención, atención y medidas de 

protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en 
género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, 

ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás 
motivos de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector 

público" que establezca la Entidad. 
r) Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 

de 2011 y normas concordantes vigentes que sean aplicables. 
 
ESPECIFICAS 

 
a) Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 
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b) Suministrar y hacer entrega de los bienes contratados en la sede del 

Instituto Nacional de Metrología – INM 
c) Todos los insumos adquiridos deben ser completamente nuevos, 

originales, sin imperfecciones y sin defectos de acuerdo con las normas 

de calidad de los productos. 
d) Garantizar la calidad de los insumos suministrados, en caso de entregar 

algún producto defectuoso el proveedor deberá reemplazar a sus 
expensas y sin costo alguno para la entidad los productos que resulten de 

mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los siguientes 20 
días hábiles al requerimiento que le efectúe el supervisor, sin que se 

exceda la fecha de finalización del contrato. 
e) Los reactivos e insumos que se requieran deben tener vigencias 

superiores a 1 año.  
f) Constituir las garantías pactadas  

g) Mantener los precios ofertados en la cotización No. RBCOL 2025 
No.  C-1-2361 de 7 de julio de 2025 

h) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y 
cuatro meses más a la terminación de este, presentarse en el Instituto 

Nacional de Metrología INM, al momento que sea requerido por el mismo, 
para la suscripción del acta de liquidación.  

i) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la 
ejecución del contrato.  

j) Las demás que se requieran para la ejecución del contrato y que guarden 
relación con el objeto de este.  
 

AMBIENTALES:  

a) Identificar y cumplir la normatividad ambiental colombiana aplicable a las 
actividades contratadas. 

b) Entregar en medio digital los informes generados en ejecución del 
contrato que no sean necesariamente solicitados en físico por el 

supervisor. 
c) Reportar al Supervisor del contrato y asumir como responsabilidad del 

CONTRATISTA cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, 

concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar 
antes del inicio, durante y al final del contrato. 

d)  Asegurar que el embalaje de los elementos entregados, sean o tengan 
una porción, componente, cualidades, características o atributos, 

reciclables, de materiales reciclados, o biodegradables. 
e) Mantener la revisión técnico-mecánica vigente de los vehículos que 

transportarán los elementos adquiridos. 
f) En caso de ser necesario el cambio de elementos, partes, repuestos, entre 

otros donde se genere un residuo de tipo peligroso o especial, el oferente 
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asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados 

correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 4741 de 2005. 
g) Entregar al supervisor los certificados, documentos y soportes solicitados 

en los requerimientos descritos anteriormente, junto al informe de 

actividades. 
h) El contratista deberá entregar al supervisor en medio magnético y físico, 

las hojas de seguridad en español de los insumos químicos adquiridos de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1496 de 2018 "Por 

el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad química. 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  

1. Tener implementado un Sistema de Gestión de SST (SG-SST) el contratista 

debe demostrar que cuenta con un SG-SST activo y actualizado conforme a 

la normativa nacional.    

2. Disponer del personal que le ayudará en la ejecución del objeto contractual, 

por lo tanto, debe cumplir con todas las normas laborales y de seguridad 

social y no existirá solidaridad entre el contratista y la Entidad por las 

obligaciones del contratista con sus empleados.  

3. Garantizar la disposición de los elementos requeridos por el personal 

prestador del servicio, que permitan garantizar el control de los riesgos 

asociados con la ejecución de las actividades propias del servicio objeto del 

contrato. 

4. Debe pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 

personal que utilice durante la ejecución del Contrato y en general, dar 

estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema General 

de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución de este. 

5. El contratista deberá notificar al supervisor del contrato y al encargado de 

Seguridad y salud en el trabajo la ocurrencia de incidentes o accidentes de 

trabajo que se presenten durante el desarrollo de la actividad en las 

instalaciones del INM.  

6. Cumplir y estar alineado con las normas, procedimientos, estándares e 

instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el INM.  

7. Presentar la planilla de pago de seguridad social vigente de todos los 

trabajadores Junto al formato de control de ingreso código A-04F-078 de 

manera mensual del personal que ejecutará las actividades objeto del 

contrato para la autorización de ingreso a las instalaciones del INM. 
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El CONTRATISTA deberá acogerse a las políticas internas del Instituto en materia 

de Seguridad y salud en el trabajo. 
 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con las políticas, normas y 

procedimientos de seguridad de la información establecidos por el INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGÍA (INM) durante el desarrollo de las actividades 

objeto del contrato y en la gestión de cualquier información a la que tenga 
acceso. Estas políticas están disponibles para consulta en el sitio web oficial del 

INM (www.inm.gov.co). En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá: 

 

- Asegurar el manejo confidencial, íntegro y seguro de la información del 

INM, conforme a las políticas y estándares vigentes. 

- Implementar medidas adecuadas para prevenir el acceso no autorizado, 
pérdida, divulgación, alteración o destrucción de la información 

suministrada o generada durante la ejecución del contrato. 

- Utilizar la información únicamente para los fines establecidos en el 

contrato, quedando estrictamente prohibido su uso con otros propósitos 
o para beneficio propio o de terceros. 

- Informar de manera inmediata al INM cualquier incidente de seguridad 
que comprometa la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la 
información. 

- Al finalizar el contrato, devolver toda la información suministrada por el 
INM y garantizar su eliminación segura, según las instrucciones del 

contratante. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de incumplimiento de las obligaciones de 

seguridad de la información, EL CONTRATISTA será responsable por los daños y 
perjuicios que tal incumplimiento genere al INM, sin perjuicio de las sanciones 

contractuales, legales o administrativas aplicables. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las obligaciones derivadas de esta cláusula 

permanecerán vigentes cinco (5) años incluso después de la finalización del 
contrato, para garantizar la protección continua de la información del INM. 

 
8. CLÁUSULA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

 
Cualquier marca a registrar, soporte lógico, diseño industrial o cualquier otra 

obra que dé lugar a derechos de propiedad intelectual (derechos de autor o 
propiedad industrial), que sea realizado por un empleado y/o contratista, 

durante su relación laboral (en colaboración o no con un tercero), que afecte o 
se relacione a las actividades del INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE 

http://www.inm.gov.co/
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COLOMBIA (INM) o, que sea susceptible de ser utilizada o adaptada para su uso 

por el mismo, deberá ser comunicada de inmediato al área correspondiente del 
INM y, será propiedad exclusiva del INM. El empleado y/o contratista se 
compromete, expresamente, a otorgar todos los derechos patrimoniales al INM, 

sin limitación alguna por tiempo indefinido y ámbito universal; y, a petición de 
la Entidad y a costa de la misma, deberá proporcionar tanto los poderes de 

representación como los documentos necesarios para realizar, en su nombre, 
los actos que permitan dar cumplimiento al contenido de esta Cláusula.  

 
9. CONFIDENCIALIDAD 

 
EL CONTRATISTA acepta que la información compartida en virtud del presente 

contrato pertenece al INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, en calidad de 
CONTRATANTE y la misma es considerada sensible y de carácter restringido en 

su divulgación, manejo y utilización. La información de propiedad del 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA ha sido desarrollada y obtenida 

legalmente, como resultado de sus procesos, programas o proyectos y, en 
consecuencias abarca documentos, datos, tecnología y/o material que puede 

considerarse único y confidencial, o que es objeto de protección a título de 
secreto industrial y/o protección de datos en consecuencia, en virtud del 

presente contrato, EL CONTRATISTA como parte receptora, se obliga a no 
divulgar directa, indirecta, próxima o remotamente, ni a través de ninguna otra 

persona, funcionarios, asesores o cualquier persona relacionada, la información 
confidencial perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, así como 
también a no utilizar dicha información en beneficio propio ni de terceros. 

 
PARAGRAFO: Se entiende como Información Confidencial, la información que 

no sea pública y sea conocida por EL CONTRATISTA con ocasión del presente 
contrato y sus modificaciones, bien sea que la misma sea escrita, oral o visual, 

o en cualquier forma, tangible o no, incluidos los mensajes de datos (en la forma 
definida en la ley), de la cual, EL CONTRATISTA tenga conocimiento o a la que 

tenga acceso por cualquier medio o circunstancia en virtud de las reuniones 
sostenidas y/o documentos suministrados, así como la que corresponda o deba 

considerarse como tal para garantizar el derecho constitucional a la intimidad, 
la honra y el buen nombre de las personas y deba guardarse la debida diligencia 

en su discreción y manejo en el desempeño de sus funciones. 
 

10.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN 
 

En lo referente a la contratación que nos ocupa, una vez realizado el estudio de 
mercado en el marco del presente estudio previo hemos encontrado que existe 

en Colombia un único proveedor del servicio requerido, razón por la cual al 
interior de este proceso nos encontramos frente a la inexistencia de la pluralidad 
de oferentes.  
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De acuerdo con el literal g numeral 4o del artículo 2o de la ley 1150 de 2007, la 

modalidad de selección de contratación directa aplica para el caso de “Cuando 
no exista pluralidad de oferentes en el mercado”.   

“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 

siguientes reglas:   

(...) 

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa 
solamente procederá en los siguientes casos:  

(...) 
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado”    

Por su parte el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.8. estipuló lo 
siguiente:   

“Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de 
oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 

solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de 
los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 

proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar 
en el estudio previo que soporta la contratación”.    

En Concepto C-567 de 2024 de feche 21 de octubre de 2024 la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en respuesta al interrogante 

sobre a quiénes se considera proveedores exclusivos, señaló:  

i) De manera preliminar, debe precisarse, que en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionan o complementan–, no 
se definió el término “proveedor exclusivo”. Sin embargo, la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, considera que el término 
“proveedor exclusivo”, es empleado cuando existe en el mercado, una sola 

persona con la capacidad de celebrar el contrato en el territorio nacional.  

ii) Teniendo en cuenta la interpretación de las normas generales de la materia, 

la causal de contratación del artículo 2, numeral 4, literal g), de la Ley 1150 de 
2007 supone que la inexistencia de pluralidad de oferentes se limita a los dos 

(2) casos previstos en el 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, esto es, 
cuando sólo una persona puede proveer el bien o servicio por ser titular de los 

derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor; o puede celebrar 
el contrato por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.  
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En este contexto, la presencia de un proveedor exclusivo supone una barrera de 

entrada para otros posibles oferentes, por lo que no es posible aplicar el principio 
de concurrencia...”  
 

Teniendo en cuenta que la empresa R-Biopharm  ya que los insumos a adquirir 
pertenecen única y exclusivamente a este proveedor y de conformidad con la 

carta de fecha 27 de marzo de 2024, la cual tiene vigencia, hasta diciembre del 
2025 R-Biopharm Colombia, es el distribuidor oficial exclusivo a para la 

importación, distribución, venta y servicio post venta de los siguientes productos 
nuestros: Todos los Productos de la línea de alimentos para humanos y animales 

dentro del territorio de  Colombia. 
 

 

 
 

11. COMPROMISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.  
 

El Instituto Nacional de Metrología brindará al contratista el apoyo necesario 
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para el desarrollo del contrato, así, entregará toda la información que sea 

necesaria y facilitará el ambiente para la realización de gestión y las reuniones 
de trabajo y ejecución de labores entre el contratista, el supervisor del contrato 
y demás funcionarios que sea necesario para cumplir con el objeto contractual. 

La entidad se compromete a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre 
la información del contratista que conozca por causa o con ocasión del contrato.   

 
12. SOPORTES PARA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES SIN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO. 

  
Para el estudio e iniciación del proceso contractual, se analizan los riesgos 

previsibles que afectan directamente la ejecución contractual de los servicios 
contratados, teniendo en cuenta el tipo de servicio, las obligaciones del 

contratista, y nuestra estructura organizacional. 
 

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de 

Metrología en consideración con la naturaleza del objeto a contratar con base en 
la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 

Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación.  

 
Por lo anterior de manera inicial se identifican y describen los riesgos, según el 
tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre, posteriormente, se 

evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia 
y finalmente, se establece el orden de prioridad teniendo en cuenta los controles 

existentes y el contexto de los mismos, así: 
 

Tipificación del Riesgo: es la enunciación que se hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión 

de la ejecución del contrato.  
 

Asignación del Riesgo: es el señalamiento de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada 

asumiendo su costo.  
 

TIPOS DE RIESGOS: Definición de los tipos de riesgos, según CONPES 3714 
de 2011, que se podrían presentar en el presente proceso.  

 
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales 

como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  
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Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales 
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros. 

 
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo 

de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) 
el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los 

recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y 
refinanciaciones, entre otros. 

 
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que 

afecten la ecuación económica del contrato.  
 

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales 
no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del 

contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.  
 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de 
comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos 

desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
VALORACION DEL RIESGO 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO 

 
* Teniendo en cuenta que la valoración y tipificación de riesgos no es una ciencia 

exacta, es necesario medir los niveles de tolerancia frente a la matriz de riesgos 
establecidos por el INM.  la cual se relaciona a continuación, teniendo en cuenta 

que esta puede ser modificada, incluyendo o eliminando riesgos. 
 

Adicionalmente, tenga en cuenta en la elaboración de la matriz de riesgos del 
proceso la fluctuación de la moneda extranjera, así como posibles demoras por 
caso fortuito o fuerza mayor 
 

9.4 MATRIZ DE RIESGOS ** 
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9.4 MATRIZ DE RIESGOS ** 
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14. GARANTIAS 
 
Acorde con lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, y 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007; EL 
CONTRATISTA deberá constituir a favor del INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGÍA, con NIT. 900.494.393-3, las siguientes garantías con los amparos 
que allí se describen. 
 

El contrato de seguro contenido en una póliza solo puede ser suscrito por 
compañías aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera. En 

consecuencia, no son contratos de seguro las fianzas u otros instrumentos 
expedidos por compañías de fianzas generales y demás entidades no sujetas a 

dicha inspección y vigilancia. La Entidad Estatal debe verificar que en la póliza y 
sus cláusulas generales no aparezcan exclusiones o limitaciones de 

responsabilidad que no sean aceptables y que los amparos, cobertura, vigencia 
y valor asegurado sean los exigidos. 

 
Por lo anteriormente señalado, la garantía debe comprender los siguientes 

amparos: 
 

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución de este 

y seis (6) meses más, contada a partir de la fecha de expedición de la garantía. 
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Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Por una cuantía 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una 
duración igual al plazo de ejecución de este y un (1) año más, contada a 
partir de la fecha de expedición de la garantía. 

 

El Instituto Nacional de Metrología considera que los porcentajes establecidos en 

las garantías para el presente proceso aseguran la oportunidad y eficiencia para 

el desarrollo y la ejecución del contrato a realizar y así mismo garantizar la 

calidad del bien entregado, por otro lado, permite atener los mecanismos 

adecuados para que, en caso de incumplimiento o insatisfacción del contrato, se 

proceda contra el contratista y se asegure los recursos públicos destinados al 

mismo.   

El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para 

mantener vigente la garantía a que se refiera el contrato. La terminación 
automática por no pago de la prima y su revocatoria no es aplicable a las pólizas 

de seguro en contratos estatales. La garantía no podrá ser cancelada sin la 
autorización escrita del INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA. 

 
El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto 

reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución 

del contrato, o en cualquier otro evento, el contratista se obliga a notificar a la 
Aseguradora y en caso tal a modificar el valor de la garantía otorgada o ampliar 

su vigencia, según el caso. Todas las manifestaciones contenidas en la póliza o 
en las condiciones generales de la misma, contrarias o diferentes a las 

establecidas en este proceso y en especial para cada uno de los amparos 
solicitados, se tendrán por no escritas.  

 
15. AUTORIZACIONES REQUERIDAS. 
 

De conformidad con lo exigido en las disposiciones legales relacionadas con la 
restricción del gasto público (Decreto 2209 de 1998) se requiere certificación de 

inexistencia de personal de planta, con la disponibilidad e idoneidad suficiente 
para atender las actividades objeto de los contratos. 

 
16. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES. 

 
El contrato que se suscriba no creará vínculo laboral alguno, de tal forma que 

los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con 
ocasión del mismo, serán por cuenta del Contratista y las retenciones que ordene 

la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por el Instituto Nacional 
de Metrología. 
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17. SUPERVISOR. 

 
El supervisor del contrato resultante de la presente contratación, será designado 
por el Ordenador del gasto del Instituto Nacional de Metrología. 

 
Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en la Resolución 

No. 111 del 06 de marzo de 2020 por medio de la cual se adopta el Manual de 
contratación de la U. A. E. Instituto Nacional de Metrología, el Manual A-07-M-

001 Gestión contractual, los procedimientos: A-07-P-001 Etapa pre-contractual, 
A-07-P-002 Etapa contractual, A-07-P-003 Etapa pos-contractual, A-07-P-004 

Convenios y/o memorandos de entendimiento y el instructivo A-07-I-001 
Supervisión de contratos y/o convenios, así como las leyes y/o demás normas 

nacionales que regulen la materia. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones entre el contratista y el supervisor deben constar por escrito y 

deben ser entregados al correo electrónico autorizado o radicados en el INM. 
 

18. PUBLICACION EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP 

 
De conformidad con el artículo 223 del Decreto 019 de 2012, en concordancia 

con el artículo 2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los contratos estatales se 
publicarán en el aplicativo que indique Colombia Compra Eficiente - CCE. 

 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 

JULIAN HERNEY PULIDO 
Subdirector de Metrología Química y Biología (E) 
 

Elaboró:  Andrés Sebastián Salinas – Profesional Especializado 

Apoyó: Laura Alejandra Pulido - Contratista SMQB 
Revisó: Lilia Adriana Matiz Flórez – Contratista SG 
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