Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8172738
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 3:22:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1849-2025
Objeto del contrato	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN CON SUS PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO ASÍ COMO DESARROLLAR ACCIONES ENMARCADAS EN MIPG PARA EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CASANARE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	8/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Isabel Contreras

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 51652043

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Isabel Contreras de Tovar			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Isabel Contreras de Tovar* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2025 11:18:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAMOS PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2025 2:12:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8172738
Proveedor Isabel Contreras de Tovar
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones YOPAL
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección YOPAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	YOPAL	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.8172738

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
27.680.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN CON SUS PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO ASÍ COMO DESARROLLAR ACCIONES ENMARCADAS EN MIPG PARA EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CASANARE	1,00	UN	27.680.000,00	27.680.000,00	27.680.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 11:18:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO.pdf	1. ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
2. MATRIZ DE RIESGO.pdf	2. MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
3. CDP.pdf	3. CDP.pdf	(detalle)
4. INVITACION.pdf	4. INVITACION.pdf	(detalle)
5. CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y ANEXO.pdf	5. CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y ANEXO.pdf	(detalle)
6. MNUTA.pdf	6. MNUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAMOS PRIETO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74795537	Guardar y notificar
Supervisor	GUILLERMO ALEXANDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80134608.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS	11/08/2025 2:12:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAMOS PRIETO
Ordenador del Gasto	RAMOS PRIETO	11/08/2025 2:12:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAMOS PRIETO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	27.680.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios	☐ Sí ☑ No *	

Entidades Autónomas)

Total 27.680.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2502950	CDP	No se ha iniciado		27.680.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -