Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8175519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 10:03:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	URG-CAM-003-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER, Y/O COMPRA DE EQUIPOS, CONSUMIBLES Y ENSERES PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLÍVAR, DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 108 DEL 25 DE JULIO DE 2025
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	11/08/2025 2:43:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA

COLOMBIA, Turbaná

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FENIX AZUL CONSTRUCCIONES S.A.S.

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901817161

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FENIX AZUL CONSTRUCCIONES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FENIX AZUL CONSTRUCCIONES S.A.S. FENIX AZUL CONSTRUCCIONES S.A.S.*
Fecha de aprobación: *6/08/2025 10:46:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA*
Fecha de aprobación: *6/08/2025 10:49:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8175519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No
%del anticipo: 50,00
Valor del anticipo: 54.837.500,00 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *
¿Cuenta bancaria? ☐Sí ☑No *
☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	109.675.000,00	100	4 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8175519
Proveedor FENIX AZUL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle tamarindo
Ubicación CO-BOL-13838 - Turbaná

País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Turbaná
Dirección calle tamarindo
Código postal 131010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle dal tamarindo numero 50-22	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.8175519

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
109.675.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30111500	CONCRETO Y MORTEROS	1,00	UN	109.675.000,00	109.675.000,00	109.675.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 10:46:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0. DEC 108 25 JULIO DECRETO DECLARATORIA URGENCIA MANIFIESTA- 2025.pdf	0. DEC 108 25 JULIO DECRETO DECLARATORIA URGENCIA MANIFIESTA- 2025.pdf	(detalle)
1. CDP SUMINISTRO DE MATERIALES.pdf	1. CDP SUMINISTRO DE MATERIALES.pdf	(detalle)
2. CONTRATO URG-CAM-003- VENDAVAL OK.pdf	2. CONTRATO URG-CAM-003- VENDAVAL OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAICOL ANDRES OLAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051443798	Guardar y notificar
Supervisor	KARETH LAVINIA GUZM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22802542	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAICOL ANDRES OLAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051443798	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA	11/08/2025 2:42:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA
Ordenador del pago	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA	4 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 10:49:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	109.675.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	109.675.000

Deporte y recreación	☐Sí ☑No *		
Cultura	☐Sí ☑No *		
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	109.675.000	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *		
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *		
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *		
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *		
	Total	109.675.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000008709	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	749	CDP	No se ha iniciado		109.675.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	812	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	109.675.000 COP	109.675.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	109.675.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	109.675.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-