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FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentacion de propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]
[Los 1 el formulario establecido por la entidad para determinar su prop i al F i01- P Oficial i por la Entidad]

Cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.L.U. resaltadas
en color amarillo.

ESPECIFICACIONES
Ne ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR

LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este item incluye la]
topografia general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de
ejecucion de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar,
replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos|
(coordenadas, altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y|
el control durante el proceso de ejecucion de la obra. Se utilizara personal experto y|
calificado (topégrafo con su respectiva matricula profesional vigente), utilizando
equipo moderno y actualizado de precision. Incluye teodolito electrénico o estacion
11 total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rigido; mira profesional; nivel DIA 5,00 $ 990.236 | $ 4.951.180
circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacién y azimut; dendrémetro
electronico (medidor de diametro); baston profesional; tripode profesional; prisma;
plomada en zamak (aleacion de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta|
métrica 30m, y todos los deméas materiales, elementos, equipos, seguros de
equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energia, transporte, mano de
obra, necesarios para una correcta ejecucién de los trabajos. Se haran los|
chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoria.
Incluye elaboracion de planos.

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta
densidad y resistencia 55 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera|
comun para fijacién vertical de altura de 2,50 m puesto minimo cada 2,0 m y para|
apuntalamiento minimo cada 10 m y cada cambio de direccién, arranques vy
terminacién, diametro aproximado 0,10 m, elementos de fijacién, Incluye:
suministro, transporte, instalacién, excavacion, concreto de fundacién preparado en
Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diametro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada|
0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento,
desmonte y todos los deméas elementos necesarios para su correcta instalacion vy
operacion.

12 m 600,00 $ 44157 | $ 26.494.200

Instalacién de PASARELA O PUENTE EN TELERA para ingreso a edificaciones
durante obra. Incluye suministro, transporte, instalacion, traslado dentro de la obra,
desmonte, retiro y todos los deméas elementos necesarios para su correcta
instalacion.

13 m2 18,00 $ 32,161 | $ 578.898

Subtotal $ 32.024.278

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia,
reforzado, ciclopeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de
contencién, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas,
21 camaras de inspeccion, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de m3 252,00 $ 198.141 | $ 49.931.532
almacenamiento, recuperacion de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y|
cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo
necesario para su correcta ejecucion.

22 Demolicién cunetas y cordones de concreto de cualquier tamafio y resistencia. m 3.044,00 $ 15.489 | $ 47.148.516

2.3 Corte de carpeta asféltica con méaquina de disco diamantado. m 60,00 $ 9.962 | $ 597.720

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor. NO INCLUYE
24 ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diametro, m2 3.110,00 $ 30975 | $ 96.332.250
tapas de energia, tapas cajas de teléfonos.

Retiro de pasamanos metalico en cualquier disefio altura variable hasta 1,20 m.
Incluye canchada de anclaje de base (si es del caso), cortes y todos los demas
25 elementos necesarios para su efectivo retiro, botada en botaderos oficiales y| m 313,00 $ 20359 | $ 6.372.367
recuperacién de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega
interna de la obra o el sitio que lo indique la interventoria.

RETIRO DE REJILLAS DE SUMIDERO en cualquier material existente, Y|
dimension. Incluye transporte interno hasta el sitio que indique la interventoria,
recuperacion de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios|

26 un 8,00 $ 55373 | $ 442.984
para su correcto transporte.
La disposicion de la rejilla sera autorizada por la Interventoria por ser propiedad de
EPM.

27 Dgsm_onte y retiro de red interna de servicios publicos (acueducto, alcantarillado y m 30,00 $ 6551 | § 196.530
eléctrica).

28 De_subslruccién y Iimpie_za de tuberias y sumideros, incluye limpieza de tuberias y un 3,00 s 268.160 | $ 804.480
retiro y botada de material sobrante.

29 Limpieza de caja de inspeccién 80*80*150 cm un 4,00 $ 101.602 | $ 406.408

2.10 DEMOLICION MURO EN BLOQUE, espesor 10 cm (del bloque), Incluye m2 18,00 s 24700 | $ 444.600

demolicién de revoques y enchapes a una o dos caras e instalaciones embebidas.

DEMOLICION MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 15 - 20 cm (del
211 ladrillo), Incluye demolicion de revoques y enchapes a una o dos caras e m2 3,00 $ 24.685 | $ 74.055
instalaciones embebidas.




DEMOLICION DE ROCA EN PILAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON
CURA HIDRAULICA, didmetro de perforacién de 30 mm. para volimenes mayores|
a 0,10 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye: equipo de perforacion,
desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoria,

3.1

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado
de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m3. Su medida
seré en el sitio. No incluye entibado.

m3

1.054,00

@

63.830

212 N L g 3 N " m3 2,00 $ 711.013 | $ 1.422.026
equipo de fijacion e izaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Debe
cumplir con los permisos y normas que regulan esta actividad, seguir las|
recomendaciones del productor y garantizar la aplicacién con personal autorizado.
SU MEDIDA SERA EN SITIO.
Subtotal $ 204.173.468

67.276.820

Subtotal

Cargue (Mecénico o Manual) y transporte del material proveniente de las|
EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE

67.276.820

5.1

Suministro, transporte y colocacién de subbase granular de maximo @ 2v%",
reacomodado con medios MECANICOS y compactado al 100% minimo del ensayo
del proctor modificado segiin normas para la construccion de pavimentos del
INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento.
Su medida sera tomada en sitio ya compactado.

m3

442,00

©

302.266

4.1 o y N " N " 3-k 45.107,00 3.371 .055.
ROCA, hasta el sitio que indique la interventoria. Su medida sera en sitio. En caso m3-km $ $ 152.055.697
de requerir el pago de derecho de botadero, se pagara en su item respectivo.
42 Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental m3 1.806,00 $ 7517 [ $ 13.575.702
Subtotal $ 165.631.399

133.601.572

5.2

Suministro, transporte y colocacién de base granular de méximo @ 1%",
reacomodado con medios mecénicos y compactado mayor o igual al 98% del
ensayo del proctor modificado, que cumpla con el articulo 330-13 de la norma
INVIAS 2013.

m3

127,00

2

304.213

38.635.051

53

LLENOS EN ARENILLA compactados mecénicamente hasta obtener una densidad
minima del 98%, de la méaxima obtenida en el ensayo del proctor modificado.
Incluye: el suministro, transporte, colocacion de la arenilla, la compactacion de la|
misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.

m3

51,00

172.776

8.811.576

5.4

Suministro, transporte y colocacién de triturado o material granular de 3/4" - 1 1/2"
para filtro o cama de triturado, medido en sitio.

m3

5,00

236.253

1.181.265

Subtotal

6.1

Suministro transporte y construccion de concreto de 21 Mpa para la construccion
de llaves de confinamiento, segln disefio. Vaciado monolitico con andenes, pisos|
duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construccion vy
funcionamiento.

m3

37,00

1.247.950

182.229.464

46.174.150

6.2

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construccion de andén, espesor €=0.10 m. Incluye
aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo
Metro, segun disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en su

item respectivo. La interventoriia y/o supervision an los ensayos r

para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2

2.140,00

@

144.583

309.407.620

6.3

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con
microfibra de polipropileno para construccion de andén, espesor €=0.15 m. Incluye
aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo
Metro, segun disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en su

item respectivo. La interventoriia y/o supervision an los ensayos r

para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2

677,00

@

202.182

136.877.214

6.4

Construccion de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De
acuerdo a disefio y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los|
elementos necesarios para su correcta construccion. No incluye refuerzo.

m3

2,00

1.482.234

2.964.468

6.5

Suministro, transporte y colocacién de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa,
tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformacion del terreno, ajustes de concreto.
o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes mas|
adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)

2.309,00

@

121.735

281.086.115

6.6

Colocacion de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o
equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas,
ranuras, filetes, y todos los demas elementos necesarios para su correcta|
construccion.

m2

8,00

42.851

342.808

6.7

Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa.
Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Segin
detalle S.I.F. No incluye refuerzo.

677,00

@

202.334

@

136.980.118

6.8

Construccién de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., seglin disefio y|
condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocacién del concreto,
formaleta de primera calidad en stper "T" de 18 mm. o su equivalente para|
acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado,
proteccion, curado, y todos los demas elementos necesarios para su correcta
construccion.

m3

54,00

1.325.193

71.560.422

6.9

Construccién de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm vy
desarrollo 65 c¢cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto
donde sea necesario. No incluye refuerzo. Segun disefio

420,00

o

121.986

51.234.120




6.10

Colocacién de ADOQUIN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva,
marrén, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye
suministro y transporte de los materiales, perfilacion, nivelaciéon del terreno vy
adecuacion de la superficie, mortero 1:3 para la instalacion, corte de piezas, y todo
lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Segtin disefio.

320,00

@

46.088

14.748.160

6.11

Colocacién de ADOQUIN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo,
jaspeado, salmén, champafia, negro y blanco arena. Incluye el suministro y
transporte de los adoquines, adecuacion de la superficie en losa aérea de concreto
existente, corte de adoquin para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalacion,
corte de piezas, corte de piso seglin trazado (dos bordes por metro lineal), arena de
revoque para sello de juntas, y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion y funcionamiento. Segun disefio.

m2

67,00

215.474

14.436.758

6.12

Suministro, transporte y colocacién de franja demarcadora para limitados visuales|
en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmén o jaspe, segin
disefio. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 c¢cm, sello de juntas con arena de
revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construccion vy
funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP vy
patrones de instalacion del ICPC. el adoquin debera resellarse por 2 veces en un
lapso de 4 meses luego de su instalacion.

1.114,00

o

37.067

41.292.638

6.13

Suministro, transporte y construccién de VIGAS DE FUNDACION Y DADOS DE
FUNDACION en concreto de 21 Mpa preparado en obra, dimensiones segin
disefio. Incluye: transporte interno, armado, vaciado, vibrado, desencofrado, curado
y proteccion, formaleta, desmoldante y todos los demés elementos necesarios para|
su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo.

m3

2,00

1.296.450

2.592.900

6.14

Suministro, transporte y colocacién de concreto de 21 Mpa para pilotes. Incluye
excavacion, cargue, transporte y botada. Segun disefio. ® 40 cm

m3

1,00

1.280.985

1.280.985

Suministro, transporte y colocacién de Concreto 21 Mpa Ciclopeo para fundacion,
lleno o enrocado de proteccion de cauces de las quebradas 40% piedra.

m3

759.929

759.929

Suministro, transporte y colocacion de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un
espesor de minimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demas elementos|
necesarios para su correcta construccion.

m2

21,00

42.263

887.523

6.17

Suministro, transporte y colocacién de concreto de 21 MPa, para construccion de
viga de fundacién de 0.20 x 0.20 incluye excavacién, mano de obra, formaleta,
Segin disefio.

m3

1,00

1.511.689

1.511.689

Construccién de carcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de
40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavacion
y acero se pagara en su item respectivo.

360.635

721.270

6.19

Suministro, transporte y colocacion de mortero 1:3 espesor 0.08 m de espesor para|
recubrimiento de talud. Incluye doble malla de gallinero aditivo impermeabilizante
integral para morteros a una dosificacion de 0.5 kg/m2, mano obra y todo lo
necesario para su correcta construccion

m2

12,00

101.422

1.217.064

Suministro, transporte y colocacion de mamposteria en BLOQUE de concreto
15X20X40 cm, resistencia 13 Mpa. incluye mortero 1:5, relleno en concreto 17.5
Mpa y todo lo necesario para su correcta construccion

m2

15,00

109.398

1.640.970

Subtotal

711

Fresado de vias con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material
fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y
transporte del material al sitio designado por la interventoria, retiro del pavimento en
proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y|
soplado de la superficie. Toda la actividad debera cumplir con el articulo 460-22 de
las especificaciones generales de construccion de carreteras INVIAS 2022.
HORARIO DIURNO

m3

140,00

192.200

1.117.716.921

26.908.000

712

Suministro y aplicacion de mezcla asféltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de
aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el
capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con
polimeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimacion,
colocacion con terminadora de asfalto (finisher), y compactacion. Su medida de
pago serd metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO DIURNO.

m3

84,00

2.070.054

173.884.536

713

Suministro y aplicacién de mezcla asfaltica tibia de alto médulo MAM-19 y/o MAM-
25, que cumpla con el capitulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto
modificado con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte,
imprimacion, colocacién con terminadora de asfalto (finisher) y compactacion.
Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago serd|
por metro ctibico compacto medido por topografia.

m3

98,00

2.092.086

205.024.428

Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-19
tipo invias 2022 que cumpla con lo estipulado en el articulo 450-22 (Asfalto de
penetracién 60-70) de dicha norma; Incluye suministro y transporte de la mezcla|
asféltica, suministro y riego de imprimacién con Emulsién asfaltica catiénica de
rompimiento répido CRR, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie,
cargue y botada de escombros provenientes del corte y demarcacion al lugar que
determine la Interventoria, colocacién, compactacion de la mezcla y todo el sistema
constructivo necesario para cumplir a satisfaccion esta actividad (como cortes vy
proteccién de elementos existentes entre otros) ya sea en jornada diurna, nocturna|
ylo festiva. Su medida de pago por metro ctibico medido en sitio.

m3

46,00

1.944.345

89.439.870




715

Suministro, transporte y colocacién de Concreto premezclado en planta MR 40
Kgf/cm2 para construccién pavimento rigido. Incluye juntas con cortadora de disco
a la distancia que lo determine la interventoria, soporte fondo de junta cordén de
espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicacion de el sellante de
juntas elastomérico de poliuretano de alto desempefio y tiempo de secado rapido
(Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta,
vibrado y todo los demas elementos necesario para su correcta construccion.
Curado con Antisol.

60,00

1.251.718

75.103.080

Subtotal

7.21

Suministro y aplicacién de pintura pléstico en frio para marcas viales con resistencia|
al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares,
triangulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar|
entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante. HORARIO
NOCTURNO

50,00

121.041

570.359.914

6.052.050

722

Suministro y aplicacion de pintura plastico en frio con resistencia al deslizamiento
para demarcacion de LINEA de 0.12M para canalizacién continua o segmentada,
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de
vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

200,00

14.478

2.895.600

723

Suministro y aplicacion de pintura plastico en frio con resistencia al deslizamiento
para demarcacién de LINEA DE 0.40M para para pasos peatonales, lineas de
resalto, lineas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y aliminal
antideslizante. HORARIO NOCTURNO

50,00

48.829

2.441.450

724

Suministro y aplicacién de pintura acrilica base solvente para linea de 0.12m para|
canalizacién continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento
entre otras. Incluye alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

200,00

6.552

1.310.400

725

Suministro y aplicacién de pintura acrilica base solvente, para demarcacion vial
horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, lineas de resalto, lineas de
pare, etc. HORARIO NOCTURNO.

50,00

11.833

591.650

726

Suministro y aplicacion de pintura acrilica, para demarcacion vial horizontal especial
(Flechas de fin de carril, textos, simbolos, pictogramas, entre otros). Incluye
microesferas de vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

50,00

31.576

1.578.800

Subtotal

8.1

Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=
420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones estructurales.

4.687,00

9.391

14.869.950

44.015.617

8.2

Suministro, transporte y colocacion de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el
suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su
correcta colocacion.

293,00

12.849

3.764.757

Subtotal

9.1

Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de
1,00 m, en tuberia galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2"
calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun disefio. Incluye soldadura en todas las uniones,
pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con
los espesores especificados en el disefio. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir|
cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de soporte de 2"
van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hara con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero.
galvanizado y 4 pernos de expansion de didmetro de 1/2" y longitud minima de 3"
ylo concreto de 21 MPa en caso de ser necesario.

Los pasamanos irén fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de
acuerdo a la figura que se plantea en el disefio; incluye todo lo necesario para su
correcto anclaje, fijacioén y funcionamiento.

384,00

687.154

47.780.374

263.867.136

Subtotal

101

Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo
lo necesario para su correcta construccion.

un

36,00

209.937

263.867.136

7.557.732

10.2

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION
EXISTENTES — MH — Segiin norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de
28 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construccion.

un

14,00

1.594.526

22.323.364

10.3

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION
EXISTENTES — MH — Segiin norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo y tapa
en polipropileno, mezcla asfaltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo
lo necesario para su correcta construccion.

un

10,00

1.613.286

16.132.860

104

Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de
herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta|
construccion.

un

250,00

83.909

20.977.250

105

Realce de medidores de acueducto. No incluye tapas ni reposicion de ningun
elemento.

un

34,00

95.862

3.259.308

106

Traslado de medidores de acueducto completo. No incluye elementos nuevos.

un

31,00

121.563

3.768.453

10.7

Suministro, transporte e instalacion de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o
equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los|
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segin disefio
del filtro.

30,00

15.515

465.450




Suministro, transporte e Instalacién de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o
equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras vy
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Segun disefio.

40,00

o

12.881

$ 515.240

Construccién de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, reja metdlica, formaleta,
10.9 vibrado y todo lo necesario para su correcta construccién y funcionamiento, segin
disefio y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavacion, llenos vy
entresuelo se pagaran en su item respectivo.

1.935.481

$ 5.806.443

Construccién de CAJA DE INSPECCION y/o empalme de 50x50x80 cm. medidas|
internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de
morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalacién de los|
materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para
su correcta construccién y funcionamiento. Segin disefio y especificaciones de
E.P.M. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagaran en su item
respectivo.

10.10

500.455

$ 1.501.365

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-NOVAFORT O SIMILAR S8,
con un DIAMETRO NOMINAL DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los|
materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y|
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. La|
excavacion, encamado, atragues y los llenos se pagaran en su item respectivo.

10.11

12,00 $

149.495

$ 1.793.940

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA, con un
DIAMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA
por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante,
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento. La excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.

10.12

12,00 $

63.616

$ 763.392

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P, RDE 13.5, @ = 1/2", incluye
excavacion y/o canche y todos los accesorios en PVC @ 1/2" que se requieran para
su correcta instalacion.

10.13

10,00 $

9.877

$ 98.770

Suministro, transporte y colocacion de caja para medidor de 1/2" en polipropileno.

10.14
0 (Incluye tapa)

289.804

$ 579.608

10.15 Suministro, transporte y

de tapas para de 1/2 en polipropileno

126.064

$ 252.128

Instalacién de TUBERIA DE FILTRO PERFORADA DE @=4" para drenajes (filtro).
Incluye suministro, transporte y colocacién de tuberia, las respectivas conexiones y|
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

10.16

46.752

$ 280.512

Subtotal

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO II. Ver detalle en
especificacion tecnica SIF. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos|
organicos e inorganicos, aplicacién de una capa de 25 cm de tierra abonada en
Proporcion de tierra-arena-materia organica-cascarilla de arroz de 3-1,5-1-0,5
respectivamente, suministro de las plantulas en cantidad segtn la especie y que se
encuentren en etapa de produccion, vigorosas, con adecuado sistema radicular|
para su tamafio, sembradas en bolsa de tamafio adecuado para la especie,
siembra con aplicacién de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2,
riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material minimo
hasta 30 dias y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista|
suministrara la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material
plenamente establecido.

30 dias después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba
manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado o muerto vy
fertilizacion con 150 gr/m2 de abono triple 15 y agrimins. Recoleccion y disposicion
de desechos, piedras y escombros. Ver detalle en especificacion Secretaria de
Infraestructura. NO SE RECIBIRAN SIEMBRAS DE MATERIAL VEGETAL A RAIZ
DESNUDA.

623,00

@

80.313

$ 86.075.815

$ 50.034.999

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS tipo macana, Braquiaria, kicuyo para
control de erosién en taludes. Incluye nivelacion, aplicacion tierra segiin APU hasta
5 cm, preparacion de la superficie con retiro de basuras y escombros, aplicacion de
12 herbicida para el control de las hierbas preexistentes y pre emergente para el
control de semillas, instalacion de la grama o siembra en el caso del Kicuyo, riego,
mantenimiento 30 dias después de la siembra, hasta el recibo final de la obra, para|
lo cual el contratista dispondra de la vigilancia requerida, para garantizar la entrega|
del material plenamente establecido. La grama debe ser certificada.

259,00

@

37.573

$ 9.731.407

Subtotal

Acarreo interno de materiales para lugares de dificil acceso, pendiente, escalas y|
12.1 senderos en piedra o en tierra. Entre 0 a 150 m. (Incluye cargue, suministro y|
llenado de costales)

280,00

@

128.541

$ 59.766.406

$ 35.991.480

Subtotal

$ 35.991.480

SUBTOTAL OBRAS

$ 2.847.763.425

Destinacion pago de Reajustes

NO MODIFICAR

@

57.482.950

Inversién Socio-Ambiental-Implementacién PMT- Gasto Reembolsable-

NO MODIFICAR

@

153.584.740

Pélizas - Gasto Reembolsable-

NO MODIFICAR

@

11.525.349

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.

DESCRIPCION

PORCENTAJE




NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

ADMINISTRACION

29,63%

NOTA 3: El A.L.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

IMPREVISTO

1,00%

NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pélizas es un valor estimado que seré& un gasto reembolsable comprobable, la entidad
reconocera al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista debera presentar los
documentos que soporten el valor facturado por las garantias.

UTILIDAD

5,00%

NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de “Inversién Ambiental - Social - Implementacion PMT" reflejado en sus respectivos
anexos, es un valor estimado que sera un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporcién requerida y
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades seran reconocidas a cargo de
reembolso de gastos.

TOTAL A.LU

35,63%

NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinacion pago de Reajustes” es un valor estimado, con el cual se realizara el
pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecucion del contrato en atencion a la forma de pago definida en los
documentos del proceso.

NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulacion de la oferta, es responsabilidad del
proponente verificar las mismas y efectuar sus propios célculos para la formulacion de su oferta.

NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinacion pago de Reajustes, Inversion Socio-Ambiental e Implementacion PMT y Pélizas NO PODRAN
ALTERARSE O MODIFICARSE.

MAGDA ALEJANDRA\SOLER F R/L REDEX SAS




