>0 REDEX s.as

k ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

"MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP" - LOTE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: Unidad: pia
LOCALIZACI()N, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este item incluye la topografia general necesaria para todo el Precio unitario: 990.236
proyecto y durante todo el plazo de ejecucion de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, ' '
replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetria BM, linderos,
ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecucion de la obra. Se utilizara personal
experto y calificado (topdgrafo con su respectiva matricula profesional vigente), utilizando equipo moderno y
actualizado de precision. Incluye teodolito electrénico o estacion total ((boif bts-962e o similar); colector de datos
rigido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacion y azimut; dendrémetro
electrénico (medidor de didmetro); bastdn profesional; tripode profesional; prisma; plomada en zamak (aleacion de
zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demas materiales, elementos, equipos,
seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energia, transporte, mano de obra, necesarios para una
correcta ejecucion de los trabajos. Se haran los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la
interventoria. Incluye elaboracién de planos.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30001 pintura esmalte gal 0,428988 80.000 34.319
Total de Materiales 34.319
Mano de Obra
20001 topografo jor 1,000002 191.967 191.967
20002 cadenero 1 jor 1,000002 123.809 123.809
20003 cadenero 2 jor 1,000002 89.731 89.731
Total de Mano de Obra 405.507
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 405.507 20.275
Total de Herramienta 20.275
Equipo
10001 equipo estacion total completa dia 1,000000 200.000 200.000
10004 medidor laser dia 1,000000 50.000 50.000
10002 mira profesional dia 1,000000 20.000 20.000
Total de Equipo 270.000
Costo directo 730.101
Administraciéon 29,63% 216.329
Imprevistos 1,00% 7.301
Utilidad 5,00% 36.505
Precio unitario 990.236

(* NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS *)

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave:

Unidad: m
Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 55 gr/m2 con una Precio unitario: 44.158
altura de 2,10 m, estacones de madera comUn para fijacion vertical de altura de 2,50 m puesto minimo cada 2,0 m y
para apuntalamiento minimo cada 10 m y cada cambio de direccion, arranques y terminacién, didmetro aproximado
0,10 m, elementos de fijacién, Incluye: suministro, transporte, instalacion, excavacion, concreto de fundacion
preparado en Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diametro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o
alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demas elementos necesarios
para su correcta instalacién y operacion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera comin 3m und 0,450000 9.000 4.050
30002 tela verde polietileno m2 2,435685 7.000 17.050
30024 concreto 17.5 Mpa m3 0,002000 450.000 900
30004 puntilla 2" b 0,079999 7.000 560
Total de Materiales 22.560
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,048791 110.178 5.376
20005 ayudante de construccion jor 0,049996 82.915 4.145
Total de Mano de Obra 9.521
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 9.521 476
Total de Herramienta 476
Costo directo 32.557
Administracion 29,63% 9.647
Imprevistos 1,00% 326
Utilidad 5,00% 1.628
Precio unitario 44.158

(* CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Clave: 1.3 Unidad: m2
Instalacion de PASARELA O PUENTE EN TELERA para ingreso a edificaciones durante obra. Incluye suministro, Precio unitario: 32.161
transporte, instalacion, traslado dentro de la obra, desmonte, retiro y todos los demas elementos necesarios para su ’ ’
correcta instalacion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30100 Telera 0.90 x1.35 m und 0,600000 20.000 12.000
Total de Materiales 12.000
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,020607 110.178 2.270
20005 ayudante de construccion jor 0,021000 82.915 1.741
Total de Mano de Obra 4.011
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 4.011 201
Total de Herramienta 201
Equipo
10100 Taco metdlico mediano hasta 3,40 m. Incluye trasnporte dia 10,000000 500 5.000
10101 Cercha metdlica de 3m (alquiler). Incluye transporte. dia 10,000000 250 2.500
Total de Equipo 7.500
Costo directo 23.712
Administraciéon 29,63% 7.026
Imprevistos 1,00% 237
Utilidad 5,00% 1.186
Precio unitario 32.161

(* TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 2.1 Unidad: m3
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, cicldpeo y en cualquier clase y Precio unitario: 198.140
forma de estructura: Estructuras de contencidn, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas,
camaras de inspeccion, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperacion de los
materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el
equipo necesario para su correcta ejecucion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20005 ayudante de construccion jor 0,190000 82.915 15.754
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,191750 328.282 62.948
Total de Mano de Obra 78.702
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 78.702 3.935
Total de Herramienta 3.935
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,150000 23.000 3.450
Total de Fletes 3.450
Equipo
10005 demoledor electrico dia 0,500016 120.000 60.002
Total de Equipo 60.002
Costo directo 146.089
Administracion 29,63% 43.286
Imprevistos 1,00% 1.461
Utilidad 5,00% 7.304
Precio unitario 198.140

(* CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 2.2 Unidad: m
Demolicion cunetas y cordones de concreto de cualquier tamafio y resistencia. Precio unitario: 15.489
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,020000 110.178 2.204
20005 ayudante de construccion jor 0,025110 82.915 2.082
Total de Mano de Obra 4.286
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 4.286 214
Total de Herramienta 214
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,040000 23.000 920
Total de Fletes 920
Equipo
10005 demoledor electrico dia 0,050000 120.000 6.000
Total de Equipo 6.000
Costo directo 11.420
Administracion 29,63% 3.384
Imprevistos 1,00% 114
Utilidad 5,00% 571
Precio unitario 15.489

(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 2.3 Unidad: m
Corte de carpeta asfaltica con maquina de disco diamantado. Precio unitario: 9.961
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20005 ayudante de construccion jor 0,022735 82.915 1.885
20004 oficial de construccion jor 0,011367 110.178 1.252
Total de Mano de Obra 3.137
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 3.137 157
Total de Herramienta 157
Equipo
10006 cortadora con disco dia 0,030009 135.000 4.051
Total de Equipo 4.051
Costo directo 7.345
Administraciéon 29,63% 2.176
Imprevistos 1,00% 73
Utilidad 5,00% 367
Precio unitario 9.961

(* NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 2.4 Unidad: m2
Dero e rderes o e de g sy O NCINE ENTRESUELD) e e g de O ey
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,048095 110.178 5.299
20005 ayudante de construccion jor 0,050000 82.915 4.146
Total de Mano de Obra 9.445
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 9.445 472
Total de Herramienta 472
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,040000 23.000 920
Total de Fletes 920
Equipo
10005 demoledor electrico dia 0,100008 120.000 12.001
Total de Equipo 12.001
Costo directo 22.838
Administracion 29,63% 6.767
Imprevistos 1,00% 228
Utilidad 5,00% 1.142
Precio unitario 30.975

(* TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m
Retiro de pasamanos metdlico en cualquier disefio altura variable hasta 1,20 m. Incluye canchada de anclaje de base Precio unitario: 20.358
(si es del caso), cortes y todos los demas elementos necesarios para su efectivo retiro, botada en botaderos oficiales
y recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega interna de la obra o el sitio que lo
indiaue la interventoria.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20009 cerrajero jor 0,036283 137.441 4.987
20008 ayudante cerrajero jor 0,040000 96.547 3.862
Total de Mano de Obra 8.849
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 8.849 442
Total de Herramienta 442
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,040000 23.000 920
Total de Fletes 920
Equipo
10007 pulidora con disco dia 0,079988 60.000 4.799
Total de Equipo 4.799
Costo directo 15.010
Administraciéon 29,63% 4.447
Imprevistos 1,00% 150
Utilidad 5,00% 751
Precio unitario 20.358

(* VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: 2.6 Unidad: un
RETIRO DE REJILLAS DE SUMIDERO en cualquier material existente, y dimension. Incluye transporte interno hasta el Precio unitario: 55.373
sitio que indique la interventoria, recuperacion de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios para
su correcto transporte.La disposicion de la rejilla serd autorizada por la Interventoria por ser propiedad de EPM.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,194449 110.178 21.424
20005 ayudante de construccion jor 0,200000 82.915 16.583
Total de Mano de Obra 38.007
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,040000 23.000 920
Total de Fletes 920
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 38.007 1.900
Total de Herramienta 1.900
Costo directo 40.827
Administracion 29,63% 12.097
Imprevistos 1,00% 408
Utilidad 5,00% 2.041
Precio unitario 55.373

(* CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 2.7 Unidad: m
Desmonte y retiro de red interna de servicios publicos (acueducto, alcantarillado y eléctrica). Precio unitario: 6.551
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,022727 110.178 2.504
20005 ayudante de construccion jor 0,020000 82.915 1.658
Total de Mano de Obra 4.162
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,020000 23.000 460
Total de Fletes 460
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 4.162 208
Total de Herramienta 208
Costo directo 4.830
Administracion 29,63% 1.431
Imprevistos 1,00% 48
Utilidad 5,00% 242
Precio unitario 6.551

(* SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS



>0 REDEX sas

k ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

"MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP" - LOTE 1

( ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Anélisis de precios unitarios

Clave: 2.8 Unidad: un
Desobstruccion y limpieza de tuberias y sumideros, incluye limpieza de tuberfas y retiro y botada de material sobrante. Precio unitario: 268.160
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,399521 328.282 131.156
Total de Mano de Obra 131.156
Equipo
10102 Hidrolavadora dia 0,500000 55.000 27.500
10103 Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. dia 0,500000 65.000 32.500
Total de Equipo 60.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 131.156 6.558
Total de Herramienta 6.558
Costo directo 197.714
Administracion 29,63% 58.583
Imprevistos 1,00% 1.977
Utilidad 5,00% 9.886
Precio unitario 268.160

(* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: 2.9 Unidad: un
Limpieza de caja de inspeccion 80*80*150 cm Precio unitario: 101.602
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,150598 328.282 49.439
Total de Mano de Obra 49.439
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
Total de Fletes 23.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 49.439 2.472
Total de Herramienta 2.472
Costo directo 74.911
Administracion 29,63% 22.196
Imprevistos 1,00% 749
Utilidad 5,00% 3.746
Precio unitario 101.602

(* CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS



"MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS

}’ REDEX sas

k ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP" - LOTE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1
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Clave: Unidad: m2
DEMOLICION IV!URO EN BLQQUE, espesor 10 cm (del blogue), Incluye demolicion de revoques y enchapes a una o dos Precio unitario: 24.700
caras e instalaciones embebidas.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,018395 328.282 6.039
Total de Mano de Obra 6.039
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,250000 23.000 5.750
Total de Fletes 5.750
Equipo
10104 Can Zunchado de madera comun. De 4,0cm x 20cm X dia 0,200000 600 120
2.8m (alquiler)
10105 Andamio de carga certificado marco de 1.00 x 1.50 (alto X dia 0,200000 30.000 6.000
ancho)
Total de Equipo 6.120
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 6.039 302
Total de Herramienta 302
Costo directo 18.211
Administracion 29,63% 5.396
Imprevistos 1,00% 182
Utilidad 5,00% 911
Precio unitario 24.700

(* VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: Unidad: m2
DEMOLICION MURO EN LADRIL_LO ALI_GERADO, espesor 15 - 20 cm (del ladrillo), Incluye demolicidn de revoques y Precio unitario: 24.685
enchapes a una o dos caras e instalaciones embebidas.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,028127 328.282 9.234
Total de Mano de Obra 9.234
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,250000 23.000 5.750
Total de Fletes 5.750
Equipo
10104 Can Zunchado de madera comun. De 4,0cm x 20cm x dia 0,090000 600 54
2.8m (alquiler)
10105 Andamio de carga certificado marco de 1.00 x 1.50 (alto X dia 0,090000 30.000 2.700
ancho)
Total de Equipo 2.754
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 9.234 462
Total de Herramienta 462
Costo directo 18.200
Administracion 29,63% 5.393
Imprevistos 1,00% 182
Utilidad 5,00% 910
Precio unitario 24.685

(* VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: Unidad: m3
DEMOLICION DE ROCA EN PILAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON CUNA HIDRAULICA, didmetro de perforacion de Predio unitario: 711.013
30 mm. para volimenes mayores a 0,10 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye: equipo de
perforacion, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoria, equipo de fijacion e izaje y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Debe cumplir con los permisos y normas que regulan esta actividad,
seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicacién con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN
SITIO.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20005 ayudante de construccion jor 0,350000 82.915 29.020
20007 cuadrilla tipo A 104+2A jor 0,332347 328.282 109.104
Total de Mano de Obra 138.124
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 138.124 6.906
Total de Herramienta 6.906
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,400000 23.000 32.200
Total de Fletes 32.200
Equipo
10005 demoledor electrico dia 0,900000 120.000 108.000
10008 cufia hidraulica dia 1,300000 180.000 234.000
10106 Polea diferencial dia 0,200000 25.000 5.000
Total de Equipo 347.000
Costo directo 524.230
Administracion 29,63% 155.329
Imprevistos 1,00% 5.242
Utilidad 5,00% 26.212
Precio unitario 711.013

(* SETECIENTOS ONCE MIL TRECE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: 3.1 Unidad: m3
EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca Precio unitario: 63.830
descompuesta, volumen inferior a 0.30 m3. Su medida sera en el sitio. No incluye entibado.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,050951 328.282 16.726
Total de Mano de Obra 16.726
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 16.726 836
Total de Herramienta 836
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
Total de Fletes 23.000
Equipo
10103 Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. dia 0,100000 65.000 6.500
Total de Equipo 6.500
Costo directo 47.062
Administracion 29,63% 13.944
Imprevistos 1,00% 471
Utilidad 5,00% 2.353
Precio unitario 63.830

(* SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: 4.1 Unidad: m3-km
Cargue (Mecénico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, Precio unitario: 3.370
DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoria. Su medida sera en sitio. En ' '
caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagara en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20005 ayudante de construccion jor 0,005572 82.915 462
Total de Mano de Obra 462
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 462 23
Total de Herramienta 23
Fletes
70002 Transporte en Volqueta sencilla (capacidad hasta 7 m3) m3 0,005000 400.000 2.000
para transporte de materiales petreos.
Total de Fletes 2.000
Costo directo 2.485
Administracion 29,63% 736
Imprevistos 1,00% 25
Utilidad 5,00% 124
Precio unitario 3.370

(* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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| Andlisis de precios unitarios

Clave: 4.2

Unidad: m3

Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental Precio unitario: 7.517

C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Auxiliares

50001 derecho de botadero m3 1,000133 5.542 5.543

Total de Auxiliares 5.543

Costo directo 5.543

Administraciéon 29,63% 1.642

Imprevistos 1,00% 55

Utilidad 5,00% 277

Precio unitario 7.517

(* SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 5.1 Unidad: m3
Suministro, transporte y colocacion de subbase granular de maximo @ 2Y2", reacomodado con medios MECANICOS y Precio unitario: 302.265
compactado al 100% minimo del ensayo del proctor modificado segiin normas para la construccién de pavimentos del
INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Su medida serd tomada en sitio ya
compactado.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30006 subbase granular m3 1,250000 160.000 200.000
Total de Materiales 200.000
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,010000 328.282 3.283
Total de Mano de Obra 3.283
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 3.283 164
Total de Herramienta 164
Equipo
10010 vibrocompactador de rodillo hr 0,070000 150.000 10.500
10107 motoniveladora hr 0,025000 160.000 4.000
10108 carro tanque dia 0,019651 250.000 4.913
Total de Equipo 19.413
Costo directo 222.860
Administracion 29,63% 66.033
Imprevistos 1,00% 2.229
Utilidad 5,00% 11.143
Precio unitario 302.265

(* TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: 5.2 Unidad: m3
Suministro, transporte y colocacion de base granular de maximo @ 12", reacomodado con medios mecanicos y Precio unitario: 304.213
compactado mayor o igual al 98% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el articulo 330-13 de la norma
INVIAS 2013.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30007 base granular m3 1,250000 165.000 206.250
Total de Materiales 206.250
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,010000 328.282 3.283
Total de Mano de Obra 3.283
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 3.283 164
Total de Herramienta 164
Equipo
10010 vibrocompactador de rodillo hr 0,060000 150.000 9.000
10107 motoniveladora hr 0,015000 160.000 2.400
10108 carro tanque dia 0,012794 250.000 3.199
Total de Equipo 14.599
Costo directo 224.296
Administraciéon 29,63% 66.459
Imprevistos 1,00% 2.243
Utilidad 5,00% 11.215
Precio unitario 304.213

(* TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: 5.3 Unidad: m3
LLENOS EN ARENILLA compactados mecanicamente hasta obtener una densidad minima del 98%, de la maxima Precio unitario: 172.776
obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocacion de la arenilla, la
compactacion de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30008 arenilla m3 1,100000 80.000 88.000
Total de Materiales 88.000
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,024625 328.282 8.084
Total de Mano de Obra 8.084
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 8.084 404
Total de Herramienta 404
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,100000 23.000 25.300
Total de Fletes 25.300
Equipo
10011 compactador manual hr 0,070000 80.000 5.600
Total de Equipo 5.600
Costo directo 127.388
Administracion 29,63% 37.745
Imprevistos 1,00% 1.274
Utilidad 5,00% 6.369
Precio unitario 172.776

(* CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 5.4 Unidad: m3
Suministro, transporte y colocacion de triturado o material granular de 3/4" - 1 1/2" para filtro o cama de triturado, Precio unitario: 236.252
medido en sitio.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30009 triturado m3 1,060016 135.000 143.102
Total de Materiales 143.102
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,019460 328.282 6.388
Total de Mano de Obra 6.388
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,060000 23.000 24.380
Total de Fletes 24.380
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 6.388 319
Total de Herramienta 319
Costo directo 174.189
Administraciéon 29,63% 51.612
Imprevistos 1,00% 1.742
Utilidad 5,00% 8.709
Precio unitario 236.252

(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Analisis de precios unitarios

Clave: 6.1 Unidad: m3
Suministro transporte y construccion de concreto de 21 Mpa para la construccién de llaves de confinamiento, segln Precio unitario: 1.247.949
disefio. Vaciado monolitico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30019 cemento gris und 7,100007 37.000 262.700
30020 grava m3 0,900002 130.000 117.000
30021 arena lavada m3 0,800001 120.000 96.000
30022 agua It 28,000026 1.000 28.000
Total de Materiales 503.700
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,500000 137.441 68.721
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,520075 355.545 184.910
Total de Mano de Obra 253.631
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 253.631 12.682
Total de Herramienta 12.682
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,200000 23.000 27.600
Total de Fletes 27.600
Equipo
10013 mezcladora dia 0,600000 150.000 90.000
10012 vibrador de concreto dia 0,500000 65.000 32.500
Total de Equipo 122.500
Costo directo 920.113
Administraciéon 29,63% 272.629
Imprevistos 1,00% 9.201
Utilidad 5,00% 46.006
Precio unitario 1.247.949

(* UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.2 Unidad: m2
Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm?2 adicionado con microfibra de polipropileno para Precio unitario: 144.583
construccion de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado
esgrafiado tipo Metro, seglin disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en su item respectivo. La
interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma
INVIAS E-414-22.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30012 concreto mr35 con microfibra m3 0,100000 550.000 55.000
30011 plastificante kg 0,503830 20.000 10.077
30102 Cordon de espuma de polietileno redondo (Sika Rod, m 1,000000 700 700
sellalon o equivalente).
30101 madera para formaletear und 0,045000 250.000 11.250
Total de Materiales 77.027
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,040000 137.441 5.498
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,050300 355.545 17.884
Total de Mano de Obra 23.382
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 23.382 1.169
Total de Herramienta 1.169
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,105328 23.000 2.423
Total de Fletes 2.423
Equipo
10012 vibrador de concreto dia 0,040000 65.000 2.600
Total de Equipo 2.600
Costo directo 106.601
Administraciéon 29,63% 31.586
Imprevistos 1,00% 1.066
Utilidad 5,00% 5.330
Precio unitario 144.583

(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Analisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m2
Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm?2 adicionado con microfibra de polipropileno para Precio unitario: 202.182
construccion de andén, espesor e=0.15 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado
esgrafiado tipo Metro, seglin disefio S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagara en su item respectivo. La
interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma
INVIAS E-414-22.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30011 plastificante kg 0,504822 20.000 10.096
30012 concreto mr35 con microfibra m3 0,148246 550.000 81.535
30102 Cordon de espuma de polietileno redondo (Sika Rod, m 1,000000 700 700
sellalon o equivalente).
30101 madera para formaletear und 0,045000 250.000 11.250
Total de Materiales 103.581
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,070000 137.441 9.621
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,077850 355.545 27.679
Total de Mano de Obra 37.300
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 37.300 1.865
Total de Herramienta 1.865
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,105328 23.000 2.423
Total de Fletes 2.423
Equipo
10012 vibrador de concreto dia 0,060000 65.000 3.900
Total de Equipo 3.900
Costo directo 149.069
Administracion 29,63% 44.169
Imprevistos 1,00% 1.491
Utilidad 5,00% 7.453
Precio unitario 202.182

(* DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: 6.4 Unidad: m3
Construccion de cordon - bordillo recto, vaciado en concret_o de 21 Mpa. De acuerdo a qi§eﬁo y_necesidades del Precio unitario: 1.482.235
proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construccion. No incluye refuerzo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30019 cemento gris und 7,099972 37.000 262.699
30020 grava m3 0,899996 130.000 116.999
30003 estacones de madera com(n 3m und 3,906787 9.000 35.161
30013 tabla madera 3m und 3,906787 15.000 58.602
30021 arena lavada m3 0,799996 120.000 96.000
30022 agua It 27,999889 1.000 28.000
30004 puntilla 2" b 0,599998 7.000 4.200
Total de Materiales 601.661
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,600000 137.441 82.465
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,711455 355.545 252.954
Total de Mano de Obra 335.419
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 335.419 16.771
Total de Herramienta 16.771
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
Total de Fletes 23.000
Equipo
10013 mezcladora dia 0,600000 150.000 90.000
10012 vibrador de concreto dia 0,400000 65.000 26.000
Total de Equipo 116.000
Costo directo 1.092.851
Administracion 29,63% 323.812
Imprevistos 1,00% 10.929
Utilidad 5,00% 54.643
Precio unitario 1.482.235

(* UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: 6.5 Unidad: m
Suministro, transporte y colocacién de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Precio unitario: 121.735
Incluye conformacion del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en
las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30014 cordon prefabricado en concreto und 1,300000 40.000 52.000
30015 mortero m3 0,010000 550.000 5.500
Total de Materiales 57.500
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,082492 328.282 27.081
Total de Mano de Obra 27.081
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,140000 23.000 3.220
Total de Fletes 3.220
Equipo
10007 pulidora con disco dia 0,010000 60.000 600
Total de Equipo 600
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 27.081 1.354
Total de Herramienta 1.354
Costo directo 89.755
Administracion 29,63% 26.594
Imprevistos 1,00% 898
Utilidad 5,00% 4.488
Precio unitario 121.735

(* CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.6 Unidad: m2
Colocacion de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye Precio unitario: 42.851
suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demas elementos necesarios para su
correcta construccion.
C Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30015 mortero impermeable m3 0,025000 550.000 13.750
Total de Materiales 13.750
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,049433 328.282 16.228
Total de Mano de Obra 16.228
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,035000 23.000 805
Total de Fletes 805
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 16.228 811
Total de Herramienta 811
Costo directo 31.594
Administraciéon 29,63% 9.361
Imprevistos 1,00% 316
Utilidad 5,00% 1.580
Precio unitario 42.851

(* CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m
Suministro, .transporte y Construccion de' cordon-cuneta en c.oncreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde Precio unitario: 202.334
sea necesario y triturado de fondo. Segun detalle S.I.F. No incluye refuerzo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,130000 503.700 65.481
30009 triturado m3 0,059886 115.000 6.887
30003 estacones de madera com(n 3m und 2,000111 9.000 18.001
30013 tabla madera 3m und 1,297521 15.000 19.463
30004 puntilla 2" Ib 0,499143 7.000 3.494
Total de Materiales 113.326
Mano de Obra
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,083722 355.545 29.767
Total de Mano de Obra 29.767
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,200000 23.000 4.600
Total de Fletes 4.600
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 29.767 1.488
Total de Herramienta 1.488
Costo directo 149.181
Administraciéon 29,63% 44.202
Imprevistos 1,00% 1.492
Utilidad 5,00% 7.459
Precio unitario 202.334

(* DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m3
i e ontoes e o naYe prdo o
equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado, proteccién, curado, y
todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30019 cemento gris und 7,100000 37.000 262.700
30020 grava m3 0,900000 130.000 117.000
30003 estacones de madera comin 3m und 1,000000 9.000 9.000
30013 tabla madera 3m und 1,000000 15.000 15.000
30021 arena lavada m3 0,800000 120.000 96.000
30022 agua It 28,000000 1.000 28.000
30101 madera para formaletear und 0,300000 250.000 75.000
Total de Materiales 602.700
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,450000 137.441 61.848
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,496687 355.545 176.595
Total de Mano de Obra 238.443
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
Total de Fletes 23.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 238.443 11.922
Total de Herramienta 11.922
Equipo
10013 mezcladora dia 0,500000 150.000 75.000
10012 vibrador de concreto dia 0,400000 65.000 26.000
Total de Equipo 101.000
Costo directo 977.065
Administracion 29,63% 289.504
Imprevistos 1,00% 9.771
Utilidad 5,00% 48.853
Precio unitario 1.325.193

(* UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m
Construccion de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm Precio unitario: 121.985
y ajustes de pavimento o concreto donde sea necesario. No incluye refuerzo. Segun disefio
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,094910 503.700 47.806
30005 tabla burra 3m und 0,200000 12.000 2.400
30103 Piedra entresuelo m3 0,060000 140.000 8.400
Total de Materiales 58.606
Mano de Obra
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,077771 355.545 27.651
Total de Mano de Obra 27.651
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,100000 23.000 2.300
Total de Fletes 2.300
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 27.651 1.383
Total de Herramienta 1.383
Costo directo 89.940
Administracion 29,63% 26.649
Imprevistos 1,00% 899
Utilidad 5,00% 4.497
Precio unitario 121.985

(* CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS



}’ REDEX sas

k ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

"MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP" - LOTE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Analisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m
Colocacion de ADOQUiN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrén, chocolate, ocre, tojo y terracota. Precio unitario: 46.089
Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilacion, nivelacion del terreno y
adecuacion de la superficie, mortero 1:3 para la instalacion, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta
construccion v funcionamiento. Seatn disefio.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30016 adoquin tactil guia o alerta 20X20X6 und 5,000000 4.500 22.500
30103 arena m3 0,015000 120.000 1.800
Total de Materiales 22.500
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,027708 328.282 9.096
Total de Mano de Obra 9.096
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,030000 23.000 690
Total de Fletes 690
Equipo
10007 pulidora con disco dia 0,010000 60.000 600
10011 compactador manual hr 0,008000 80.000 640
Total de Equipo 1.240
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 9.096 455
Total de Herramienta 455
Costo directo 33.981
Administraciéon 29,63% 10.069
Imprevistos 1,00% 340
Utilidad 5,00% 1.699
Precio unitario 46.089

(* CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m2
Colocacion de ADOQUiN TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo, jaspeado, salmén, champafia, negro y Precio unitario: 215.474
blanco arena. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuacion de la superficie en losa aérea de
concreto existente, corte de adoquin para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalacién, corte de piezas, corte de
piso seguin trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, y todos los elementos
necesarios para su correcta construccién y funcionamiento. Segun disefio.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30016 adoquin tactil guia o alerta 20X20X6 und 25,000000 4.500 112.500
30103 arena m3 0,070000 120.000 8.400
Total de Materiales 120.900
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,079344 328.282 26.047
Total de Mano de Obra 26.047
Equipo
10007 pulidora con disco dia 0,020000 60.000 1.200
10011 compactador manual hr 0,009000 80.000 720
Total de Equipo 1.920
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 26.047 1.302
Total de Herramienta 1.302
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,100000 23.000 2.300
Total de Fletes 2.300
Equipo
10007 pulidora con disco dia 0,040000 60.000 2.400
10011 compactador manual hr 0,050000 80.000 4.000
Total de Equipo 6.400
Costo directo 158.869
Administracion 29,63% 47.073
Imprevistos 1,00% 1.589
Utilidad 5,00% 7.943
Precio unitario 215.474

(* DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m
Suministro, transporte y colocacién de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, Precio unitario: 37.066
en color amarillo, salmén o jaspe, segln disefio. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena
de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Cumplir norma NTC
2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalacion del ICPC. el adoquin debera resellarse por 2 veces en
un lapso de 4 meses luego de su instalacion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30103 arena m3 0,020000 120.000 2.400
30017 adoquin adop-a 10X20X6 und 5,000000 2.500 12.500
Total de Materiales 14.900
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,030575 328.282 10.037
Total de Mano de Obra 10.037
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,030000 23.000 690
Total de Fletes 690
Equipo
10007 pulidora con disco dia 0,020000 60.000 1.200
Total de Equipo 1.200
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 10.037 502
Total de Herramienta 502
Costo directo 27.329
Administracion 29,63% 8.098
Imprevistos 1,00% 273
Utilidad 5,00% 1.366
Precio unitario 37.066

(* TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.13 Unidad: m3
Suministro, transporte y construccién de VIGAS DE FUNDACION Y DADOS DE FUNDACION en concreto de 21 Mpa Precio unitario: 1.296.450
preparado en obra, dimensiones segln disefio. Incluye: transporte interno, armado, vaciado, vibrado, desencofrado,
curado y proteccion, formaleta, desmoldante y todos los demds elementos necesarios para su correcta construccion. El
acero de refuerzo se padara en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera com(n 3m und 1,000000 9.000 9.000
30021 arena lavada m3 0,799998 120.000 96.000
30022 agua It 27,999940 1.000 28.000
30019 cemento gris und 7,099985 37.000 262.699
30020 grava m3 0,899998 130.000 117.000
30101 madera para formaletear und 0,350000 250.000 87.500
30103 desmoldante kg 0,015000 28.000 420
Total de Materiales 600.619
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,400000 137.441 54.976
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,499643 355.545 177.646
Total de Mano de Obra 232.622
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 232.622 11.631
Total de Herramienta 11.631
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
Total de Fletes 23.000
Equipo
10013 mezcladora dia 0,500000 150.000 75.000
10012 vibrador de concreto dia 0,200000 65.000 13.000
Total de Equipo 88.000
Costo directo 955.872
Administraciéon 29,63% 283.225
Imprevistos 1,00% 9.559
Utilidad 5,00% 47.794
Precio unitario 1.296.450

(* UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS



"MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS

REDEX s.as

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP" - LOTE 1

|I>‘k

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.14 Unidad: m3
Suministro, transporte y colocacion de concreto de 21 Mpa para pilotes. Incluye excavacion, cargue, transporte y Precio unitario: 1.280.985
botada. Segun disefio. ® 40 cm
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30021 arena lavada m3 0,800000 120.000 96.000
30022 agua It 28,000000 1.000 28.000
30019 cemento gris und 7,100000 37.000 262.700
30020 grava m3 0,900000 130.000 117.000
Total de Materiales 503.700
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,500000 137.441 68.721
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,490051 355.545 174.235
20101 cuadrilla de paleros jor 0,050000 355.545 17.777
Total de Mano de Obra 260.733
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 260.733 13.037
Total de Herramienta 13.037
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
70002 Transporte en Volqueta sencilla (capacidad hasta 7 m3) m3 0,140000 400.000 56.000
para transporte de materiales petreos.
Total de Fletes 79.000
Equipo
10013 mezcladora dia 0,500000 150.000 75.000
10012 vibrador de concreto dia 0,200000 65.000 13.000
Total de Equipo 88.000
Costo directo 944.470
Administracion 29,63% 279.846
Imprevistos 1,00% 9.445
Utilidad 5,00% 47.224
Precio unitario 1.280.985

(* UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.15 Unidad: m3
Suministro, transporte y colocacién de Concreto 21 Mpa Ciclopeo para fundacion, lleno o enrocado de proteccion de Precio unitario: 759.930
cauces de las quebradas 40% piedra.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30018 concreto ciclopeo 40% piedra de entresuelo m3 1,000000 400.000 400.000
Total de Materiales 400.000
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,398310 328.282 130.758
Total de Mano de Obra 130.758
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
Total de Fletes 23.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 130.758 6.538
Total de Herramienta 6.538
Costo directo 560.296
Administracion 29,63% 166.016
Imprevistos 1,00% 5.603
Utilidad 5,00% 28.015
Precio unitario 759.930

(* SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.16 Unidad: m2
Suministro, transporte y colocacion de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de minimo 0.05 m. Incluye: Precio unitario: 42.264
transporte interno y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30023 solado m3 0,055000 350.000 19.250
Total de Materiales 19.250
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,027881 328.282 9.153
Total de Mano de Obra 9.153
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,100000 23.000 2.300
Total de Fletes 2.300
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 9.153 458
Total de Herramienta 458
Costo directo 31.161
Administracion 29,63% 9.233
Imprevistos 1,00% 312
Utilidad 5,00% 1.558
Precio unitario 42.264

(* CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: 6.17 Unidad: m3
.Suministro, traqs’pone y colocacion de concreto de’ 21 ‘MP~a, para construccién de viga de fundacion de 0.20 x 0.20 Predio unitario: 1.511.690
incluye excavacién, mano de obra, formaleta, Segun disefio.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera comin 3m und 0,500000 9.000 4.500
30021 arena lavada m3 0,800002 120.000 96.000
30022 agua It 28,000062 1.000 28.000
30019 cemento gris und 7,100016 37.000 262.701
30004 puntilla 2" b 2,500005 7.000 17.500
30020 grava m3 0,900002 130.000 117.000
30101 madera para formaletear und 0,550000 250.000 137.500
Total de Materiales 663.201
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,500000 137.441 68.721
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,584068 355.545 207.662
20101 cuadrilla de paleros jor 0,050000 355.545 17.777
Total de Mano de Obra 294.160
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 294.160 14.708
Total de Herramienta 14.708
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
70002 Transporte en Volqueta sencilla (capacidad hasta 7 m3) m3 0,100000 400.000 40.000
para transporte de materiales petreos.
Total de Fletes 63.000
Equipo
10013 mezcladora dia 0,400000 150.000 60.000
10012 vibrador de concreto dia 0,300000 65.000 19.500
Total de Equipo 79.500
Costo directo 1.114.569
Administracion 29,63% 330.247
Imprevistos 1,00% 11.146
Utilidad 5,00% 55.728
Precio unitario 1.511.690

(* UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 6.18 Unidad: m
Cons?trucc_:ién de carcamo en concreto de 17.5 I*_/I’pa. Incluye Tapa prefabri@da de 40x4Qx8 cm. dimensiones 30x25 Precio unitario: 360.635
medidas internas, muros de 10 cm. La excavacion y acero se pagara en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30024 concreto 17.5 Mpa m3 0,100000 450.000 45.000
30025 tapa prefabricada 40X40X8 und 2,500000 55.000 137.500
30101 madera para formaletear und 0,100000 250.000 25.000
Total de Materiales 207.500
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,142867 328.282 46.901
Total de Mano de Obra 46.901
Equipo
10012 vibrador de concreto dia 0,070000 65.000 4.550
Total de Equipo 4.550
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,200000 23.000 4.600
Total de Fletes 4.600
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 46.901 2.345
Total de Herramienta 2.345
Costo directo 265.896
Administracion 29,63% 78.785
Imprevistos 1,00% 2.659
Utilidad 5,00% 13.295
Precio unitario 360.635

(* TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m2
Suministro, transporte y colocacién de mortero 1:3 espesor 0.08 m de espesor para recubrimiento de talud. Incluye Precio unitario: 101.422
doble malla de gallinero aditivo impermeabilizante integral para morteros a una dosificacion de 0.5 kg/m2, mano obra
y todo lo necesario para su correcta construccion
C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30015 mortero impermeable m3 0,080000 550.000 44.000
30026 malla gallinero m2 2,000000 5.000 10.000
Total de Materiales 54.000
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,053606 328.282 17.598
Total de Mano de Obra 17.598
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,100000 23.000 2.300
Total de Fletes 2.300
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 17.598 880
Total de Herramienta 880
Costo directo 74.778
Administracion 29,63% 22.157
Imprevistos 1,00% 748
Utilidad 5,00% 3.739
Precio unitario 101.422

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS

(* CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS *)
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: Unidad: m2
Suministro, transporte y colocacion de mamposteria en BLOQUE de concreto 15X20X40 cm, resistencia 13 Mpa. incluye Precio unitario: 109.398
mortero 1:5, relleno en concreto 17.5 Mpa y todo lo necesario para su correcta construccion
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30024 concreto 17.5 Mpa m3 0,015000 450.000 6.750
30028 bloque de concreto 15X20X40 und 13,000000 2.500 32.500
30027 mortero 1:5 m3 0,020002 450.000 9.001
Total de Materiales 48.251
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 104+2A jor 0,088680 328.282 29.112
Total de Mano de Obra 29.112
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,080000 23.000 1.840
Total de Fletes 1.840
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 29.112 1.456
Total de Herramienta 1.456
Costo directo 80.659
Administraciéon 29,63% 23.899
Imprevistos 1,00% 807
Utilidad 5,00% 4.033
Precio unitario 109.398

(* CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: 7.1.1 Unidad: m3
Fresado de vias con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), Precio unitario: 192.199
incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoria, retiro del
pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la
superficie. Toda la actividad debera cumplir con el articulo 460-22 de las especificaciones generales de construccion de
carreteras INVIAS 2022. HORARIO DIURNO
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
20012 cuadrilla vial tipo D 10+1A jor 0,020000 232.861 4.657
Total de Mano de Obra 4.657
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 4.657 233
Total de Herramienta 233
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,070000 23.000 1.610
10009 volqueta sencilla m3 0,146672 400.000 58.669
Total de Fletes 60.279
Equipo
10014 fresadora hr 0,120000 500.000 60.000
10109 equipo soplador hr 0,030000 8.000 240
10110 barredora hr 0,030000 100.000 3.000
10108 carro tanque dia 0,010000 250.000 2.500
10005 demoledor electrico dia 0,090000 120.000 10.800
Total de Equipo 76.540
Costo directo 141.709
Administracion 29,63% 41.988
Imprevistos 1,00% 1.417
Utilidad 5,00% 7.085
Precio unitario 192.199

(* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS



DEX s.as

>0 RE

k ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

"MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP" - LOTE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REDEX SAS - LOTE 1

Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.1.2 Unidad: m3
Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Precio unitario: 2.070.054
Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar
asfalto modificado con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimacion, colocacion
con terminadora de asfalto (finisher), y compactacion. Su medida de pago serd metro cubico compacto medido por
topografia. HORARIO DIURNO.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30029 mezcla asfaltica tibia adicionada con fibra sintetica de m3 1,010000 1.375.000 1.388.750
aramita y poliolefina tipo semidensa MSC-25/19
30030 imprimante asfatico gal 4,000000 10.000 40.000
Total de Materiales 1.428.750
Mano de Obra
20013 cuadrilla vial tipo A 10+2A jor 0,053381 328.282 17.524
Total de Mano de Obra 17.524
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 17.524 876
Total de Herramienta 876
Fletes
10009 volqueta sencilla vie 0,100000 400.000 40.000
Total de Fletes 40.000
Equipo
10015 terminadora de asfalto hr 0,085000 280.000 23.800
10010 vibrocompactador de rodillo hr 0,085000 180.000 15.300
Total de Equipo 39.100
Costo directo 1.526.250
Administracion 29,63% 452.228
Imprevistos 1,00% 15.263
Utilidad 5,00% 76.313
Precio unitario 2.070.054

(* DOS MILLONES SETENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.1.3 Unidad: m3
Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica tibia de alto médulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capitulo 450- Precio unitario: 2.092.086
22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polimeros debidamente certificado, incluye: suministro,
transporte, imprimacion, colocacién con terminadora de asfalto (finisher) y compactacion. Incluye reconocimiento para
el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago sera por metro cubico compacto medido por topografia.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30030 imprimante asfatico gal 4,000000 10.000 40.000
30031 mezcla asfaltica tibia de alto modulo MAM-19/25 m3 1,010000 1.388.000 1.401.880
Total de Materiales 1.441.880
Mano de Obra
20013 cuadrilla vial tipo A 10+2A jor 0,054583 328.282 17.919
Total de Mano de Obra 17.919
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 17.919 896
Total de Herramienta 896
Fletes
10009 volqueta sencilla vie 0,100000 400.000 40.000
Total de Fletes 40.000
Equipo
10015 terminadora de asfalto hr 0,085000 280.000 23.800
10010 vibrocompactador de rodillo hr 0,050000 180.000 9.000
10010 vibrocompactador de llantas hr 0,050000 180.000 9.000
Total de Equipo 41.800
Costo directo 1.542.495
Administraciéon 29,63% 457.041
Imprevistos 1,00% 15.425
Utilidad 5,00% 77.125
Precio unitario 2.092.086

(* DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: 7.1.4 Unidad: m3
Parcheo de fallos hasta 25 m3/jornada con mezcla en caliente MDC-19 y/o MSC-19 tipo invias 2022 que cumpla con lo Precio unitario: 1.944.344
estipulado en el articulo 450-22 (Asfalto de penetracion 60-70) de dicha norma; Incluye suministro y transporte de la
mezcla asfaltica, suministro y riego de imprimacion con Emulsién asfaltica cationica de rompimiento rapido CRR,
marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie, cargue y botada de escombros provenientes del corte y
demarcacion al lugar que determine la Interventoria, colocacion, compactacion de la mezcla y todo el sistema
constructivo necesario para cumplir a satisfaccion esta actividad (como cortes y proteccion de elementos existentes
entre otros) ya sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva. Su medida de pago por metro cubico medido en sitio.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30105 Mezcla asfaltica tipo MDC-19 m3 1,010000 1.150.000 1.161.500
30030 imprimante asfatico gal 4,000000 10.000 40.000
Total de Materiales 1.201.500
Mano de Obra
20013 cuadrilla vial tipo A 10+2A jor 0,273183 328.282 89.681
Total de Mano de Obra 89.681
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 89.681 4.484
Total de Herramienta 4.484
Fletes
10009 volqueta sencilla vie 0,100000 400.000 40.000
Total de Fletes 40.000
Equipo
10010 vibrocompactador de rodillo hr 0,150000 180.000 27.000
10109 equipo soplador hr 1,000000 8.000 8.000
10108 carro tanque dia 0,010000 250.000 2.500
10005 demoledor electrico dia 0,100000 120.000 12.000
10011 compactador manual hr 0,500000 80.000 40.000
10111 retroexcavadora hr 0,070000 120.000 8.400
Total de Equipo 97.900
Costo directo 1.433.565
Administracion 29,63% 424.765
Imprevistos 1,00% 14.336
Utilidad 5,00% 71.678
Precio unitario 1.944.344

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS

(* UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS *)
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.1.5 Unidad: m3
Suministro, transporte y colocacion de Concreto premezclado en planta MR 40 Kgf/cm2 para construccion pavimento Precio unitario: 1.251.718
rigido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoria, soporte fondo de junta
corddn de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicacion de el sellante de juntas elastomérico de
poliuretano de alto desempefio y tiempo de secado rapido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del
productor) formaleta, vibrado y todo los demas elementos necesario para su correcta construccion. Curado con Antisol.
C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30106 Concreto premezclado en planta MR 40 Kgf/cm2 m3 1,100110 630.000 693.069
30107 plastico m2 3,000000 1.500 4.500
30102 Cordon de espuma de polietileno redondo (Sika Rod, m 7,000000 700 4.900
sellalon o equivalente).
30116 antisol kg 1,000000 10.000 10.000
30013 tabla madera 3m und 1,000000 15.000 15.000
Total de Materiales 727.469
Mano de Obra
20006 maestro de construccion jor 0,296056 137.441 40.690
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,300000 355.545 106.664
Total de Mano de Obra 147.354
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 147.354 7.368
Total de Herramienta 7.368
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,900000 23.000 20.700
Total de Fletes 20.700
Equipo
10012 vibrador de concreto dia 0,100000 65.000 6.500
10006 cortadora con disco dia 0,100000 135.000 13.500
Total de Equipo 20.000
Costo directo 922.891
Administracion 29,63% 273.453
Imprevistos 1,00% 9.229
Utilidad 5,00% 46.145
Precio unitario 1.251.718

(* UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: 7.21 Unidad: m2
Suministro y aplicacién de pintura plastico en frio para marcas viales con resistencia al deslizamiento (flechas Precio unitario: 121.041
direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triangulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma
de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30033 pintura para sefializacion vial incluye microesferas y gal 0,300000 220.000 66.000
antideslizante
30120 Disolvente de limpieza gal 0,230000 33.000 7.590
30121 cinta de enmascarar und 0,120000 9.000 1.080
Total de Materiales 74.670
Mano de Obra
20015 ayudante vial jor 0,040000 82.915 3.317
20014 pintor vial jor 0,071313 137.441 9.801
Total de Mano de Obra 13.118
Equipo
10120 equipo de limpieza hr 0,020000 40.000 800
Total de Equipo 800
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 13.118 656
Total de Herramienta 656
Costo directo 89.244
Administracion 29,63% 26.443
Imprevistos 1,00% 892
Utilidad 5,00% 4.462
Precio unitario 121.041

(* CIENTO VEINTIUN MIL CUARENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de p
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Clave: 7.2.2 Unidad: m
Suministro y aplicacién de pintura plastico en frio con resistencia al deslizamiento para demarcacion de LINEA de Precio unitario: 14.479
0.12M para canalizacidn continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye
microesferas de vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30033 pintura para sefializacion vial incluye microesferas y gal 0,041763 220.000 9.188
antideslizante
Total de Materiales 9.188
Mano de Obra
20015 ayudante vial jor 0,002000 82.915 166
20014 pintor vial jor 0,003000 137.441 412
Total de Mano de Obra 578
Equipo
10121 carro para pintura incluye delineador dia 0,008000 110.000 880
Total de Equipo 880
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 578 29
Total de Herramienta 29
Costo directo 10.675
Administraciéon 29,63% 3.163
Imprevistos 1,00% 107
Utilidad 5,00% 534
Precio unitario 14.479

(* CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.2.3 Unidad: m
Suministro y aplicacién de pintura plastico en frio con resistencia al deslizamiento para demarcacion de LINEA DE Precio unitario: 48.829
0.40M para para pasos peatonales, lineas de resalto, lineas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y
alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO
C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30033 pintura para sefializacion vial incluye microesferas y gal 0,095000 220.000 20.900
antideslizante
Total de Materiales 20.900
Mano de Obra
20015 ayudante vial jor 0,060000 82.915 4.975
20014 pintor vial jor 0,058538 137.441 8.046
Total de Mano de Obra 13.021
Equipo
10121 carro para pintura incluye delineador dia 0,008000 110.000 880
10122 camioneta hr 0,005000 110.000 550
Total de Equipo 1.430
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 13.021 651
Total de Herramienta 651
Costo directo 36.002
Administracion 29,63% 10.667
Imprevistos 1,00% 360
Utilidad 5,00% 1.800
Precio unitario 48.829

(* CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.2.4 Unidad: m
Suministro y aplicacion de pintura acrilica base solvente para linea de 0.12m para canalizacién continua o segmentada, Precio unitario: 6.552
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye aliimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30034 pintura acrilica incluye antideslizante gal 0,014000 100.000 1.400
30134 disolvente gal 0,011000 33.000 363
Total de Materiales 1.763
Mano de Obra
20015 ayudante vial jor 0,010000 82.915 829
20014 pintor vial jor 0,009748 137.441 1.340
Total de Mano de Obra 2.169
Equipo
10120 equipo de limpieza hr 0,003000 40.000 120
10121 equipo aplicador hr 0,003000 40.000 120
Total de Equipo 240
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,023950 23.000 551
Total de Fletes 551
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 2.169 108
Total de Herramienta 108
Costo directo 4.831
Administracion 29,63% 1.431
Imprevistos 1,00% 48
Utilidad 5,00% 242
Precio unitario 6.552

(* SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.2.5 Unidad: m
Suministro y aplicac.i()n de pintura act:ilica base solvente, para demarcacion vial horizontal de LINEA DE 0,40M para Precio unitario: 11.833
pasos peatonales, lineas de resalto, lineas de pare, etc. HORARIO NOCTURNO.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30034 pintura acrilica incluye antideslizante gal 0,028000 100.000 2.800
30134 disolvente gal 0,005000 33.000 165
Total de Materiales 2.965
Mano de Obra
20015 ayudante vial jor 0,020000 82.915 1.658
20014 pintor vial jor 0,011217 137.441 1.542
Total de Mano de Obra 3.200
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,080000 23.000 1.840
Total de Fletes 1.840
Equipo
10120 equipo de limpieza hr 0,006000 40.000 240
10121 equipo aplicador hr 0,008000 40.000 320
Total de Equipo 560
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 3.200 160
Total de Herramienta 160
Costo directo 8.725
Administracion 29,63% 2.585
Imprevistos 1,00% 87
Utilidad 5,00% 436
Precio unitario 11.833

(* ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 7.2.6 Unidad: m2
Suministro y aplicacién de pintura acrilica, para demarcacion vial horizontal especial (Flechas de fin de carril, textos, Precio unitario: 31.576
simbolos, pictogramas, entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.
C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30034 pintura acrilica incluye antideslizante gal 0,120000 100.000 12.000
30134 disolvente gal 0,025000 33.000 825
Total de Materiales 12.825
Mano de Obra
20015 ayudante vial jor 0,025000 82.915 2.073
20014 pintor vial jor 0,028958 137.441 3.980
Total de Mano de Obra 6.053
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,100000 23.000 2.300
Total de Fletes 2.300
Equipo
10120 equipo de limpieza hr 0,015000 40.000 600
10121 equipo aplicador hr 0,030000 40.000 1.200
Total de Equipo 1.800
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 6.053 303
Total de Herramienta 303
Costo directo 23.281
Administracion 29,63% 6.898
Imprevistos 1,00% 233
Utilidad 5,00% 1.164
Precio unitario 31.576

(* TREINTAY UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: Unidad: kg
Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye Precio unitario: 9.391
transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones estructurales.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30036 acero 60000psi kg 1,002606 5.600 5.615
30136 alambre negro kg 0,020000 8.000 160
Total de Materiales 5.775
Mano de Obra
20005 ayudante de construccion jor 0,011131 82.915 923
Total de Mano de Obra 923
Fletes
70002 transporte externo acero kg 1,000000 180 180
Total de Fletes 180
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 923 46
Total de Herramienta 46
Costo directo 6.924
Administraciéon 29,63% 2.052
Imprevistos 1,00% 69
Utilidad 5,00% 346
Precio unitario 9.391

(* NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Anélisis de precios unitarios

Clave: 8.2 Unidad: m2
Suministro, transporte y colocacién de malla electrosoldada Tipo D50. Incluye el suministro y transporte del material y Precio unitario: 12.849
todos los elementos necesarios para su correcta colocacion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30037 malla electrosoldada tipo D50 m2 1,100068 6.500 7.150
30136 alambre negro kg 0,100000 8.000 800
Total de Materiales 7.950
Mano de Obra
20005 ayudante de construccion jor 0,015833 82.915 1.313
Total de Mano de Obra 1.313
Fletes
70002 transporte externo acero kg 0,800000 180 144
Total de Fletes 144
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 1.313 66
Total de Herramienta 66
Costo directo 9.473
Administracion 29,63% 2.807
Imprevistos 1,00% 95
Utilidad 5,00% 474
Precio unitario 12.849

(* DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 9.1 Unidad: m
Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tuberia galvanizada tipo Precio unitario: 687.154
acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun disefio. Incluye soldadura en todas
las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores
especificados en el disefio. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales
estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hara con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero
galvanizado y 4 pernos de expansion de diametro de 1/2" y longitud minima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de
ser necesario.Los pasamanos iran fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura
que se plantea en el disefio; incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijacion y funcionamiento.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30038 tuberia galvanizada tipo acueducto 2" calibre 10 und 0,110016 220.000 24.204
30039 tuberia galvanizada tipo acueducto 2" calibre 14 und 0,495567 140.000 69.379
30040 tuberia galvanizada tipo acueducto 3/4" calibre 14 und 1,407410 65.000 91.482
30041 tuberia galvanizada tipo acueducto 1 1/2" calibre 14 und 0,168493 95.000 16.007
30042 platina de 1/4" und 1,982268 19.000 37.663
30043 4 pernos de expansion de didmetro de 1/2" y longitud de und 3,964536 3.000 11.894
3
30044 soldadura kg 1,982268 15.000 29.734
30045 anticorrosivo y pintura tipo tres en uno gal 0,148670 150.000 22.301
Total de Materiales 302.664
Mano de Obra
20008 ayudante cerrajero jor 0,400000 96.547 38.619
20010 cuadrilla tipo C 1C+2AC jor 0,331669 328.282 108.881
Total de Mano de Obra 147.500
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,700000 23.000 16.100
Total de Fletes 16.100
Equipo
10200 extension electrica dia 0,200000 15.000 3.000
10007 pulidora con disco dia 0,200000 60.000 12.000
10201 equipo de soldadura dia 0,200000 45.000 9.000
10202 taladro dia 0,200000 45.000 9.000
Total de Equipo 33.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 147.500 7.375
Total de Herramienta 7.375
Costo directo 506.639
Administraciéon 29,63% 150.117
Imprevistos 1,00% 5.066
Utilidad 5,00% 25.332
Precio unitario 687.154

(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.1 Unidad: un
CRg:é?:uggZ:Tidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta Precio unitario: 209.937
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,050000 503.700 25.185
30003 estacones de madera com(n 3m und 1,000000 9.000 9.000
30013 tabla madera 3m und 1,000000 15.000 15.000
30004 puntilla 2" Ib 0,200000 7.000 1.400
Total de Materiales 50.585
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,302300 328.282 99.240
Total de Mano de Obra 99.240
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 99.240 4.962
Total de Herramienta 4.962
Costo directo 154.787
Administraciéon 29,63% 45.863
Imprevistos 1,00% 1.548
Utilidad 5,00% 7.739
Precio unitario 209.937

(* DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Clave:

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTES — MH — Segin norma NC-AS-IL02-11

10.2

Unidad:

un

TIPO 2. Incluye concreto de 28 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construccion. Precio unitario: 1.594.525
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera com(n 3m und 1,000000 9.000 9.000
30013 tabla madera 3m und 2,000000 15.000 30.000
30004 puntilla 2" Ib 0,500000 7.000 3.500
30046 anillos de camaras und 1,000000 500.000 500.000
30047 concreto 28 Mpa m3 0,400000 550.000 220.000
Total de Materiales 762.500
Mano de Obra
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,613800 355.545 218.234
20101 cuadrilla de paleros jor 0,150000 355.545 53.332
Total de Mano de Obra 271.566
Fletes
10009 volqueta sencilla m3 0,100000 400.000 40.000
Total de Fletes 40.000
Equipo
10005 demoledor electrico dia 0,400000 120.000 48.000
10011 compactador manual hr 0,500000 80.000 40.000
Total de Equipo 88.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 271.566 13.578
Total de Herramienta 13.578
Costo directo 1.175.644
Administracion 29,63% 348.343
Imprevistos 1,00% 11.756
Utilidad 5,00% 58.782
Precio unitario 1.594.525

(* UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

10.3 Unidad: un

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTES — MH — Seg(in norma NC-AS-IL02-11.
TIPO 1 Incluye anillo y tapa en polipropileno, mezcla asfaltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo lo

necesario para su correcta construccion. Precio unitario: 1.613.287
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30105 Mezcla asfaltica tipo MDC-19 m3 0,150000 1.150.000 172.500
30030 imprimante asfatico gal 1,000000 10.000 10.000
30048 tapa de polipropileno und 1,000000 320.000 320.000
30046 anillos de camaras und 1,000000 500.000 500.000
Total de Materiales 1.002.500
Mano de Obra
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,295482 355.545 105.057
20101 cuadrilla de paleros jor 0,050000 355.545 17.777
Total de Mano de Obra 122.834
Equipo
10005 demoledor electrico dia 0,200000 120.000 24.000
10011 compactador manual hr 0,300000 80.000 24.000
Total de Equipo 48.000
Fletes
10009 volqueta sencilla m3 0,025000 400.000 10.000
Total de Fletes 10.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 122.834 6.142
Total de Herramienta 6.142
Costo directo 1.189.476
Administraciéon 29,63% 352.442
Imprevistos 1,00% 11.895
Utilidad 5,00% 59.474
Precio unitario 1.613.287

(* UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.4 Unidad: un
Realce para cajas de ac_ueducto y alcantarillado exist_e,nte y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Precio unitario: 83.909
Incluye todo lo necesario para su correcta construccion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera comin 3m und 0,200000 9.000 1.800
30013 tabla madera 3m und 0,300000 15.000 4.500
30004 puntilla 2" b 0,080000 7.000 560
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,029801 503.700 15.011
Total de Materiales 21.871
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,100000 328.282 32.828
Total de Mano de Obra 32.828
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,240267 23.000 5.526
Total de Fletes 5.526
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 32.828 1.641
Total de Herramienta 1.641
Costo directo 61.866
Administracion 29,63% 18.331
Imprevistos 1,00% 619
Utilidad 5,00% 3.093
Precio unitario 83.909

(* OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: Unidad: un
Realce de medidores de acueducto. No incluye tapas ni reposicion de ningun elemento. Precio unitario: 95.862
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera com(n 3m und 0,300000 9.000 2.700
30013 tabla madera 3m und 0,200000 15.000 3.000
30004 puntilla 2" Ib 0,200000 7.000 1.400
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,045000 503.700 22.667
Total de Materiales 29.767
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,050265 328.282 16.501
20101 cuadrilla de paleros jor 0,050000 355.545 17.777
Total de Mano de Obra 34.278
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,040000 23.000 920
10009 volqueta sencilla m3 0,010000 400.000 4.000
Total de Fletes 4.920
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 34.278 1.714
Total de Herramienta 1.714
Costo directo 70.679
Administracion 29,63% 20.942
Imprevistos 1,00% 707
Utilidad 5,00% 3.534
Precio unitario 95.862

(* NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Clave: Unidad: un
Traslado de medidores de acueducto completo. No incluye elementos nuevos. Precio unitario: 121.562
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30013 tabla madera 3m und 0,500000 15.000 7.500
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,047335 503.700 23.843
Total de Materiales 31.343
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,100000 328.282 32.828
20101 cuadrilla de paleros jor 0,050000 355.545 17.777
Total de Mano de Obra 50.605
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,050000 23.000 1.150
10009 volqueta sencilla m3 0,010000 400.000 4.000
Total de Fletes 5.150
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 50.605 2.530
Total de Herramienta 2.530
Costo directo 89.628
Administracion 29,63% 26.557
Imprevistos 1,00% 896
Utilidad 5,00% 4.481
Precio unitario 121.562

(* CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 10.7 Unidad: m2
Suministro, transporte e instalacion de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y Precio unitario: 15.516
transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Segun disefio del filtro.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30049 geotextil nt 2500 m2 1,000000 8.500 8.500
30149 Nylon 0,40 mm x 100 metro m 1,000000 80 80
Total de Materiales 8.580
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,008299 328.282 2.724
Total de Mano de Obra 2.724
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 2.724 136
Total de Herramienta 136
Costo directo 11.440
Administraciéon 29,63% 3.390
Imprevistos 1,00% 114
Utilidad 5,00% 572
Precio unitario 15.516

(* QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 10.8 Unidad: m2
Suministro, transporte e Instalacion de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y Precio unitario: 12.881
transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. Segun disefio.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30050 geotextil nt 2000 m2 1,100000 7.500 8.250
30149 Nylon 0,40 mm x 100 metro m 1,000000 80 80
Total de Materiales 8.330
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 104+2A jor 0,003385 328.282 1.111
Total de Mano de Obra 1.111
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 1.111 56
Total de Herramienta 56
Costo directo 9.497
Administraciéon 29,63% 2.814
Imprevistos 1,00% 95
Utilidad 5,00% 475
Precio unitario 12.881

(* DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Analisis de precios unitarios

Clave: 10.9 Unidad: un
oo G on Ty 58 ol ol W oo 1o e e o8 oo Sy Preci unitari: 1935481
funcionamiento, segun disefio y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavacion, llenos y entresuelo se
pagaran en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30101 madera para formaletear und 0,500000 250.000 125.000
30003 estacones de madera comin 3m und 1,000000 9.000 9.000
30013 tabla madera 3m und 1,000000 15.000 15.000
30004 puntilla 2" Ib 1,000000 7.000 7.000
30047 concreto 28 Mpa m3 0,800000 550.000 440.000
30051 Reja para sumidero Tipo B - Norma nueva und 1,000000 590.000 590.000
Total de Materiales 1.186.000
Mano de Obra
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,495631 355.545 176.219
Total de Mano de Obra 176.219
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 1,000000 23.000 23.000
10009 volqueta sencilla m3 0,050000 400.000 20.000
Total de Fletes 43.000
Equipo
10012 vibrador de concreto dia 0,200000 65.000 13.000
Total de Equipo 13.000
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 176.219 8.811
Total de Herramienta 8.811
Costo directo 1.427.030
Administraciéon 29,63% 422.829
Imprevistos 1,00% 14.270
Utilidad 5,00% 71.352
Precio unitario 1.935.481

(* UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.10 Unidad: un
Construccién de CAJA DE INSPECCION y/o empalme de 50x50x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, Precio unitario: 500.454
mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e
instalacion de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion y funcionamiento. Segun disefio y especificaciones de E.P.M. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de
refuerzo se paaaran en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30003 estacones de madera comin 3m und 1,500000 9.000 13.500
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,200000 503.700 100.740
30115 Impermeabilizante integral kg 0,150000 25.000 3.750
30103 desmoldante kg 0,001000 28.000 28
30101 madera para formaletear und 0,200000 250.000 50.000
30151 Herraje para tapa de caja de 50 x 50 cm. und 1,000000 110.000 110.000
30004 puntilla 2" Ib 0,200000 7.000 1.400
Total de Materiales 279.418
Mano de Obra
20011 cuadrilla tipo B 10+3A jor 0,182999 355.545 65.064
Total de Mano de Obra 65.064
Fletes
70001 Acarreo Interno menor de 50 m m3 0,500000 23.000 11.500
Total de Fletes 11.500
Equipo
10012 vibrador de concreto dia 0,150000 65.000 9.750
Total de Equipo 9.750
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 65.064 3.253
Total de Herramienta 3.253
Costo directo 368.985
Administraciéon 29,63% 109.330
Imprevistos 1,00% 3.690
Utilidad 5,00% 18.449
Precio unitario 500.454

(* QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.11 Unidad: m
Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-NOVAFORT O SIMILAR S8, con un DIAMETRO NOMINAL DE 200 Precio unitario: 149.495
mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo
Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. La excavacion, encamado,
atraques y los llenos se pagaran en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30053 tuberia novafort 200mm und 0,170003 320.000 54.401
30054 accesorios pvc und 3,000000 8.000 24.000
Total de Materiales 78.401
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,092321 328.282 30.307
Total de Mano de Obra 30.307
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 30.307 1.515
Total de Herramienta 1.515
Costo directo 110.223
Administracion 29,63% 32.659
Imprevistos 1,00% 1.102
Utilidad 5,00% 5.511
Precio unitario 149.495

(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.12 Unidad: m
Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA, con un DIAMETRO DE 4", para aguas residuales o Precio unitario: 63.616
lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante,
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. La excavacion y los llenos se
padaran en su item respectivo.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30054 accesorios pvc und 1,000000 8.000 8.000
30055 tuberia pvc sanitaria 4" und 0,170000 120.000 20.400
Total de Materiales 28.400
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,053681 328.282 17.623
Total de Mano de Obra 17.623
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 17.623 881
Total de Herramienta 881
Costo directo 46.904
Administracion 29,63% 13.898
Imprevistos 1,00% 469
Utilidad 5,00% 2.345
Precio unitario 63.616

(* SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.13 Unidad: m
Suminis.tro, transporte e instalacion de.tuben'a PVC-P, RDE 13:5, @ = .1’/2", incluye excavacion y/o canche y todos los Precio unitario: 9.877
accesorios en PVC @ 1/2" que se requieran para su correcta instalacion.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30054 accesorios pvc und 0,200000 8.000 1.600
30056 tuberia pvcp rde 13.5 1/2" und 0,170000 17.000 2.890
Total de Materiales 4.490
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,013767 110.178 1.517
20005 ayudante de construccion jor 0,013773 82.915 1.142
Total de Mano de Obra 2.659
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 2.659 133
Total de Herramienta 133
Costo directo 7.282
Administracion 29,63% 2.158
Imprevistos 1,00% 73
Utilidad 5,00% 364
Precio unitario 9.877

(* NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA

Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave:

Suministro, transporte y colocacién de caja para medidor de 1/2" en polipropileno. (Incluye tapa)

10.14 Unidad:

un

Precio unitario: 289.804
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30057 caja de medidor 1/2" el poliprolileno und 1,000000 110.000 110.000
30010 concreto de 21 Mpa m3 0,015000 503.700 7.556
30110 Tapa medidor 1/2" polipropileno (marco y tapa) und 1,000000 75.000 75.000
30009 triturado m3 0,010000 135.000 1.350
Total de Materiales 193.906
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,055749 328.282 18.301
Total de Mano de Obra 18.301
Fletes
70011 transporte de materiales und 0,010000 55.000 550
Total de Fletes 550
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 18.301 915
Total de Herramienta 915
Costo directo 213.672
Administracion 29,63% 63.311
Imprevistos 1,00% 2.137
Utilidad 5,00% 10.684
Precio unitario 289.804

(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 10.15 Unidad: un
Suministro, transporte y colocacion de tapas para medidores de 1/2 en polipropileno Precio unitario: 126.063
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30110 Tapa medidor 1/2" polipropileno (marco y tapa) und 1,000000 75.000 75.000
Total de Materiales 75.000
Mano de Obra
20004 oficial de construccion jor 0,071158 110.178 7.840
20005 ayudante de construccion jor 0,080000 82.915 6.633
Total de Mano de Obra 14.473
Fletes
70011 transporte de materiales und 0,050000 55.000 2.750
Total de Fletes 2.750
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 14.473 724
Total de Herramienta 724
Costo directo 92.947
Administracion 29,63% 27.540
Imprevistos 1,00% 929
Utilidad 5,00% 4.647
Precio unitario 126.063

(* CIENTO VEINTISEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 10.16 Unidad: m
Instalacién de TUBERTA DE FILTRO PERFORADA DE @=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y Precio unitario: 46.752
colocacion de tuberia, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30054 accesorios pvc und 0,308125 8.000 2.465
30059 tuberia pvc 4" para filtro und 0,174558 110.000 19.201
Total de Materiales 21.666
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,037146 328.282 12.194
Total de Mano de Obra 12.194
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 12.194 610
Total de Herramienta 610
Costo directo 34.470
Administraciéon 29,63% 10.213
Imprevistos 1,00% 345
Utilidad 5,00% 1.724
Precio unitario 46.752

(* CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 11.1 Unidad: m2
Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO II. Ver detalle en especificacion tecnica SIF. Incluye las Predio unitario: 80.313
siguientes actividades: limpieza de desechos organicos e inorganicos, aplicacion de una capa de 25 cm de tierra ' '
abonada en Proporcion de tierra-arena-materia organica-cascarilla de arroz de 3-1,5-1-0,5 respectivamente, suministro
de las plantulas en cantidad segun la especie y que se encuentren en etapa de produccion, vigorosas, con adecuado
sistema radicular para su tamafio, sembradas en bolsa de tamafio adecuado para la especie, siembra con aplicacion de
hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total
del material minimo hasta 30 dias y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista suministrara la
vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido.30 dias después de la siembra,
realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado o
muerto y fertilizacion con 150 gr/m2 de abono triple 15 y agrimins. Recoleccién y disposicion de desechos, piedras y
escombros. Ver detalle en especificacion Secretaria de Infraestructura. NO SE RECIBIRAN SIEMBRAS DE MATERIAL
VEGETAL A RAIZ DESNUDA.
| C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30060 tierra abonada m3 0,240000 50.000 12.000
30462 Cobertura vegetal tipo jardin cantidad segun especie, m2 1,000000 22.000 22.000
proveniente de vivero, en bolsa de tamafio adecuado para
la especie. Planta bien conformada, con adecuado
sistema radicular, sana, en etapa de produccién
(flaracidn)
30662 Manejos fitosanitarios y de hierbas indeseadas, herbicidas, m2 1,000000 1.200 1.200
preemergentes, fungicidas, insecticidas etc
30162 Chipiado*50 kg (Suministrado por el municipio, empacado bulto 2,000000 1.100 2.200
y distribuido por el contartista)
30262 Micorrizas de calidad garantizada (240 esporas por gr de gr 150,000000 3 450
sustrato y diversidad de 6 morfotipos)+ microorganismos
solubilizadores de minerales
30362 Fertilizacion con mayores (10-30-10) + menores (150 gr m2 1,000000 300 300
m2)
Total de Materiales 38.150
Mano de Obra
20016 jardinero jor 0,158315 110.178 17.443
Total de Mano de Obra 17.443
Fletes
70011 transporte de materiales und 0,050000 55.000 2.750
Total de Fletes 2.750
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 17.443 872
Total de Herramienta 872
Costo directo 59.215
Administraciéon 29,63% 17.545
Imprevistos 1,00% 592
Utilidad 5,00% 2,961
Precio unitario 80.313

(* OCHENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Andlisis de precios unitarios

Clave: 11.2 Unidad: m2
Suministro, transporte y siembra de GRAMAS tipo macana, Braquiaria, kicuyo para control de erosion en taludes. Precio unitario: 37.573
Incluye nivelacién, aplicacion tierra seguin APU hasta 5 cm, preparacion de la superficie con retiro de basuras y
escombros, aplicacion de herbicida para el control de las hierbas preexistentes y pre emergente para el control de
semillas, instalacion de la grama o siembra en el caso del Kicuyo, riego, mantenimiento 30 dias después de la siembra,
hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondra de la vigilancia requerida, para garantizar la
entrega del material plenamente establecido. La grama debe ser certificada.
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30060 tierra abonada m3 0,075000 50.000 3.750
30962 Cobertura tipo braquiaria, macana, kicuyo, etc m2 1,000000 13.000 13.000
30862 Hidrorretenedor (32gr/m2) ar 1,000000 40 40
30162 Chipiado*50 kg (Suministrado por el municipio, empacado bulto 0,500000 1.100 550
y distribuido por el contartista)
30762 Micorriza 100 gr, Fertilizacion elementos mayores tipo gr 150,000000 3 450
(30-10-30) + menores, 150 gr al mantenimiento un mes
despues, manejo fitosanitario Ver especificacion SIF
30362 Fertilizacion con mayores (10-30-10) + menores (150 gr ar 200,000000 4 800
m2)
31062 Riego al momento de siembra y hasta prendimiento total und 1,000000 5.000 5.000
minimo 30 dias y hasta recibo final de la obra.
Total de Materiales 23.590
Mano de Obra
20016 jardinero jor 0,030000 110.178 3.305
20105 Ingeniero Forestal o agrénomo jor 0,001410 260.000 367
Total de Mano de Obra 3.672
Fletes
70011 transporte de materiales und 0,070000 3.672 257
Total de Fletes 257
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 3.672 184
Total de Herramienta 184
Costo directo 27.703
Administracion 29,63% 8.208
Imprevistos 1,00% 277
Utilidad 5,00% 1.385
Precio unitario 37.573

(* TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS
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Clave: 12.1 Unidad: m3
Acarreo interno de materiales par.a .Iugares de dificil acceso, pendiente, escalas y senderos en piedra o en tierra. Entre Precio unitario: 128.541
0a 150 m. (Incluye cargue, suministro y llenado de costales)
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
30063 bolsa de lona und 20,000000 1.000 20.000
Total de Materiales 20.000
Mano de Obra
20007 cuadrilla tipo A 10+2A jor 0,216924 328.282 71.212
Total de Mano de Obra 71.212
Herramienta
40001 herramienta menor (%)mo 0,050000 71.212 3.561
Total de Herramienta 3.561
Costo directo 94.773
Administracion 29,63% 28.081
Imprevistos 1,00% 948
Utilidad 5,00% 4.739
Precio unitario 128.541

(* CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS *)

MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
Representante legal REDEX SAS



