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Entre los suscritos, PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía        
No. 72.171.489 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en su condición de Secretario General, 
debidamente posesionado mediante Acta de Posesión No 019966 del 03 de enero de 2024 y 
debidamente facultado para celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto 
Departamental 000021 de 2020, modificado parcialmente por el Decreto No. 000391 de 2024, quien 
en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO o LA ENTIDAD por una parte; 
y, por la otra, CARLOS ALFREDO PÉREZ JUBIZ, identificado con cédula de ciudadanía                       
No. 72.271.206 de Barranquilla (Atlántico),en calidad de representante del CONSORCIO 
POSGRADOS UA 20251, identificado con NIT 901.964.619-3, hemos convenido celebrar el presente 
Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 00541 del 12 de mayo de 2025, la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación LP-005-2025. 

 
II. Que por medio de la Resolución 00879 del 27 de junio de 2025, la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA SEDE POSGRADO Y 
CURSOS LIBRES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. 
 
 
 
 

 
1 CONSORCIO POSGRADOS UA 2025 se encuentra integrado por: CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificado con NIT 901.069.828-7 con el 65% de participación; CARLOS ALFREDO PEREZ JUBIZ  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 72.271.206 con el 10% de participación y  ⁠EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificado 
con NIT 900.979.439-6 con el 25% de participación.  
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-005-2025, 
los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de VEINTE (20) MESES, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución  y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 
DEICISEIS CENTAVOS M/L ($57.823.761.386,16), equivalentes a 40.620,83 SMLMV para el año 
de suscripción del Contrato (2025), incluido AIU y todos los impuestos a que haya lugar, así como 
todos los costos directos, indirectos y demás tributos que se generen con ocasión a la celebración 
del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El presente contrato 
establece un valor y un plazo estimado. Sin embargo, debido a la naturaleza de las actividades objeto 
de contratación y a la variabilidad de las cantidades en la etapa de ejecución debido a balances o 
ítems no previstos al realizar las obras de construcción de edificio de la sede de posgrados y cursos 
libres de la universidad del Atlántico, el valor final a pagar por concepto de cantidades de obra puede 
variar, conforme a las mediciones y actas de obra que se generen durante la ejecución. En 
consecuencia, este contrato se configura como uno de naturaleza determinable en el tiempo, en los 
términos que definen los contratos con prestaciones variables, en los cuales el valor definitivo solo 
puede establecerse con base en la ejecución real. PARÁGRAFO TERCERO. Que el H. Consejo de 
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Estado2, sostuvo: “Así, como se ha expuesto, bien es sabido que en los contratos en donde se 
conviene la remuneración por el sistema de precios unitarios, lo que se acuerda por las partes es "el 
precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten 
de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los 
límites que el mismo convenio fije", de manera tal que el valor total del contrato no es determinado 
sino determinable tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 
bajo el supuesto, igualmente, de que el contrato de obra pública es un contrato de resultados y no 
de medios. El valor del contrato que se señala en su texto, es apenas estimativo del costo total, pero 
deberá ser cambiado a medida que se establezcan las reales cantidades de obra ejecutadas en 
cumplimiento del objeto contractual”. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO  

 
La entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor básico del contrato,  bajo las siguientes condiciones: i.) El Anticipo se tramitará previa 
firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación; ii.)  La 
iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo; iii.) La Entidad, a través de la interventoría, 
revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre 
del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, el cual será 
vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá 
ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el 
Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación 
previa del Interventor; iv.)  Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la 
Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por 
concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre 
del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación; 
v.) Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital; vi.) El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria 
con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo; vii.) Para la 
buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 
• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
 

2 Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejera Ponente Dra. Susana Montes de Echeverria través de Concepto 1439 de julio 
18 de 2002. 
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• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,  situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor 
del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Mediante Resolución No. 000023 de marzo 3 de 2025, el Secretario 
General del Departamento del Atlántico, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de inversión que tiene 
por objeto: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA SEDE POSGRADO Y CURSOS LIBRES DE 
LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO”, a financiarse con recursos provenientes del Sistema General 
de Regalías. PARÁGRAFO SEGUNDO:  En fecha trece (13) de marzo de 2025 mediante Resolución 
000025 de 2025 expedida por el Sr. Gobernador del Departamento del Atlántico, se realizó 
corrección formal a la Resolución No. 000023 de marzo 3 de 2025, toda vez que en esta última, por 
un error de transcripción el código BPIN del proyecto CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA 
SEDE POSGRADO Y CURSOS LIBRES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO quedó indicado 
202500208001, siendo el correcto 2025002080001 y en ese sentido, se resolvió en el artículo 
primero de la Resolución 000025 de 2025 corregir parcialmente los artículos 1 y 2 de la Resolución 
000023 de marzo 3 de 2025, en el sentido de ajustar el código BPIN. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La entidad pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: i.-) La entidad 
entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del 
valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y firma de acta de inicio, anticipo que será amortizado mensualmente en cada acta parcial 
de cobro; ii.-)  Se realizarán pagos parciales mensuales hasta un  máximo acumulado del NOVENTA 
POR CIENTO (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en acta de obra de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AIU pactado. Al valor de cada acta se le descontará el valor por 
concepto de amortización del anticipo; iii.-) ⁠Se realizará un último pago correspondiente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor del contrato previa suscripción del acta de recibo final de la obra a 
satisfacción. PARÁGRAFO PRIMERO. El contratista deberá suscribir Actas Mensuales de Obra, 
que deberán ser debidamente aprobadas por el interventor  del Contrato, y deberán presentarse las 
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que se hayan suscrito en cada pago. PARÁGRAFO SEGUNDO. La totalidad de la documentación 
requerida deberá ser presentada por el contratista al interventor del contrato, dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la fecha de corte. PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá 
liquidar y pagar previa presentación de cada factura, el importe de las estampillas en la Secretaría 
de Hacienda o en las entidades con las que el Departamento tenga convenio de recaudo. La tarifa 
de las estampillas, se aplicará sobre el valor total de cada factura. Lo anterior, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 147 y siguientes del Decreto Ordenanzal 487 de 2024 “Por medio del cual 
se compilan y reenumeran las normas tributarias del Departamento del Atlántico”. PARÁGRAFO 
CUARTO: En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el 
cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones 
parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual 
debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 
1150 de 2007.  PARÁGRAFO QUINTO: LA ENTIDAD no se responsabilizará por la demora en el 
pago al Contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que 
sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones del 
contrato. PARÁGRAFO SEXTO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las 
actas, las mismas serán firmadas o se devolverán con el respectivo concepto.Una vez aceptadas a 
satisfacción por el interventor del contrato, el pago será realizado  dentro de los NOVENTA (90) 
DÍAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicación de la respectiva factura. PARÁGRAFO 
SÉPTIMO: LA ENTIDAD hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso el Contratista 
se obliga a: 
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
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7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. Incorporar como mínimo el  noventa por ciento (90%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. Presentar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a la Interventoría del contrato, 
informe de avance y resultados del desarrollo del proyecto, para reporte de información en el 
aplicativo GESPROY – SGR. 
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23. Las demás aplicables según la normatividad vigente y/o las señaladas en los documentos del 
proceso. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutándolo oportuna 
e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 

2. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del contrato 
o del Departamento del Atlántico.  

3. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor haga respecto a 
las actas de entregas parciales de obra.  

4. Asistir a los comités de avance de obra para las cuales lo cite el Departamento del Atlántico, 
o el interventor del contrato. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad 
social integral y obligaciones parafiscales. 

6. Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes 
y documentos necesarios para ello.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que 
haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su 
paralización.  

8. Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del interventor.  
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 
10. Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos. 
11. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93, la normatividad Distrital, 

Departamental y Nacional vigente. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

5. Contratar la Interventoría.  
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución del presente contrato y está obligado 
a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO, por todo tipo de reclamación, 
demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la 
ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será el único responsable de 
atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente 
respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si fuere el 
caso. La obligación de mantener indemne al DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el 
DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el 
DEPARTAMENTO podrá llamar en garantía al CONTRATISTA en los términos de los artículos 64 y 
siguientes del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier acción, reclamación o 
demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, el 
CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, 
viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una 
defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole.  
 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas 
y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y 
que se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la 
multa y/o sanción, la tasación de las mismas y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo 
previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 
expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen 
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adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el 
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y 
descargar el manual de contratación vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por 
medio del cual se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de 
incumplimiento, aplicación de multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por 
Departamento del Atlántico y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por 
entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el 
manual y decreto antes mencionado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las multas son apremios al 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. PARÁGRAFO 
TERCERO: Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras 
se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. PARÁGRAFO CUARTO: 
En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la 
ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
PARÁGRAFO SEXTO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para efectos de la 
imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el 
momento del incumplimiento del Contrato.  
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar al 
DEPARTAMENTO, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que el 
DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo 
previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 
expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen 
adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el 
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. El 
cobro de la cláusula penal pecuniaria no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los 
perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén 
cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones judiciales que 
correspondan en contra del CONTRATISTA.  
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CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 

10% del valor del contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato.  

100% de la suma 
establecida como anticipo.   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años a partir 
de la fecha de recibo de 
las obras 

10% del valor del contrato 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de no menos de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del 
Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el Contratista 
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Característica Condición 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 
CUATRO (4) MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
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conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la sede centro de la UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO, ubicada en la carrera 43 entre calles 50 y 51,de la ciudad de Barranquilla 
(Atlántico) y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla (Atlántico). 
 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 
 
Proyectó: Gustavo Miranda / Abogado Externo Secretaría General  
Proyectó: Mario Palomino/  Asesor Técnico Externo Secretaría General  
Revisó: Rachid Nader Orfale / Secretario Jurídico Departamento del Atlántico 
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