
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8138409  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 13 días de tiempo transcurrido (29/07/2025 12:18:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

SADR-PC-02207-2025*  

Objeto del contrato

CONTRATO PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA
FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSION PRODUCTIVA Y GENERACION DE
INGRESOS EN FAMILIAS CANPESINAS VULNERABLES RESIDENTES EN LOS
MUNICIPIOS DE OCAÑA, CHINACOTA, LOS PATIOS, VILLA DEL ROSARIO,
CUCUTA, BOCHALEMA Y ABREGO, NORTE DE SANTANDER.

 

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

165 Días  
3 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UT CAMPO PRODUCTIVO

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UT CAMPO PRODUCTIVO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

MYRIAM YANETH
NIÑO GARCIA

Fecha de
aprobación:

5/08/2025 4:35:07 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Dany Alexander
Cañas Rangel

Fecha de
aprobación:

6/08/2025 12:04:39 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8138409_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 13 Y 14 CON AVENIDA 5 CENTRO DE CUCUTA COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 4:42:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17625589 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

626.789.010,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA

31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8138409
UT CAMPO PRODUCTIVO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

AV 5 No. 11-20 EDIFICIO ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA PISO 5  
CO-NSA-54001 - Cúcuta  
COLOMBIA  
Norte de Santander  
Cúcuta  
AV 5 No. 11-20 EDIFICIO ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA PISO 5  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8138409

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2025004540003 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

005825 CDP No se ha iniciado 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
2.089.296.700,00 2.089.296.700,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 84101500

CONTRATO PARA LA EJECUCION E
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA
PARA FORTALECER LOS PROCESOS
DE INCLUSION PRODUCTIVA Y
GENERACION DE INGRESOS EN
FAMILIAS CANPESINAS VULNERABLES
RESIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DE
OCAÑA, CHINACOTA, LOS PATIOS,
VILLA DEL ROSARIO, CUCUTA,
BOCHALEMA Y ABREGO, NORTE DE
SANTANDER

1,00 UN 2.089.296.700,00 2.089.296.700,00 2.089.296.700,00 2.089.296.700,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 4:35:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CDP6625 BPIN2025004540003 GALLINAS PONEDORAS.pdf CDP6625 BPIN2025004540003 GALLINAS PONEDORAS.pdf (detalle)

CONTRATO DE COLABORACION.pdf CONTRATO DE COLABORACION.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Dany Alexander Cañas RangelTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 88265976  

Supervisor Eduardo Alberto Jaimes Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 13479478  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Eduardo Alberto Jaimes 11/08/2025 5:49:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ ZUÑIGA

Ordenador del Gasto Dany Alexander Cañas Rangel 5 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 12:04:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Dany Alexander Cañas Rangel

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 2.089.296.700

Sí No *

Sí No *

2.089.296.700

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Agregar usuario
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javascript:void(0);
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0000 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.089.296.700
COP

2.089.296.700
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

2.089.296.700 COP  
0 COP  
2.089.296.700 COP  

 
-  
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