Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: **PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2024 ($1.300.000,00)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
1	20,74	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 18.207.000,00
2	24,89	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 21.848.400,00
3	134,54	50,00%	$ 1.300.000,00	$ 185.512.834,00
4	104,58	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 77.149.127,00
8	158,70	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 123.988.667,00
9	163,24	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 127.536.167,00
10	57,88	70,00%	$ 1.300.000,00	$ 64.600.000,00
11	52,86	70,00%	$ 1.300.000,00	$ 59.000.000,00
12	106,52	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 88.218.237,00
13	178,73	50,00%	$ 1.300.000,00	$ 296.014.671,00
14	113,65	50,00%	$ 1.300.000,00	$ 188.235.250,00
15	45,99	50,00%	$ 1.300.000,00	$ 76.169.131,00
16	55,06	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 45.597.508,00
17	58,44	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 48.401.986,00
18	71,37	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 59.107.950,00
19	66,26	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 54.878.183,00
20	119,10	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 98.625.358,00
21	149,08	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 130.866.623,00
22	131,55	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 155.472.636,00
23	298,76	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 271.431.228,00
24	263,26	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 239.175.047,00
25	81,45	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 74.000.000,00
26	208,63	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 189.543.360,00
27	26,82	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 24.365.250,00

28	127,52	33,00%	$ 1.300.000,00	$ 339.203.485,00
29	38,75	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 35.205.640,00
30	50,67	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 50.665.932,00
31	62,94	100,00%	$ 1.300.000,00	$ 57.178.433,00
32	1.360,04	70,00%	$ 1.300.000,00	$ 1.942.913.985,00

$	**5.347.108.181,00**

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 06 dias de agosto de 2025

PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.A.S
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
C.C. 1.060.653.152 de Villamaria

LEIDY YULIET MARTINEZ MEJIA
CONTADORA
TP: 250246-T

Formato 5B
Capacidad Tècnica

Nombre Proponente o Integrante: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

CONSECUTIVO	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa	Profesion	No. de Matrìcula Profesional	Nùmero y Año del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios	Vigencia del Contrato
1	KRISTIAN ANDRÉS MARÍN HENAO	INGENIERO CIVIL	17202-195396 CLD	2024	31/12/2024
2					
3					
4					
6					
7					
8					

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 06 dias de agosto de 2025

PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.A.S
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
C.C. 1.060.653.152 de Villamaria

LEIDY YULIET MARTINEZ MEJIA
CONTADORA
TP: 250246-T

FORMATO 5C
CAPACIDAD RESIDUAL
Lista de contratos en Ejecución

PROCESOS EN EJECUCION (K CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION)

NOMBRE DEL PROPONENTE:		**PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**									
Entidad Contratante (Razón Social)	**CONTRATO**		**FORMA DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO REPORTADO**		**Plazo ejecución (meses)**	**Fecha Inicio (Dia/Mes/Año)**	**Fecha terminación (Dia/Mes/Año)**	**Valor contrato**	**Oferente plural (si, No)**	**Esta suspendido? (si, No)**	**Fecha Suspensión (Dia/Mes/Año)**
	No	**Objeto**	**Valor**	**%**							
AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P	026-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA a) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS PARA EL SECTOR UBICADO EN CALLE 3; b) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS PARA LOS SECTORES UBICADOS EN CALLE 3 ENTRE KR 2 Y 3 Y KR 3 ENTRE CALLES 3 Y 4.	$ 41.937.682	100%	3,00	17/06/2025	17/09/2025	$ 41.937.682	NO	NO	**NO**
EMPOCALDAS S.A E.S.P	239-2025	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARERA 6 ENTRE CALLES 3 A LA 4 SECTOR PIO 12 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.	$ 329.020.958	100%	3,00	24/06/2025	24/10/2025	$ 329.020.958	NO	NO	**NO**
EMPOCALDAS S.A E.S.P	268-2025	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.	$ 118.345.830	100%	2,00	04/08/2025	04/10/2025	$ 118.345.830	NO	NO	**NO**
EMPOCALDAS S.A E.S.P	276	REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 6 DESDE LA CASA 9-23 A LA 10 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS; CALDAS	$ 149.984.319	100%	2,00	28/07/2025	28/09/2025	$ 149.984.319	NO	NO	**NO**

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 06 dias de agosto de 2025

PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.A.S
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
C.C. 1.060.653.152 de Villamaria

LEIDY YULIET MARTINEZ MEJIA
CONTADORA
TP: 250246-T