
ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

CASA DE LA JUSTICIA
1 PRELIMINARES

1,01 Localización y replanteo de estructuras m2 778,20 $ 4.841,00 $ 3.767.266,00 
2 DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS

2,01 Desmonte de cielo raso existente m2 508,62 $ 12.514,00 $ 6.364.871,00 
2,02 Desmonte de flanches existentes ml 28,00 $ 7.256,00 $ 203.168,00 
2,03 Desmonte enchape de pared m2 99,76 $ 10.415,00 $ 1.039.000,00 
2,04 Demolición de estructuras en concreto reforzado m3 1,47 $ 183.641,00 $ 269.952,00 
2,05 Retiro de material sobrante de demolicones y excavaciones m3 6,52 $ 52.555,00 $ 342.659,00 

3 CUBIERTA
3,01 Recorrido de cubierta. Incluye ajuste de tejas, tornillería y sikaflex m2 778,20 $ 18.860,00 $ 14.676.852,00 

3,02 Suministro, transporte e instalación cielo raso en superboard 6 mm junta perdida pintado y terminado 
sobre estructura existente. m2 508,62 $ 76.993,00 $ 39.160.180,00 

3,03 Suministro, transporte e instalacion flanche en lamina galvanizada cal .20 d/ 0.40 m. (suministro e 
instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) ml 28,00 $ 68.855,00 $ 1.927.940,00 

4 CONCRETO Y ACABADOS
4,01 Suministro, transporte e instalacion ceramica para pared m2 99,76 $ 100.505,00 $ 10.026.379,00 

4,02 Concreto de 21Mpa para graderías, andenes e = 0,1 m. Incluye formaleta y malla electrosoldada 15x15 
cm 4 mm. m2 14,70 $ 115.882,00 $ 1.703.465,00 

5 MANTENIMIENTOS

5,01 Reparación de punto sanitario obstruido incluye sondeo de tubería, retiro  revisión y reinstalación de  
aparato sanitario. und 2,00 $ 205.899,00 $ 411.798,00 

5,02 Mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Incluye sello de juntas, soldadura de rejas m2 126,01 $ 45.151,00 $ 5.689.478,00 
85.583.008,00$               

OFICINA Y SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE 
1 PRELIMINARES

1.1 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA /INCLUYE RETIRO M2 10,50 $ 21.181,00 $ 222.401,00 
1.2 DESMONTE CIELO RASO M2 61,77 $ 12.515,00 $ 773.052,00 
1.3 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 8,40 $ 18.370,00 $ 154.308,00 

1.4 REGATAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERIA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA 
/INCLUYE DISCO ML 31,50 $ 13.442,00 $ 423.423,00 

1.5 CORTE MECANIZADO PARA MUROS / INCLUYE CORTE CON DISCO ML 12,50 $ 7.979,00 $ 99.738,00 
1.6 CORTE MECANIZADO EN LOSA / INCLUYE CORTE CON DISCO ML 1,50 $ 11.537,00 $ 17.306,00 
2 ESTRUCTURA

2.1 SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN CONCRETO EN VIGA DE AMARRE SECCIÓN 
RECTANGULAR (21MPa) M3 0,50 $ 1.211.814,00 $ 605.907,00 

2.2 SUMINISTRO TRANSPORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO KG 247,00 $ 8.450,00 $ 2.087.150,00 
2.3 COLUMNETA EN CONCRETO 21 Mpa INCLUYE FORMALETA Y ANCLAJES  EPOXICOS M3 0,50 $ 1.335.618,00 $ 667.809,00 
3 MUROS

3.1 SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE N°4 M2 6,46 $ 68.484,00 $ 442.407,00 
3.2 MURO EN DRYWALL 8MM DOBLE CARA M2 19,70 $ 155.968,00 $ 3.072.570,00 

3.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO1:3 (INCLUYE FILOS Y 
DILATACIONES) M2 6,46 $ 42.755,00 $ 276.197,00 

4 CIELO RASOS

4.1 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 
6mm INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2 M2 61,59 $ 77.675,00 $ 4.784.003,00 

4.2 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN FRESCASA M2 61,59 $ 27.844,00 $ 1.714.912,00 
5 INSTALACIONES SANITARIAS

5.1 SUMISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 3" ML 4,00 $ 66.794,00 $ 267.176,00 
5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2" ML 8,00 $ 27.018,00 $ 216.144,00 
5.3 SUMINSTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 3" ML 15,00 $ 33.900,00 $ 508.500,00 

5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO SANITARIO UNA SOLA PIEZA INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN UN 1,00 $ 868.258,00 $ 868.258,00 

5.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS UN 1,00 $ 610.481,00 $ 610.481,00 
5.6 PUNTO DE SANITARIO 2" UN 2,00 $ 114.251,00 $ 228.502,00 
5.7 PUNTO DE SANITARIO 3" UN 1,00 $ 136.784,00 $ 136.784,00 
5.8 INSTALACIÓN REJILLA ANTICUCARACHAS UN 1,00 $ 44.862,00 $ 44.862,00 
6 INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.1 SUMINISTRO TRANSPORTE  E INSTALACIÓN RED-WHITE LLAVE DE PASO 1/2" UN 1,00 $ 84.437,00 $ 84.437,00 
6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2" ML 4,50 $ 28.026,00 $ 126.117,00 

6.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) UN 3,00 $ 42.542,00 $ 127.626,00 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA  INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA UN 8,00 $ 158.147,00 $ 1.265.176,00 
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7.2 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE VOZ Y DATOS UN 1,00 $ 390.219,00 $ 390.219,00 

7.3 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA INCLUYE  3m DE 
CLABLE + LAMPARA LED UN 12,00 $ 187.737,00 $ 2.252.844,00 

7.4 SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TV + TOMA UN 2,00 $ 247.048,00 $ 494.096,00 
7.5 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE SOPORTE PROYECTOR UN 1,00 $ 266.868,00 $ 266.868,00 
7.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE 4 CIRCUITOS PARA RED ELECTRICA UN 1,00 $ 241.126,00 $ 241.126,00 
7.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 15 Amp UN 3,00 $ 69.496,00 $ 208.488,00 
8 ACABADOS

8.1 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO ACRILICO MUROS M2 12,84 $ 24.308,00 $ 312.115,00 
8.2 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO TIPO 1 (3MANOS) M2 116,50 $ 23.185,00 $ 2.701.053,00 
8.3 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML 36,40 $ 14.879,00 $ 541.596,00 
8.4 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INSCRUSTACIONES UN 1,00 $ 217.095,00 $ 217.095,00 
8.5 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN 5 cm 1:3 M2 1,84 $ 56.341,00 $ 103.667,00 

8.6 SUMINISTRO  TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O 
SIMILAR , INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE M2 1,84 $ 212.076,00 $ 390.220,00 

8.7 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR INCLUYE 
YUMBOLON M2 59,75 $ 219.772,00 $ 13.131.377,00 

8.8 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O 
SIMILAR INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE ML 4,30 $ 56.740,00 $ 243.982,00 

8.9 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR ML 35,50 $ 26.200,00 $ 930.100,00 
9 CARPINTERIA

9.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA MODULAR PARA DIVISIONES PISO 
TECHO COMPUESTO DE PANEL DE VIDRIO ED 8MM, Y TABLEROS EN MDF CON ENCHAPE A 
DOBLE CARA Y CANTO RÍGIDO PERIMETRAL, DIVISIÓN SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2 12,14 $ 451.078,00 $ 5.476.087,00 

9.2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM EN 
SISTEMA CORREDIZO  CON MARCO Y CHAPA (INCLUYE VINILOS CON LOGOS DE LA 
ALCALDIA MUNICAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ISNTALACIÓN

M2 2,20 $ 859.223,00 $ 1.890.291,00 

10. RETIROS
10.1 EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR M3 2,59 $ 52.555,00 $ 136.336,00 

49.752.806,00$               

COSTO DIRECTO 135.335.814,00$             
ADMINISTRACION 30,0% 40.600.744,00$               
UTILIDAD 5,0% 6.766.791,00$                 

VALOR TOTAL 182.703.349,00$      

PORCENTAJE

A= 30,0%

I= 0,0%

U= 5,0%

A.I.U.= 35,0%

________________________________________________
PROCIVILINGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
Representante Legal

SUBTOTAL OBRAS 

____________________________________________ 
JULIAN EDUARDO BUITRAGO VANEGAS
INGENEIRO CIVIL
Aval de la propuesta

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero 
del peso. 

ADMINISTRACION

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

Signature

Signature


	PROCIVIL

