
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8184532  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 6 horas de tiempo transcurrido (11/08/2025 1:48:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8184532  

Objeto del contrato
INCREMENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS PARA LA CRÍA DE
POLLOS DE ENGORDE, FORTALECIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
ECONÓMICA DE OEASANC - ORGANIZACIÓN DE LAS ETNIAS AFROS
RESIDENTES EN SAN CARLOS, CÓRDOBA

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

2 Meses  
2 minutos para terminar (11/08/2025 8:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

8/10/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

OEASANC**

COLOMBIA, San Carlos 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

FINPROG

COLOMBIA, San Pelayo 
Número de documento 901109521

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

FINPROG BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 24107931241

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JULIO CESAR
SUAREZ
HERNANDEZ

Fecha de
aprobación:

11/08/2025 8:41:42 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

YOLIMA YADITH
MONTES
NAVARRO

Fecha de
aprobación:

11/08/2025 8:43:12 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8184532_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?
¿Pago de anticipos?

Pago
001

50 47.622.989,36 3 horas para
terminar
(12/08/2025
12:00:00
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Pago
002

50 47.622.989,36 12/09/2025
12:00:00 AM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 16 A N° 7-65 COLOMBIA > Córdoba > San Carlos

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  
Sí No  

Plan de pagos:

Pago % de facturación prevista Valor total previsto Fecha prevista de emisión

Total: 100%

 

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8184532
FINPROG

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 16 A N° 7-65  
CO-COR-23678 - San Carlos  
COLOMBIA  
Córdoba  
San Carlos  
CARRERA 16 A N° 7-65  
232501  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8184532

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
95.245.978,72 95.245.978,72

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600
INCREMENTO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS PARA LA
CRÍA DE POLLOS DE ENGORDE

1,00 UN 90.245.978,72 90.245.978,72 90.245.978,72 90.245.978,72

    2 10101600
INCREMENTO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS PARA LA
CRÍA DE POLLOS DE ENGORDE
OEASANC

1,00 UN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan
Marco para la

Implementación del
Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del
gasto

Fuente de los
recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2025N001560002 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

225 2025N001560002 CDP Generado 104.245.978,72
COP

104.245.978,72
COP

95.245.978,72
COP

Consulta
Exitosa

Validado

Entidad Estatal
registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

323 Regalías
(CDP)

- No se ha
iniciado

95.245.978,72
COP

95.245.978,72
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación
(CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.  

Inversión  

  
Sí No *
Sí No *
Sí No * 95.245.978,72
Sí No *
Sí No *

Sí No *

95.245.978,72

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

Detalle Editar

95.245.978,72 COP  
0 COP  
95.245.978,72 COP  

 
-  

Agregar usuario
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