## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8115260 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 19 días de tiempo transcurrido *(7/23/2025 10:50:16 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8115260 |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SED QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 869 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 hora de tiempo transcurrido *(8/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/31/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/1/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 4/30/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO TOOL**

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901970943

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO TOOL | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANDRES MAURICIO CAMACHO LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/29/2025 8:32:15 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/30/2025 2:15:50 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8115260_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10.00 |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☑ % del valor del contrato | 20.00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(7/29/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ | Pago de salarios | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(7/29/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/31/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ | Calidad del servicio | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20.00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(7/29/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 500

**Fecha límite para entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(8/1/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(7/30/2025 6:57:39 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17587431 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Garantía bancaria | 4,298,980,604.70 COP | CONSORCIO TOOL | 12/31/2030 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.17534527 | Seriedad de la oferta | - | 797,162,356.60 COP | - | 11/2/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8115260
**Proveedor** CONSORCIO TOOL
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida el Dorado No. 66-63
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida el Dorado No. 66-63
**Código postal** 1101

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Avenida el Dorado No. 66-63 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.8115260

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7,971,623,566.00 | 7,971,623,566.00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 80101500 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SED QUE SE ENCUENTREN VIGENTES | 1.00 | UN | 7,971,623,566.00 | 7,971,623,566.00 | 7,971,623,566.00 | 7,971,623,566.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 02_Res_Adjudicacion_Proceso_SED_CM_A_DSA_032_2025.pdf | 02_Res_Adjudicacion_Proceso_SED_CM_A_DSA_032_2025.pdf | (detalle) |
| Remision I-2025-95496 SED_CM_A_DSA_032_2025.pdf | Remision I-2025-95496 SED_CM_A_DSA_032_2025.pdf | (detalle) |
| RUT CONSORCIO TOOL - INTERVENTORIA VIGILANCIA SED.pdf | RUT CONSORCIO TOOL - INTERVENTORIA VIGILANCIA SED.pdf | (detalle) |
| DOCUMENTOS CONSORCIO.pdf | DOCUMENTOS CONSORCIO.pdf | (detalle) |
| 65_Minuta_Interventoria_Vigilancia_Adenda.pdf | 65_Minuta_Interventoria_Vigilancia_Adenda.pdf | (detalle) |
| Autorizacion consultas.pdf | Autorizacion consultas.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CARLOS ARTURO CHA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 13275573 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CARLOS ARTURO CHARRIA HERNANDEZ | 8/12/2025 9:45:22 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Gina Paola Ochoa Vivas |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 7,971,623,566 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 7,971,623,566 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1518 | CDP | No se ha iniciado | | 1,358,692,654 COP | O2-30-11-72-20-12-02-40-118 | - | Editar |
| ☐ | 10 | CDP | No se ha iniciado | | 3,257,601,431 COP | O2-30-11-72-20-12-02-40-118 | - | Editar |
| ☐ | 6 | Vigencia futura ordinaria | No se ha iniciado | | 3,355,329,481 COP | O2-30-11-72-20-12-02-40-118 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4033 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 1,358,692,654 COP | 1,358,692,654 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 48 | Vigencia Futura (AVF) | - | No se ha iniciado | 3,219,472,331 COP | 3,219,472,331 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 177 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 3,219,472,381 COP | 3,219,472,381 COP | 0 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 4,578,165,035 COP
**Saldo de compromisos AVF** 3,219,472,331 COP
**Saldo total comprometido** 7,797,637,366 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -